
CUADRO DE ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 – “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” – ID: 446.620.

Núm 

Ítem
Descripción

P

r

e

s

e

n

t

a

c

i

o

n

 Precio 

Unitario 

Referencial 

Oferente:

CORPORACION 

LEMURIA SA

DIFERENCIA %

Oferente:

VICTOR JULIAN 

AYALA PERDOMO

DIFERENCIA %

Oferente:

VILLANUEVA 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS SRL

DIFERENCIA %

Oferente:

3V - INGENIERIA 

SA

DIFERENCIA %

Oferente:

DIEGO JOAQUIN 

RODRIGUEZ 

BARRIOS

DIFERENCIA %
Oferente:

MACRON SRL
DIFERENCIA %

Oferente:

NELSON 

FEDERICO 

SEGOVIA AZUCAS

DIFERENCIA %

1

Reparación de fisuras en 

muros con varillas de 6 

mm - Albañilería EVENTO 27.867              24.731 -3.136 -11% 21.000 -6.867 -25% 19.919 -7.948 -29% 23.686 -4.181 -15% 25.080 -2.787 -10% 22.500 -5.367 -19% 30.000 2.133 8%

2

Mano de obra de 

reparación de fisuras en 

muros con varillas de 6 

mm - Albañilería EVENTO 25.353              22.500 -2.853 -11% 19.100 -6.253 -25% 18.122 -7.231 -29% 21.549 -3.804 -15% 22.817 -2.536 -10% 20.500 -4.853 -19% 27.500 2.148 8%

3

Mampostería de ladrillos 

comunes de 0,15 - 

Albañilería EVENTO 47.272              41.952 -5.320 -11% 35.500 -11.772 -25% 33.790 -13.482 -29% 40.181 -7.091 -15% 42.544 -4.728 -10% 38.500 -8.772 -19% 45.000 -2.272 -5%

4

Mano de obra de 

mampostería de ladrillos 

comunes de 0,15 - 

Albañilería EVENTO 33.411              29.651 -3.760 -11% 25.100 -8.311 -25% 23.882 -9.529 -29% 28.399 -5.012 -15% 30.069 -3.342 -10% 27.000 -6.411 -19% 30.000 -3.411 -10%

5

Mampostería de ladrillos 

comunes de 0,30 - 

Albañilería EVENTO 90.455              80.276 -10.179 -11% 67.900 -22.555 -25% 64.657 -25.798 -29% 76.887 -13.568 -15% 81.409 -9.046 -10% 72.500 -17.955 -20% 85.000 -5.455 -6%

6

Mano de obra de 

mampostería de ladrillos 

comunes de 0,30 - 

Albañilería EVENTO 51.579              45.774 -5.805 -11% 38.700 -12.879 -25% 36.869 -14.710 -29% 43.841 -7.738 -15% 46.421 -5.158 -10% 41.500 -10.079 -20% 45.000 -6.579 -13%

7

Mampostería de ladrillos 

huecos de 0,15 - 

Albañilería EVENTO 42.951              38.117 -4.834 -11% 49.000 6.049 14% 30.701 -12.250 -29% 36.508 -6.443 -15% 38.655 -4.296 -10% 40.000 -2.951 -7% 40.000 -2.951 -7%

8

Mano de obra de 

mampostería de ladrillos 

huecos de 0,15 - 

Albañilería EVENTO 28.357              25.166 -3.191 -11% 32.000 3.643 13% 20.270 -8.087 -29% 24.103 -4.254 -15% 25.521 -2.836 -10% 27.500 -857 -3% 25.000 -3.357 -12%

9

Mampostería de ladrillos 

huecos de 0,20 - 

Albañilería EVENTO 59.394              52.710 -6.684 -11% 65.000 5.606 9% 42.455 -16.939 -29% 50.485 -8.909 -15% 53.454 -5.940 -10% 55.000 -4.394 -7% 47.600 -11.794 -20%

10

Mano de obra de 

mampostería de ladrillos 

huecos de 0,20 - 

Albañilería EVENTO 36.504              32.396 -4.108 -11% 40.000 3.497 10% 26.093 -10.411 -29% 31.028 -5.476 -15% 32.853 -3.651 -10% 35.000 -1.504 -4% 29.300 -7.204 -20%

11

Mampostería armada con 

varillas de 8 mm, 

asentadas con mortero de 

dosif.:1:3 - Albañilería EVENTO 61.370              54.464 -6.906 -11% 70.000 8.630 14% 43.867 -17.503 -29% 52.165 -9.205 -15% 55.233 -6.137 -10% 59.500 -1.870 -3% 55.000 -6.370 -10%

12

Mano de obra de 

mampostería  armada con 

varillas de 8 mm, 

asentadas con mortero de 

dosif.:1:3 - Albañilería EVENTO 31.984              28.385 -3.599 -11% 35.000 3.016 9% 22.862 -9.122 -29% 27.186 -4.798 -15% 28.785 -3.199 -10% 27.500 -4.484 -14% 30.000 -1.984 -6%

13

Muro de nivelación de 

0,30 de ladrillos comunes - 

Albañilería EVENTO 83.324              73.947 -9.377 -11% 90.000 6.676 8% 59.560 -23.764 -29% 70.825 -12.499 -15% 74.991 -8.333 -10% 80.000 -3.324 -4% 66.700 -16.624 -20%

14

Mano de obra de muro de 

nivelación de 0,30 de 

ladrillos comunes - 

Albañilería EVENTO 52.031              46.176 -5.855 -11% 50.000 -2.031 -4% 37.192 -14.839 -29% 44.226 -7.805 -15% 46.827 -5.204 -10% 50.000 -2.031 -4% 41.700 -10.331 -20%

15

Pilar de ladrillos comunes 

de 0,30mx0,30m - 

Albañilería EVENTO 58.260              51.703 -6.557 -11% 43.700 -14.560 -25% 41.644 -16.616 -29% 49.520 -8.740 -15% 52.434 -5.826 -10% 60.000 1.741 3% 46.700 -11.560 -20%

16

Mano de obra de pilar de 

ladrillos comunes de 

0,30mx0,30m - 

Albañilería EVENTO 54.892              48.714 -6.178 -11% 41.200 -13.692 -25% 39.237 -15.655 -29% 46.657 -8.235 -15% 49.402 -5.490 -10% 55.000 109 0% 44.000 -10.892 -20%

17

Mampostería de ladrillos 

comunes de 0,15 a una 

cara vista - Albañilería EVENTO 68.211              60.535 -7.676 -11% 51.200 -17.011 -25% 48.757 -19.454 -29% 57.979 -10.232 -15% 61.389 -6.822 -10% 65.000 -3.211 -5% 54.600 -13.611 -20%

18

Mano de obra de 

mampostería de ladrillos 

comunes de 0,15 a una 

cara vista - Albañilería EVENTO 49.748              44.149 -5.599 -11% 37.400 -12.348 -25% 35.560 -14.188 -29% 42.285 -7.463 -15% 44.773 -4.975 -10% 50.000 252 1% 39.800 -9.948 -20%
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19

Sardinel de terminación 

de ladrillos comunes - 

Albañilería EVENTO 27.923              24.781 -3.142 -11% 21.000 -6.923 -25% 19.959 -7.964 -29% 23.735 -4.188 -15% 25.130 -2.793 -10% 25.000 -2.923 -10% 22.400 -5.523 -20%

20

Mano de obra de sardinel 

de terminación de 

ladrillos comunes - 

Albañilería EVENTO 35.919              31.877 -4.042 -11% 27.000 -8.919 -25% 25.675 -10.244 -29% 30.531 -5.388 -15% 32.327 -3.592 -10% 33.000 -2.919 -8% 28.800 -7.119 -20%

21

Envarillado de paredes 

sobre vanos de 10 mm 2 

hiladas - Albañilería EVENTO 10.551              9.363 -1.188 -11% 8.000 -2.551 -24% 7.542 -3.009 -29% 8.968 -1.583 -15% 9.495 -1.056 -10% 10.000 -551 -5% 10.000 -551 -5%

22

Mano de obra de 

envarillado de paredes 

sobre vanos de 10 mm 2 

hiladas - Albañilería EVENTO 14.037              12.458 -1.579 -11% 10.600 -3.437 -24% 10.034 -4.003 -29% 11.931 -2.106 -15% 12.633 -1.404 -10% 12.000 -2.037 -15% 14.000 -37 0%

23

Viga de fundación de H°A° 

- Albañilería EVENTO 131.795           105.267 -26.528 -20% 98.900 -32.895 -25% 94.207 -37.588 -29% 112.026 -19.769 -15% 118.615 -13.180 -10% 115.000 -16.795 -13% 125.000 -6.795 -5%

24

Mano de obra de viga de 

fundación de H°A° - 

Albañilería EVENTO 110.740           98.278 -12.462 -11% 83.100 -27.640 -25% 79.157 -31.583 -29% 94.129 -16.611 -15% 99.666 -11.074 -10% 95.000 -15.740 -14% 100.000 -10.740 -10%

25

Viga encadenada inferior 

H°A° 13x30 - AlbañileríaEVENTO 151.259           120.813 -30.446 -20% 113.500 -37.759 -25% 108.119 -43.140 -29% 128.569 -22.690 -15% 136.133 -15.126 -10% 125.000 -26.259 -17% 140.000 -11.259 -7%

26

Mano de obra de viga 

encadenada inferior H°A° 

13x30 - Albañilería EVENTO 56.579              50.212 -6.367 -11% 42.500 -14.079 -25% 40.443 -16.136 -29% 48.092 -8.487 -15% 50.921 -5.658 -10% 47.500 -9.079 -16% 50.000 -6.579 -12%

27 Pilar  de H°A° - AlbañileríaEVENTO 156.500           125.000 -31.500 -20% 117.400 -39.100 -25% 111.866 -44.634 -29% 133.025 -23.475 -15% 140.850 -15.650 -10% 127.500 -29.000 -19% 125.200 -31.300 -20%

28

Mano de obra de pilar  de 

H°A° - Albañilería EVENTO 58.748              52.137 -6.611 -11% 44.100 -14.648 -25% 41.993 -16.755 -29% 49.935 -8.813 -15% 52.873 -5.875 -10% 47.500 -11.248 -19% 47.000 -11.748 -20%

29

Viga encadenada superior 

H°A °13x30 - AlbañileríaEVENTO 136.105           108.710 -27.395 -20% 102.100 -34.005 -25% 11.512 -124.593 -92% 115.689 -20.416 -15% 122.494 -13.611 -10% 125.000 -11.105 -8% 125.000 -11.105 -8%

30

Mano de obra de viga 

encadenada superior H°A° 

13x30 - Albañilería EVENTO 61.239              54.348 -6.891 -11% 46.000 -15.239 -25% 43.774 -17.465 -29% 52.053 -9.186 -15% 55.115 -6.124 -10% 50.000 -11.239 -18% 55.000 -6.239 -10%

31

Dintel de Hormigón 

prefabricado de 150 mm - 

Albañilería EVENTO 64.918              57.613 -7.305 -11% 48.700 -16.218 -25% 46.403 -18.515 -29% 55.180 -9.738 -15% 58.426 -6.492 -10% 55.000 -9.918 -15% 52.000 -12.918 -20%

32

Mano de obra de dintel de 

Hormigón prefabricado de 

150 mm - Albañilería EVENTO 40.501              35.943 -4.558 -11% 30.400 -10.101 -25% 28.950 -11.551 -29% 34.425 -6.076 -15% 36.450 -4.051 -10% 35.000 -5.501 -14% 32.400 -8.101 -20%

33

Losa de H° A° , espesor de 

10 cm - Albañilería EVENTO 881.072           289.311 -591.761 -67% 660.900 -220.172 -25% 629.790 -251.282 -29% 748.911 -132.161 -15% 704.857 -176.215 -20% 950.000 68.928 8% 704.900 -176.172 -20%

34

Mano de obra de losa de 

H° A° , espesor de 10 cm - 

Albañilería EVENTO 655.956           291.069 -364.887 -56% 492.000 -163.956 -25% 468.877 -187.079 -29% 557.562 -98.394 -15% 590.360 -65.596 -10% 750.000 94.045 14% 524.800 -131.156 -20%

35

Losa de H°A° alivianado 

con ladrillo tipo Sapo - 

Albañilería EVENTO 215.993           172.518 -43.475 -20% 162.000 -53.993 -25% 154.392 -61.601 -29% 183.593 -32.400 -15% 194.393 -21.600 -10% 200.000 -15.993 -7% 172.800 -43.193 -20%

36

Mano de obra de losa de 

H°A° alivianado con 

ladrillo tipo Sapo - 

Albañilería EVENTO 96.464              85.609 -10.855 -11% 72.400 -24.064 -25% 68.952 -27.512 -29% 81.994 -14.470 -15% 86.817 -9.647 -10% 90.000 -6.464 -7% 77.200 -19.264 -20%

37

Cimientos de H°A°  tipo 

dados y/o zapatas - 

Albañilería EVENTO 818.069           268.623 -549.446 -67% 613.600 -204.469 -25% 584.756 -233.313 -29% 695.359 -122.710 -15% 695.358 -122.711 -15% 850.000 31.931 4% 654.500 -163.569 -20%

38

Mano de obra de 

cimientos de H°A°  tipo 

dados y/o zapatas - 

Albañilería EVENTO 649.566           288.234 -361.332 -56% 487.200 -162.366 -25% 464.310 -185.256 -29% 552.130 -97.436 -15% 584.609 -64.957 -10% 700.000 50.435 8% 519.700 -129.866 -20%

39

Bovedillas de ladrillos 

comunes, tejuelones o 

tejuelitas sobre tirantes 

de hormigón prefabricado 

o perfiles metálicos cada 

60 cms. Dosif. De mortero 

1/2:1:4 - Albañilería EVENTO 141.780           113.242 -28.538 -20% 106.400 -35.380 -25% 101.344 -40.436 -29% 120.512 -21.268 -15% 127.602 -14.178 -10% 115.000 -26.780 -19% 113.500 -28.280 -20%
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40

Mano de obra de 

bovedillas de ladrillos 

comunes, tejuelones o 

tejuelitas sobre tirantes 

de hormigón prefabricado 

o perfiles metálicos cada 

60 cms. Dosif. De mortero 

1/2:1:4 - Albañilería EVENTO 93.141              82.660 -10.481 -11% 69.900 -23.241 -25% 66.584 -26.557 -29% 79.170 -13.971 -15% 83.826 -9.315 -10% 75.000 -18.141 -19% 74.600 -18.541 -20%

41

Demolición de paredes 

0,15. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 18.864              16.741 -2.123 -11% 14.200 -4.664 -25% 13.484 -5.380 -29% 16.034 -2.830 -15% 16.977 -1.887 -10% 16.000 -2.864 -15% 15.100 -3.764 -20%

42

Demolición de paredes 

0,20.  - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 20.549              18.237 -2.312 -11% 15.500 -5.049 -25% 14.688 -5.861 -29% 17.467 -3.082 -15% 18.494 -2.055 -10% 16.500 -4.049 -20% 16.500 -4.049 -20%

43

Demolición de paredes 

0,30. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 24.617              21.847 -2.770 -11% 18.500 -6.117 -25% 17.596 -7.021 -29% 20.924 -3.693 -15% 22.155 -2.462 -10% 20.000 -4.617 -19% 19.700 -4.917 -20%

44

Demolición de paredes 

0,45. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 29.223              25.934 -3.289 -11% 22.000 -7.223 -25% 20.889 -8.334 -29% 24.840 -4.383 -15% 26.300 -2.923 -10% 24.500 -4.723 -16% 23.400 -5.823 -20%

45

Demolición de azulejo, 

pisos,revestidos. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 15.455              13.715 -1.740 -11% 17.000 1.546 10% 11.047 -4.408 -29% 13.136 -2.319 -15% 13.909 -1.546 -10% 12.500 -2.955 -19% 12.400 -3.055 -20%

46

Demolición de carpeta 

base de piso. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 12.708              11.278 -1.430 -11% 14.000 1.292 10% 9.084 -3.624 -29% 10.802 -1.906 -15% 11.437 -1.271 -10% 11.000 -1.708 -13% 10.200 -2.508 -20%

47

Demolición de zócalo 

calcareo, cerámico, 

granítico y madera. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 9.739                8.643 -1.096 -11% 11.000 1.262 13% 6.961 -2.778 -29% 8.277 -1.462 -15% 8.765 -974 -10% 8.000 -1.739 -18% 7.800 -1.939 -20%

48

Demolición de revoque. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 18.004              15.978 -2.026 -11% 20.000 1.996 11% 12.869 -5.135 -29% 15.303 -2.701 -15% 16.203 -1.801 -10% 14.500 -3.504 -19% 14.500 -3.504 -19%

49

Demolición de  

contrapisos. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 16.165              14.346 -1.819 -11% 18.000 1.835 11% 11.555 -4.610 -29% 13.739 -2.426 -15% 14.548 -1.617 -10% 13.500 -2.665 -16% 13.000 -3.165 -20%

50

Demolición de  hormigón. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 94.299              83.687 -10.612 -11% 70.800 -23.499 -25% 67.405 -26.894 -29% 80.154 -14.145 -15% 84.869 -9.430 -10% 77.500 -16.799 -18% 75.500 -18.799 -20%

51

Demolición de pared tipo 

Durlock de yeso cartón. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 22.272              19.765 -2.507 -11% 25.000 2.728 12% 15.920 -6.352 -29% 18.931 -3.341 -15% 20.044 -2.228 -10% 18.500 -3.772 -17% 17.900 -4.372 -20%

52

Demolición de cielo raso 

de metal desplegado. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 21.258              18.865 -2.393 -11% 16.000 -5.258 -25% 15.195 -6.063 -29% 18.068 -3.190 -15% 19.132 -2.126 -10% 17.500 -3.758 -18% 17.100 -4.158 -20%

53

Demolición de cielo raso 

de machimbre, yeso o 

PVC. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 21.227              18.838 -2.389 -11% 16.000 -5.227 -25% 15.173 -6.054 -29% 18.043 -3.184 -15% 19.104 -2.123 -10% 17.500 -3.727 -18% 17.000 -4.227 -20%

54

Demolición de ladrillejos - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 16.813              14.921 -1.892 -11% 12.700 -4.113 -24% 12.018 -4.795 -29% 14.290 -2.523 -15% 15.131 -1.682 -10% 15.000 -1.813 -11% 13.500 -3.313 -20%

55

Demolición de 

electroductos empotrados 

en mampostería  - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 13.333              11.833 -1.500 -11% 10.000 -3.333 -25% 9.530 -3.803 -29% 11.333 -2.000 -15% 11.999 -1.334 -10% 12.500 -833 -6% 10.700 -2.633 -20%

56

Desmonte manual de 

tierra, sin acarreo - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 34.859              30.936 -3.923 -11% 40.000 5.141 15% 24.917 -9.942 -29% 29.630 -5.229 -15% 31.373 -3.486 -10% 28.500 -6.359 -18% 27.900 -6.959 -20%

57

Desmonte de piso 

flotante - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 30.369              26.951 -3.418 -11% 34.000 3.632 12% 21.707 -8.662 -29% 25.813 -4.556 -15% 27.332 -3.037 -10% 25.000 -5.369 -18% 24.300 -6.069 -20%



Núm 

Ítem
Descripción

P

r

e

s

e

n

t

a

c

i

o

n

 Precio 

Unitario 

Referencial 

Oferente:

CORPORACION 

LEMURIA SA

DIFERENCIA %

Oferente:

VICTOR JULIAN 

AYALA PERDOMO

DIFERENCIA %

Oferente:

VILLANUEVA 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS SRL

DIFERENCIA %

Oferente:

3V - INGENIERIA 

SA

DIFERENCIA %

Oferente:

DIEGO JOAQUIN 

RODRIGUEZ 

BARRIOS

DIFERENCIA %
Oferente:

MACRON SRL
DIFERENCIA %

Oferente:

NELSON 

FEDERICO 

SEGOVIA AZUCAS

DIFERENCIA %

58

Desmonte de marcos de 

puertas y ventanas 

(Madera o metal) - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 103.797           92.117 -11.680 -11% 77.900 -25.897 -25% 74.194 -29.603 -29% 88.227 -15.570 -15% 78.885 -24.912 -24% 84.000 -19.797 -19% 83.100 -20.697 -20%

59

Desmonte de piso de 

madera. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 19.875              17.638 -2.237 -11% 22.000 2.125 11% 14.207 -5.668 -29% 16.894 -2.981 -15% 17.887 -1.988 -10% 17.500 -2.375 -12% 15.900 -3.975 -20%

60

Desmonte de estructura 

metálica - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 66.493              59.011 -7.482 -11% 49.900 -16.593 -25% 47.529 -18.964 -29% 56.519 -9.974 -15% 59.843 -6.650 -10% 57.000 -9.493 -14% 53.200 -13.293 -20%

61

Desmonte de mesada de 

granito - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 102.901           91.321 -11.580 -11% 77.200 -25.701 -25% 73.554 -29.347 -29% 87.465 -15.436 -15% 92.610 -10.291 -10% 85.000 -17.901 -17% 82.400 -20.501 -20%

62

Desmonte de aislación de 

piso o techo. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 50.143              44.500 -5.643 -11% 37.700 -12.443 -25% 35.842 -14.301 -29% 42.622 -7.521 -15% 45.128 -5.015 -10% 45.000 -5.143 -10% 40.200 -9.943 -20%

63

Desmonte de techo de 

bovedilla. - Demoliciones 

y Desmontes EVENTO 46.692              41.437 -5.255 -11% 35.100 -11.592 -25% 33.375 -13.317 -29% 39.687 -7.005 -15% 42.022 -4.670 -10% 37.500 -9.192 -20% 37.400 -9.292 -20%

64

Desmonte de tejas, 

tejuelitas, tejuelones sin 

recuperación de 

materiales - Demoliciones 

y Desmontes EVENTO 29.012              25.747 -3.265 -11% 33.000 3.988 14% 20.738 -8.274 -29% 24.660 -4.352 -15% 26.110 -2.902 -10% 25.000 -4.012 -14% 23.300 -5.712 -20%

65

Desmonte de maderamen 

sin recuperación de 

material - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 31.568              28.016 -3.552 -11% 36.000 4.432 14% 22.565 -9.003 -29% 26.833 -4.735 -15% 28.411 -3.157 -10% 27.500 -4.068 -13% 25.300 -6.268 -20%

66

Desmonte de toldos de 

lona, media sombra, 

policarbonato y chapa 

metálica.  - Demoliciones 

y Desmontes EVENTO 71.100              63.099 -8.001 -11% 53.400 -17.700 -25% 50.822 -20.278 -29% 60.434 -10.666 -15% 63.990 -7.110 -10% 60.000 -11.100 -16% 56.900 -14.200 -20%

67

Desmonte de estructura 

de madera (entrepiso de 

madera)	 - Demoliciones 

y Desmontes EVENTO 101.312           89.911 -11.401 -11% 76.000 -25.312 -25% 72.418 -28.894 -29% 86.115 -15.197 -15% 91.180 -10.132 -10% 88.000 -13.312 -13% 81.100 -20.212 -20%

68

Desmonte de mueble de 

madera - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 77.749              69.000 -8.749 -11% 58.400 -19.349 -25% 55.575 -22.174 -29% 66.087 -11.662 -15% 69.974 -7.775 -10% 65.000 -12.749 -16% 62.200 -15.549 -20%

69

Desmonte de estructura 

metálica - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 110.651           98.199 -12.452 -11% 83.000 -27.651 -25% 79.093 -31.558 -29% 94.053 -16.598 -15% 99.585 -11.066 -10% 90.000 -20.651 -19% 88.600 -22.051 -20%

70

Desmonte de canaleta y 

bajadas de chapa o PVC. - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 40.535              35.974 -4.561 -11% 30.500 -10.035 -25% 28.974 -11.561 -29% 34.455 -6.080 -15% 36.481 -4.054 -10% 35.000 -5.535 -14% 32.500 -8.035 -20%

71

Desmonte de canaleta 

embutida - Demoliciones 

y Desmontes EVENTO 50.294              44.634 -5.660 -11% 37.800 -12.494 -25% 35.950 -14.344 -29% 42.750 -7.544 -15% 45.264 -5.030 -10% 42.500 -7.794 -15% 40.300 -9.994 -20%

72

Desmontaje de cañería 

galvanizada - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 47.857              42.472 -5.385 -11% 35.900 -11.957 -25% 34.208 -13.649 -29% 40.678 -7.179 -15% 43.071 -4.786 -10% 39.500 -8.357 -17% 38.300 -9.557 -20%

73

Desmonte de cañería de 

agua corriente y cloacal - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 47.040              41.746 -5.294 -11% 35.300 -11.740 -25% 33.624 -13.416 -29% 39.984 -7.056 -15% 42.336 -4.704 -10% 40.000 -7.040 -15% 37.700 -9.340 -20%
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74

Desmonte de equipos 

varios con sus accesorios 

(airea acondicionado 

central, bomba de agua) - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 509.719           271.415 -238.304 -47% 382.300 -127.419 -25% 364.347 -145.372 -29% 433.261 -76.458 -15% 382.289 -127.430 -25% 420.000 -89.719 -18% 407.800 -101.919 -20%

75

Desmonte de alfombras 

dañadas - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 16.626              14.755 -1.871 -11% 19.000 2.374 14% 11.884 -4.742 -29% 14.132 -2.494 -15% 14.963 -1.663 -10% 13.500 -3.126 -19% 13.400 -3.226 -19%

76

Desmonte de pasto 

sintético - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 12.106              10.743 -1.363 -11% 9.100 -3.006 -25% 8.653 -3.453 -29% 10.290 -1.816 -15% 10.895 -1.211 -10% 10.000 -2.106 -17% 9.700 -2.406 -20%

77

Desmonte de paños 

ciegos y vidrieras, incluye 

puertas. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 152.241           121.598 -30.643 -20% 40.000 -112.241 -74% 89.522 -62.719 -41% 129.405 -22.836 -15% 137.016 -15.225 -10% 135.000 -17.241 -11% 121.800 -30.441 -20%

78

Desmonte de marcos y 

puertas de mamparas de 

placa de yeso cartón - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 137.301           121.850 -15.451 -11% 103.000 -34.301 -25% 98.143 -39.158 -29% 116.706 -20.595 -15% 104.348 -32.953 -24% 115.000 -22.301 -16% 109.900 -27.401 -20%

79

Desmontaje de lavatorio, 

mingitorio, inodoro 

artefactos y accesorios 

con y sin recuperación del 

material - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 84.714              75.181 -9.533 -11% 63.600 -21.114 -25% 60.554 -24.160 -29% 72.007 -12.707 -15% 64.382 -20.332 -24% 70.000 -14.714 -17% 67.800 -16.914 -20%

80

Desmonte de artefactos 

de iluminación - 

Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 22.514              19.981 -2.533 -11% 25.000 2.486 11% 16.093 -6.421 -29% 19.137 -3.377 -15% 18.574 -3.940 -18% 20.000 -2.514 -11% 18.100 -4.414 -20%

81

Desmonte de ductos de 

aire acondicionado 

central y reposicion de 

piso. - Demoliciones y 

Desmontes EVENTO 2.602.480        854.557 -1.747.923 -67% 750.000 -1.852.480 -71% 1.860.253 -742.227 -29% 2.212.108 -390.372 -15% 1.561.488 -1.040.992 -40% 2.200.000 -402.480 -15% 2.082.000 -520.480 -20%

82

Aislación de losa con 

membranas sin aluminio 

de 4 mm - Aislaciones EVENTO 52.806              46.863 -5.943 -11% 60.000 7.195 14% 37.746 -15.060 -29% 44.884 -7.922 -15% 55.446 2.641 5% 45.000 -7.806 -15% 52.000 -806 -2%

83

Mano de obra de aislación 

de losa con membranas 

sin aluminio de 4 mm - 

Aislaciones EVENTO 36.594              32.476 -4.118 -11% 42.000 5.407 15% 26.157 -10.437 -29% 31.104 -5.490 -15% 38.423 1.830 5% 33.000 -3.594 -10% 37.000 407 1%

84

Aislación de juntas de 

techo  con membranas 

con aluminio de 4 mm - 

Aislaciones EVENTO 86.135              76.442 -9.693 -11% 99.000 12.865 15% 61.569 -24.566 -29% 73.215 -12.920 -15% 90.441 4.306 5% 70.000 -16.135 -19% 85.000 -1.135 -1%

85

Mano de obra de aislación 

de juntas de techo  con 

membranas con aluminio 

de 4 mm - Aislaciones EVENTO 56.492              50.135 -6.357 -11% 64.000 7.508 13% 40.380 -16.112 -29% 48.018 -8.474 -15% 59.316 2.824 5% 47.500 -8.992 -16% 55.000 -1.492 -3%

86

Relleno de juntas de piso 

en terraza con masilla 

poliuretánica - AislacionesEVENTO 54.623              48.476 -6.147 -11% 41.000 -13.623 -25% 39.045 -15.578 -29% 46.430 -8.193 -15% 57.354 2.731 5% 45.000 -9.623 -18% 50.000 -4.623 -8%

87

Mano de obra de relleno 

de juntas de piso en 

terraza con masilla 

poliuretánica - AislacionesEVENTO 32.987              29.275 -3.712 -11% 37.000 4.013 12% 23.579 -9.408 -29% 28.038 -4.949 -15% 34.636 1.649 5% 27.500 -5.487 -17% 30.000 -2.987 -9%

88

Aislación horizontal de 

paredes con hidrófugos - 

Aislaciones EVENTO 25.379              22.523 -2.856 -11% 29.000 3.622 14% 18.140 -7.239 -29% 21.571 -3.808 -15% 26.647 1.269 5% 22.500 -2.879 -11% 25.000 -379 -1%

89

Mano de obra de aislación 

horizontal de paredes - 

Aislaciones EVENTO 14.693              13.040 -1.653 -11% 16.000 1.307 9% 10.503 -4.190 -29% 12.489 -2.204 -15% 15.427 734 5% 12.500 -2.193 -15% 14.000 -693 -5%
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90

Aislación con membrana 

impermeable elástica 

sobre trama tipo Geotextil 

- Aislaciones EVENTO 157.588           125.869 -31.719 -20% 180.000 22.412 14% 112.644 -44.944 -29% 133.949 -23.639 -15% 165.467 7.879 5% 127.500 -30.088 -19% 155.000 -2.588 -2%

91

Mano de obra de aislación 

con membrana 

impermeable elástica 

sobre trama tipo Geotextil 

- Aislaciones EVENTO 72.915              64.709 -8.206 -11% 80.000 7.085 10% 52.120 -20.795 -29% 61.977 -10.938 -15% 76.560 3.645 5% 65.000 -7.915 -11% 73.000 85 0%

92

Aislación de pared con 

pintura Impermeable - 

Tipo Sikacryl - AislacionesEVENTO 294.693           261.530 -33.163 -11% 221.100 -73.593 -25% 176.816 -117.877 -40% 250.488 -44.205 -15% 309.427 14.734 5% 245.000 -49.693 -17% 270.000 -24.693 -8%

93

Mano de obra de aislación 

con Pintura Impermeable - 

Tipo Sikacryl  - AislacionesEVENTO 51.432              45.644 -5.788 -11% 38.600 -12.832 -25% 30.859 -20.573 -40% 43.716 -7.716 -15% 54.003 2.572 5% 45.000 -6.432 -13% 50.000 -1.432 -3%

94

Aislación Térmica con 

lámina de aluminio simple 

cara de 5 a 10 mm. - tipo 

Duralfoil Multi 1 - 

Aislaciones EVENTO 57.941              51.420 -6.521 -11% 43.500 -14.441 -25% 41.416 -16.525 -29% 49.249 -8.692 -15% 60.838 2.898 5% 50.000 -7.941 -14% 55.000 -2.941 -5%

95

Mano de obra de aislación 

Térmica con lámina de 

aluminio simple cara de 5 

a 10 mm- tipo Duralfoil 

Multi 1 - Aislaciones EVENTO 37.936              33.667 -4.269 -11% 28.500 -9.436 -25% 27.117 -10.819 -29% 32.246 -5.690 -15% 39.832 1.896 5% 35.000 -2.936 -8% 40.000 2.064 5%

96

Aislación Térmica con 

membrana espuma de 

polietileno de 5 a 10 mm-  

tipo Isolant en techos - 

Aislaciones EVENTO 49.323              43.773 -5.550 -11% 37.000 -12.323 -25% 35.256 -14.067 -29% 41.925 -7.398 -15% 51.789 2.466 5% 42.500 -6.823 -14% 50.000 677 1%

97

Mano de obra de aislación 

térmica con membrana 

espuma de polietileno de 

5 a 10 mm-  tipo Isolant 

en techos - Aislaciones EVENTO 32.719              29.037 -3.682 -11% 24.600 -8.119 -25% 23.388 -9.331 -29% 27.811 -4.908 -15% 34.354 1.635 5% 27.500 -5.219 -16% 30.000 -2.719 -8%

98

Aislación de tanque 

superior por 5 manos de 

impermeabilización - 

Aislaciones EVENTO 476.053           337.985 -138.068 -29% 357.100 -118.953 -25% 340.283 -135.770 -29% 404.645 -71.408 -15% 437.968 -38.085 -8% 400.000 -76.053 -16% 380.900 -95.153 -20%

99

Mano de obra Aislación 

de tanque superior por 5 

manos de 

impermeabilización - 

Aislaciones EVENTO 442.700           314.305 -128.395 -29% 332.100 -110.600 -25% 316.442 -126.258 -29% 376.295 -66.405 -15% 407.284 -35.416 -8% 365.000 -77.700 -18% 354.200 -88.500 -20%

100

Aislación de ductos de 

aire acondicionado - 

Aislaciones EVENTO 196.503           156.951 -39.552 -20% 147.400 -49.103 -25% 140.460 -56.043 -29% 167.027 -29.476 -15% 206.328 9.825 5% 165.000 -31.503 -16% 157.300 -39.203 -20%

101

Mano de obra de aislación 

de ductos de aire 

acondicionado - 

Aislaciones EVENTO 113.867           101.053 -12.814 -11% 85.500 -28.367 -25% 81.392 -32.475 -29% 96.786 -17.081 -15% 119.560 5.693 5% 95.000 -18.867 -17% 91.100 -22.767 -20%

102

Reposición de tejas. - 

Techos EVENTO 152.584           121.872 -30.712 -20% 175.000 22.416 15% 109.067 -43.517 -29% 129.696 -22.888 -15% 160.213 7.629 5% 125.000 -27.584 -18% 150.000 -2.584 -2%

103

Mano de obra de 

colocación de tejas  - 

Techos EVENTO 61.625              54.690 -6.935 -11% 70.000 8.375 14% 44.050 -17.575 -29% 52.381 -9.244 -15% 64.706 3.081 5% 52.500 -9.125 -15% 55.000 -6.625 -11%

104

Tejas con tejuelitas - 

Techos EVENTO 138.582           110.688 -27.894 -20% 104.000 -34.582 -25% 99.058 -39.524 -29% 117.795 -20.787 -15% 145.511 6.929 5% 115.000 -23.582 -17% 130.000 -8.582 -6%

105

Mano de obra de 

colocación de Tejas con 

tejuelitas - Techos EVENTO 58.085              51.548 -6.537 -11% 43.600 -14.485 -25% 41.519 -16.566 -29% 49.371 -8.714 -15% 60.989 2.904 5% 47.500 -10.585 -18% 50.000 -8.085 -14%

106

Tejas con tejuelones - 

Techos EVENTO 202.859           162.028 -40.831 -20% 152.200 -50.659 -25% 145.004 -57.855 -29% 172.430 -30.429 -15% 213.001 10.142 5% 165.000 -37.859 -19% 200.000 -2.859 -1%

107

Mano de obra de 

colocación de tejas con 

tejuelones - Techos EVENTO 81.247              72.104 -9.143 -11% 61.000 -20.247 -25% 58.075 -23.172 -29% 69.059 -12.188 -15% 85.309 4.062 5% 66.000 -15.247 -19% 80.000 -1.247 -2%

108

Reposición de techo de 

bovedilla - Techos EVENTO 71.181              63.171 -8.010 -11% 53.400 -17.781 -25% 50.880 -20.301 -29% 60.504 -10.677 -15% 64.062 -7.119 -10% 57.500 -13.681 -19% 57.000 -14.181 -20%

109

Mano de obra de 

Reposición de techo de 

bovedilla - Techos EVENTO 72.730              64.545 -8.185 -11% 54.600 -18.130 -25% 51.987 -20.743 -29% 61.821 -10.909 -15% 65.457 -7.273 -10% 60.000 -12.730 -18% 58.200 -14.530 -20%

110

Listón de borde de 1" x 2" - 

Techos EVENTO 18.775              16.662 -2.113 -11% 20.000 1.225 7% 13.420 -5.355 -29% 15.958 -2.817 -15% 16.897 -1.878 -10% 17.500 -1.275 -7% 15.100 -3.675 -20%
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111

Mano de obra de 

colocación de listón de 

borde de 1" x 2" - TechosEVENTO 14.494              12.863 -1.631 -11% 16.000 1.506 10% 10.360 -4.134 -29% 12.320 -2.174 -15% 13.044 -1.450 -10% 12.500 -1.994 -14% 11.600 -2.894 -20%

112

Chapa metálica ondulada  

sobre estructura existente 

- Techos EVENTO 161.853           129.275 -32.578 -20% 180.000 18.147 11% 115.693 -46.160 -29% 137.574 -24.279 -15% 169.945 8.092 5% 135.000 -26.853 -17% 155.000 -6.853 -4%

113

Mano de obra de Chapa 

metálica ondulada y sobre 

estructura existente. - 

Techos EVENTO 133.909           106.956 -26.953 -20% 150.000 16.091 12% 95.718 -38.191 -29% 113.823 -20.086 -15% 140.604 6.695 5% 110.000 -23.909 -18% 125.000 -8.909 -7%

114

Chapa metálica  

trapezoidal sobre 

estructura existente - 

Techos EVENTO 170.040           135.814 -34.226 -20% 127.600 -42.440 -25% 121.545 -48.495 -29% 144.534 -25.506 -15% 178.542 8.502 5% 140.000 -30.040 -18% 165.000 -5.040 -3%

115

Mano de obra de Chapa 

metálica  trapezoidal 

sobre estructura 

existente. - Techos EVENTO 137.537           109.853 -27.684 -20% 103.200 -34.337 -25% 98.311 -39.226 -29% 116.906 -20.631 -15% 144.413 6.876 5% 120.000 -17.537 -13% 135.000 -2.537 -2%

116

Chapa metálica ondulada  

con estructura  - TechosEVENTO 231.393           184.818 -46.575 -20% 173.600 -57.793 -25% 165.400 -65.993 -29% 196.683 -34.710 -15% 242.962 11.569 5% 195.000 -36.393 -16% 220.000 -11.393 -5%

117

Mano de obra de Chapa 

metálica ondulada  con 

estructura.  - Techos EVENTO 168.568           134.638 -33.930 -20% 126.500 -42.068 -25% 120.492 -48.076 -29% 143.282 -25.286 -15% 176.996 8.428 5% 140.000 -28.568 -17% 155.000 -13.568 -8%

118

Chapa metálica 

trapezoidal con estructura  

- Techos EVENTO 252.453           201.639 -50.814 -20% 189.400 -63.053 -25% 180.453 -72.000 -29% 214.584 -37.869 -15% 265.075 12.623 5% 220.000 -32.453 -13% 245.000 -7.453 -3%

119

Mano de obra de Chapa 

metálica  trapezoidal con 

estructura.  - Techos EVENTO 175.494           140.170 -35.324 -20% 131.700 -43.794 -25% 125.443 -50.051 -29% 149.169 -26.325 -15% 184.268 8.775 5% 150.000 -25.494 -15% 165.000 -10.494 -6%

120

Poli carbonato sobre 

estructura existente - 

Techos EVENTO 206.348           164.814 -41.534 -20% 200.000 -6.348 -3% 147.498 -58.850 -29% 160.000 -46.348 -22% 185.713 -20.635 -10% 170.000 -36.348 -18% 200.000 -6.348 -3%

121

Mano de obra de 

Cobertura de poli 

carbonato sobre 

estructura metálica - 

Techos EVENTO 89.229              79.188 -10.041 -11% 80.000 -9.229 -10% 63.781 -25.448 -29% 60.000 -29.229 -33% 80.306 -8.923 -10% 75.000 -14.229 -16% 80.000 -9.229 -10%

122

Poli carbonato con 

estructura metálica - 

Techos EVENTO 271.583           192.817 -78.766 -29% 250.000 -21.583 -8% 194.128 -77.455 -29% 205.000 -66.583 -25% 244.424 -27.159 -10% 220.000 -51.583 -19% 255.000 -16.583 -6%

123

Mano de obra de 

Cobertura de poli 

carbonato con estructura 

metálica - Techos EVENTO 143.438           114.567 -28.871 -20% 107.600 -35.838 -25% 102.529 -40.909 -29% 121.922 -21.516 -15% 129.094 -14.344 -10% 116.000 -27.438 -19% 140.000 -3.438 -2%

124

Toldos de lona, media 

sombra sobre estructura 

existente - Techos EVENTO 262.887           209.973 -52.914 -20% 197.200 -65.687 -25% 187.912 -74.975 -29% 223.454 -39.433 -15% 236.598 -26.289 -10% 220.000 -42.887 -16% 210.400 -52.487 -20%

125

Mano de obra de 

colocación de toldos 

sobre estructura existente 

- Techos EVENTO 116.058           102.998 -13.060 -11% 87.100 -28.958 -25% 82.958 -33.100 -29% 98.649 -17.409 -15% 104.452 -11.606 -10% 95.000 -21.058 -18% 92.900 -23.158 -20%

126

Toldos de lona, media 

sombra con estructura 

metálica - Techos EVENTO 308.171           191.444 -116.727 -38% 231.200 -76.971 -25% 220.281 -87.890 -29% 261.945 -46.226 -15% 277.353 -30.818 -10% 247.500 -60.671 -20% 246.600 -61.571 -20%

127

Mano de obra de 

colocación de toldos con 

estructura existente - 

Techos EVENTO 146.288           116.843 -29.445 -20% 109.800 -36.488 -25% 104.567 -41.721 -29% 124.344 -21.944 -15% 131.659 -14.629 -10% 120.000 -26.288 -18% 117.100 -29.188 -20%

128

Refuerzos con tornillos 

auto roscantes de 

estructura metálicas - 

Techos EVENTO 10.665              9.465 -1.200 -11% 8.000 -2.665 -25% 7.623 -3.042 -29% 9.064 -1.601 -15% 8.798 -1.867 -18% 9.000 -1.665 -16% 8.600 -2.065 -19%

129

Reparación de cielorraso 

metálico, incluye 

materiales - Cielo Raso EVENTO 61.418              54.506 -6.912 -11% 70.000 8.582 14% 43.902 -17.516 -29% 52.205 -9.213 -15% 55.276 -6.142 -10% 50.000 -11.418 -19% 55.000 -6.418 -10%

130

Mano de obra de 

reparación de cielorraso 

metálico - Cielo Raso EVENTO 29.392              26.084 -3.308 -11% 30.000 609 2% 21.009 -8.383 -29% 24.982 -4.410 -15% 26.452 -2.940 -10% 24.500 -4.892 -17% 30.000 609 2%
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131

Reparación de cielo raso 

de yeso, incluye 

materiales - Cielo Raso EVENTO 91.981              81.630 -10.351 -11% 100.000 8.019 9% 65.748 -26.233 -29% 78.184 -13.797 -15% 82.782 -9.199 -10% 75.000 -16.981 -18% 90.000 -1.981 -2%

132

Mano de obra de 

reparación de cielo raso 

de yeso - Cielo Raso EVENTO 46.777              41.513 -5.264 -11% 50.000 3.223 7% 3.343 -43.434 -93% 39.760 -7.017 -15% 42.099 -4.678 -10% 38.500 -8.277 -18% 45.000 -1.777 -4%

133

Buñas perimetrales para 

Cielo Raso de placas yeso 

junta tomada - Cielo RasoEVENTO 17.687              15.696 -1.991 -11% 20.000 2.314 13% 12.642 -5.045 -29% 15.033 -2.654 -15% 15.918 -1.769 -10% 14.500 -3.187 -18% 17.500 -187 -1%

134

Mano de obra de buñas 

perimetrales para Cielo 

Raso de placas yeso junta 

tomada - Cielo Raso EVENTO 17.185              15.251 -1.934 -11% 19.000 1.815 11% 12.284 -4.901 -29% 14.606 -2.579 -15% 15.466 -1.719 -10% 14.500 -2.685 -16% 17.000 -185 -1%

135

Cielo raso de metal 

desplegado - Cielo RasoEVENTO 156.147           124.718 -31.429 -20% 117.200 -38.947 -25% 111.614 -44.533 -29% 132.725 -23.422 -15% 163.954 7.807 5% 127.500 -28.647 -18% 150.000 -6.147 -4%

136

Mano de obra de 

cielorraso de metal 

desplegado - Cielo RasoEVENTO 92.592              82.172 -10.420 -11% 69.500 -23.092 -25% 66.185 -26.407 -29% 78.703 -13.889 -15% 97.221 4.629 5% 75.000 -17.592 -19% 90.000 -2.592 -3%

137

Cielo Raso de placas yeso 

desmontable con 

perfilería de aluminio - 

Cielo Raso EVENTO 160.395           128.111 -32.284 -20% 180.000 19.605 12% 114.650 -45.745 -29% 136.336 -24.059 -15% 168.414 8.019 5% 130.000 -30.395 -19% 155.000 -5.395 -3%

138

Mano de obra de Cielo 

Raso de placas yeso 

desmontable con 

perfilería de aluminio - 

Cielo Raso EVENTO 99.183              88.021 -11.162 -11% 74.400 -24.783 -25% 70.896 -28.287 -29% 84.305 -14.878 -15% 104.142 4.959 5% 80.000 -19.183 -19% 99.000 -183 0%

139

Cielo Raso de placas yeso 

junta tomada con buñas 

perimetrales - Cielo RasoEVENTO 112.879           100.176 -12.703 -11% 125.000 12.122 11% 80.685 -32.194 -29% 95.946 -16.933 -15% 118.522 5.644 5% 92.500 -20.379 -18% 110.000 -2.879 -3%

140

Mano de obra de Cielo 

Raso de placas yeso junta 

tomada con buñas 

perimetrales - Cielo RasoEVENTO 82.720              73.411 -9.309 -11% 75.000 -7.720 -9% 59.128 -23.592 -29% 70.312 -12.408 -15% 86.856 4.136 5% 67.500 -15.220 -18% 80.000 -2.720 -3%

141

Cielo Raso de placas yeso 

tipo durlock junta tomada 

con buñas perimetrales - 

Cielo Raso EVENTO 124.976           110.912 -14.064 -11% 140.000 15.024 12% 89.333 -35.643 -29% 106.229 -18.747 -15% 131.224 6.248 5% 102.500 -22.476 -18% 125.000 24 0%

142

Mano de obra de Cielo 

Raso de placas yeso tipo 

durlock junta tomada con 

buñas perimetrales - Cielo 

Raso EVENTO 81.184              72.048 -9.136 -11% 80.000 -1.184 -1% 58.030 -23.154 -29% 69.006 -12.178 -15% 85.243 4.059 5% 66.000 -15.184 -19% 80.000 -1.184 -1%

143

Cielo raso de P.V.C. - Cielo 

Raso EVENTO 83.747              74.323 -9.424 -11% 70.000 -13.747 -16% 59.862 -23.885 -29% 71.185 -12.562 -15% 75.372 -8.375 -10% 67.500 -16.247 -19% 80.000 -3.747 -4%

144

Mano de obra de cielo 

raso de P.V.C. - Cielo RasoEVENTO 58.883              52.257 -6.626 -11% 50.000 -8.883 -15% 42.090 -16.793 -29% 50.051 -8.832 -15% 52.994 -5.889 -10% 47.500 -11.383 -19% 55.000 -3.883 -7%

145

Puerta trampa en cielo 

raso - Cielo Raso EVENTO 99.040              87.895 -11.145 -11% 110.000 10.960 11% 70.794 -28.246 -29% 84.184 -14.856 -15% 75.270 -23.770 -24% 80.000 -19.040 -19% 100.000 960 1%

146

Mano de obra de puerta 

trampa en cielo raso  - 

Cielo Raso EVENTO 121.208           107.568 -13.640 -11% 120.000 -1.208 -1% 86.639 -34.569 -29% 103.027 -18.181 -15% 92.118 -29.090 -24% 97.500 -23.708 -20% 100.000 -21.208 -17%

147

Azotada impermeable 1:3, 

espesor 0.5 cm - 

Revoques EVENTO 17.945              15.925 -2.020 -11% 20.000 2.055 11% 12.827 -5.118 -29% 15.252 -2.693 -15% 16.150 -1.795 -10% 15.000 -2.945 -16% 18.000 55 0%

148

Mano de obra de azotada 

impermeable 1:3, espesor 

0.5 cm - Revoques EVENTO 12.293              10.910 -1.383 -11% 12.000 -293 -2% 8.787 -3.506 -29% 10.449 -1.844 -15% 11.063 -1.230 -10% 10.000 -2.293 -19% 12.000 -293 -2%

149

Revoque de pared a una 

capa c/ hidrófugo 1:4:16, 

espesor 1.5 cm - 

Revoques EVENTO 28.043              24.887 -3.156 -11% 30.000 1.957 7% 20.045 -7.998 -29% 23.837 -4.206 -15% 29.445 1.402 5% 22.500 -5.543 -20% 28.000 -43 0%

150

Mano de obra de revoque 

de pared a una capa c/ 

hidrófugo 1:4:16, espesor 

1.5 cm - Revoques EVENTO 24.695              21.916 -2.779 -11% 25.000 305 1% 17.652 -7.043 -29% 20.991 -3.704 -15% 25.929 1.234 5% 20.000 -4.695 -19% 24.000 -695 -3%
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151

Revoque de pared a dos 

capa c/ hidrófugo 1:4:16, 

espesor 2 cm - RevoquesEVENTO 34.144              30.302 -3.842 -11% 30.000 -4.144 -12% 24.406 -9.738 -29% 29.022 -5.122 -15% 35.851 1.707 5% 27.500 -6.644 -19% 32.000 -2.144 -6%

152

Mano de obra de revoque 

de pared a dos capa c/ 

hidrófugo 1:4:16, espesor 

2 cm - Revoques EVENTO 29.243              25.952 -3.291 -11% 25.000 -4.243 -15% 20.903 -8.340 -29% 24.856 -4.387 -15% 30.705 1.462 5% 24.000 -5.243 -18% 30.000 757 3%

153

Revoque de cielo raso 

1:4:12 - Revoques EVENTO 44.500              39.492 -5.008 -11% 45.000 500 1% 31.809 -12.691 -29% 37.825 -6.675 -15% 46.725 2.225 5% 36.500 -8.000 -18% 40.000 -4.500 -10%

154

Mano de obra de revoque 

de cielo raso 1:4:13 - 

Revoques EVENTO 44.283              39.300 -4.983 -11% 40.000 -4.283 -10% 31.653 -12.630 -29% 37.641 -6.642 -15% 46.497 2.214 5% 36.500 -7.783 -18% 38.500 -5.783 -13%

155

Revoque de 

pilares/Mocheta de 

mampostería - RevoquesEVENTO 47.453              42.113 -5.340 -11% 50.000 2.547 5% 33.919 -13.534 -29% 40.334 -7.119 -15% 42.707 -4.746 -10% 38.500 -8.953 -19% 38.000 -9.453 -20%

156

Mano de obra de revoque 

de pilares/Mocheta de 

mampostería - RevoquesEVENTO 46.626              41.379 -5.247 -11% 35.000 -11.626 -25% 33.328 -13.298 -29% 39.632 -6.994 -15% 41.963 -4.663 -10% 37.500 -9.126 -20% 37.400 -9.226 -20%

157

Revoque de losas y vigas 

de H° - Revoques EVENTO 34.236              30.383 -3.853 -11% 39.000 4.764 14% 24.472 -9.764 -29% 29.100 -5.136 -15% 30.812 -3.424 -10% 27.500 -6.736 -20% 30.000 -4.236 -12%

158

Mano de obra de revoque 

de losas y vigas de H? - 

Revoques EVENTO 49.062              43.541 -5.521 -11% 40.000 -9.062 -18% 35.070 -13.992 -29% 41.702 -7.360 -15% 44.155 -4.907 -10% 40.000 -9.062 -18% 47.000 -2.062 -4%

159

Buñas de borde de losas  - 

Revoques EVENTO 33.745              29.948 -3.797 -11% 35.000 1.255 4% 24.121 -9.624 -29% 28.683 -5.062 -15% 30.370 -3.375 -10% 27.000 -6.745 -20% 30.000 -3.745 -11%

160

Mano de obra de buñas 

de borde de losas  - 

Revoques EVENTO 45.022              39.956 -5.066 -11% 40.000 -5.022 -11% 32.182 -12.840 -29% 38.269 -6.753 -15% 40.519 -4.503 -10% 36.500 -8.522 -19% 45.000 -22 0%

161

Revoque de molduras - 

Revoques EVENTO 61.821              54.864 -6.957 -11% 46.400 -15.421 -25% 44.189 -17.632 -29% 52.547 -9.274 -15% 55.638 -6.183 -10% 50.000 -11.821 -19% 49.500 -12.321 -20%

162

Mano de obra de revoque 

de molduras - RevoquesEVENTO 63.693              56.525 -7.168 -11% 47.800 -15.893 -25% 45.527 -18.166 -29% 54.138 -9.555 -15% 57.323 -6.370 -10% 52.500 -11.193 -18% 51.000 -12.693 -20%

163

Revoque de techo de 

bovedilla - Revoques EVENTO 67.983              60.333 -7.650 -11% 51.000 -16.983 -25% 48.594 -19.389 -29% 57.786 -10.197 -15% 61.184 -6.799 -10% 55.000 -12.983 -19% 67.000 -983 -1%

164

Mano de obra de revoque 

de techo de bovedilla - 

Revoques EVENTO 70.601              62.656 -7.945 -11% 53.000 -17.601 -25% 50.466 -20.135 -29% 60.011 -10.590 -15% 63.540 -7.061 -10% 57.000 -13.601 -19% 70.000 -601 -1%

165

Reposición de revoque de 

fachada restaurada - 

Revoques EVENTO 141.471           112.996 -28.475 -20% 106.200 -35.271 -25% 101.123 -40.348 -29% 120.250 -21.221 -15% 127.323 -14.148 -10% 115.000 -26.471 -19% 140.000 -1.471 -1%

166

Mano de obra de 

reposición de revoque de 

fachada restaurada - 

Revoques EVENTO 77.639              68.902 -8.737 -11% 58.300 -19.339 -25% 55.496 -22.143 -29% 65.992 -11.647 -15% 69.875 -7.764 -10% 62.500 -15.139 -19% 75.000 -2.639 -3%

167

Contrapiso de 8 cm sobre 

losa - 1:6 (cemento arena) 

y 12 partes de cascote. - 

Contrapiso EVENTO 29.890              26.526 -3.364 -11% 30.000 110 0% 21.365 -8.525 -29% 25.407 -4.483 -15% 26.901 -2.989 -10% 24.500 -5.390 -18% 25.000 -4.890 -16%

168

Mano de obra de 

contrapiso de 8 cm sobre 

losa - 1:6 (cemento arena) 

y 12 partes de cascote. - 

Contrapiso EVENTO 19.354              17.176 -2.178 -11% 22.000 2.647 14% 13.834 -5.520 -29% 16.450 -2.904 -15% 17.418 -1.936 -10% 16.000 -3.354 -17% 20.000 647 3%

169

Contrapiso de 10 cm 

sobre terreno natural - 

1:6 (cemento arena) y 12 

partes de cascote. - 

Contrapiso EVENTO 30.200              26.802 -3.398 -11% 32.000 1.800 6% 21.587 -8.613 -29% 25.670 -4.530 -15% 27.180 -3.020 -10% 24.500 -5.700 -19% 26.000 -4.200 -14%

170

Mano de obra de 

contrapiso de 10 cm 

sobre terreno natural - 

1:6 (cemento arena) y 12 

partes de cascote. - 

Contrapiso EVENTO 23.833              21.151 -2.682 -11% 22.000 -1.833 -8% 17.036 -6.797 -29% 20.258 -3.575 -15% 21.449 -2.384 -10% 20.000 -3.833 -16% 21.000 -2.833 -12%

171

Carpeta de base para piso 

- Contrapiso EVENTO 24.163              21.443 -2.720 -11% 25.000 838 3% 17.271 -6.892 -29% 20.538 -3.625 -15% 25.371 1.209 5% 20.000 -4.163 -17% 24.000 -163 -1%

172

Mano de obra de carpeta 

de base para piso - 

Contrapiso EVENTO 24.470              21.717 -2.753 -11% 25.000 530 2% 17.491 -6.979 -29% 20.800 -3.670 -15% 25.693 1.223 5% 20.000 -4.470 -18% 22.000 -2.470 -10%
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173

Relleno de losa sanitaria 

con cascotes hasta 20 

cms de altura - ContrapisoEVENTO 38.484              34.153 -4.331 -11% 28.900 -9.584 -25% 27.508 -10.976 -29% 32.711 -5.773 -15% 34.635 -3.849 -10% 31.500 -6.984 -18% 30.800 -7.684 -20%

174

Mano de obra de relleno 

de losa sanitaria con 

cascotes hasta 20 cms de 

altura - Contrapiso EVENTO 32.246              28.617 -3.629 -11% 24.200 -8.046 -25% 23.049 -9.197 -29% 27.408 -4.838 -15% 29.021 -3.225 -10% 26.500 -5.746 -18% 25.800 -6.446 -20%

175

Relleno y compactación, 

incluye materiales - PisoEVENTO 59.687              52.970 -6.717 -11% 44.800 -14.887 -25% 42.664 -17.023 -29% 50.733 -8.954 -15% 53.718 -5.969 -10% 48.500 -11.187 -19% 47.800 -11.887 -20%

176

Mano de obra de relleno y 

compactación - Piso EVENTO 30.493              27.061 -3.432 -11% 22.900 -7.593 -25% 21.796 -8.697 -29% 25.918 -4.575 -15% 27.443 -3.050 -10% 25.000 -5.493 -18% 24.400 -6.093 -20%

177

Piso de mosaicos 

calcáreos - Piso EVENTO 75.653              67.140 -8.513 -11% 56.800 -18.853 -25% 54.077 -21.576 -29% 75.000 -653 -1% 68.087 -7.566 -10% 61.500 -14.153 -19% 75.000 -653 -1%

178

Mano de obra de piso de 

mosaicos calcáreos - PisoEVENTO 42.534              37.748 -4.786 -11% 32.000 -10.534 -25% 30.403 -12.131 -29% 42.000 -534 -1% 38.280 -4.254 -10% 35.000 -7.534 -18% 40.000 -2.534 -6%

179

Piso de mosaicos 

graníticos, base gris - base 

roja-base blanca - Piso EVENTO 145.228           115.996 -29.232 -20% 150.000 4.773 3% 103.809 -41.419 -29% 123.443 -21.785 -15% 130.705 -14.523 -10% 117.000 -28.228 -19% 140.000 -5.228 -4%

180

Mano de obra de piso de 

mosaicos graníticos, base 

gris - base roja-base 

blanca - Piso EVENTO 62.545              55.507 -7.038 -11% 47.000 -15.545 -25% 44.707 -17.838 -29% 53.163 -9.382 -15% 56.290 -6.255 -10% 52.500 -10.045 -16% 60.000 -2.545 -4%

181

Piso cerámico de alto 

tráfico - Piso EVENTO 117.245           104.051 -13.194 -11% 130.000 12.755 11% 83.807 -33.438 -29% 99.658 -17.587 -15% 123.107 5.862 5% 94.500 -22.745 -19% 115.000 -2.245 -2%

182

Mano de obra de piso 

cerámico de alto tráfico - 

Piso EVENTO 65.293              57.945 -7.348 -11% 55.000 -10.293 -16% 46.671 -18.622 -29% 55.498 -9.795 -15% 68.557 3.265 5% 55.000 -10.293 -16% 65.000 -293 0%

183

Piso Porcelanato Pulido - 

Piso EVENTO 142.317           113.671 -28.646 -20% 140.000 -2.317 -2% 101.728 -40.589 -29% 120.969 -21.348 -15% 149.432 7.115 5% 115.000 -27.317 -19% 140.000 -2.317 -2%

184

Mano de obra de piso 

Porcelanato Pulido - PisoEVENTO 82.230              72.977 -9.253 -11% 75.000 -7.230 -9% 58.778 -23.452 -29% 69.896 -12.334 -15% 86.341 4.111 5% 66.500 -15.730 -19% 80.000 -2.230 -3%

185

Alisada de cemento de 

regularización - Piso EVENTO 23.392              20.759 -2.633 -11% 26.000 2.609 11% 16.721 -6.671 -29% 19.882 -3.510 -15% 21.052 -2.340 -10% 20.000 -3.392 -14% 23.000 -392 -2%

186

Mano de obra de alisada 

de cemento de 

regularización - Piso EVENTO 23.505              20.860 -2.645 -11% 27.000 3.495 15% 16.801 -6.704 -29% 19.979 -3.526 -15% 21.154 -2.351 -10% 19.500 -4.005 -17% 22.500 -1.005 -4%

187

Alfombra tipo multipiso - 

Piso EVENTO 99.029              87.885 -11.144 -11% 74.300 -24.729 -25% 70.785 -28.244 -29% 84.174 -14.855 -15% 89.126 -9.903 -10% 80.000 -19.029 -19% 79.300 -19.729 -20%

188

Alfombra tipo acanalada - 

Piso EVENTO 91.119              80.865 -10.254 -11% 68.400 -22.719 -25% 65.132 -25.987 -29% 77.451 -13.668 -15% 51.917 -39.202 -43% 73.500 -17.619 -19% 72.900 -18.219 -20%

189

Alfombra tipo Boucle de 

alto tránsito - Piso EVENTO 153.772           122.820 -30.952 -20% 150.000 -3.772 -2% 109.916 -43.856 -29% 130.705 -23.067 -15% 138.394 -15.378 -10% 124.000 -29.772 -19% 123.100 -30.672 -20%

190

Piso vinílico alto tránsito - 

Piso EVENTO 96.599              85.728 -10.871 -11% 110.000 13.402 14% 69.048 -27.551 -29% 82.108 -14.491 -15% 101.428 4.830 5% 77.500 -19.099 -20% 95.000 -1.599 -2%

191

Mano de obra piso vinílico 

alto tránsito - Piso EVENTO 58.343              51.777 -6.566 -11% 60.000 1.657 3% 41.704 -16.639 -29% 49.592 -8.751 -15% 61.260 2.917 5% 47.500 -10.843 -19% 60.000 1.657 3%

192 Pasto sintético - Piso EVENTO 64.126              56.910 -7.216 -11% 48.100 -16.026 -25% 45.837 -18.289 -29% 54.507 -9.619 -15% 57.713 -6.413 -10% 52.000 -12.126 -19% 51.400 -12.726 -20%

193

Mano de obra de pasto 

sintético - Piso EVENTO 26.396              23.426 -2.970 -11% 30.000 3.604 14% 18.868 -7.528 -29% 22.437 -3.959 -15% 23.756 -2.640 -10% 21.500 -4.896 -19% 21.200 -5.196 -20%

194 Baldosones de Ho  - PisoEVENTO 80.185              71.161 -9.024 -11% 90.000 9.816 12% 57.316 -22.869 -29% 68.156 -12.029 -15% 72.166 -8.019 -10% 66.000 -14.185 -18% 80.000 -185 0%

195

Mano de obra de 

baldosones de Ho  - PisoEVENTO 36.069              32.010 -4.059 -11% 27.100 -8.969 -25% 25.782 -10.287 -29% 30.659 -5.410 -15% 32.462 -3.607 -10% 29.000 -7.069 -20% 35.000 -1.069 -3%

196 Vereditas - Piso EVENTO 55.307              49.083 -6.224 -11% 63.000 7.694 14% 39.533 -15.774 -29% 47.010 -8.297 -15% 58.072 2.766 5% 44.500 -10.807 -20% 55.000 -307 -1%

197

Mano de obra de 

vereditas - Piso EVENTO 30.233              26.831 -3.402 -11% 30.000 -233 -1% 21.611 -8.622 -29% 25.698 -4.535 -15% 31.744 1.511 5% 24.500 -5.733 -19% 30.000 -233 -1%

198

Piso de canto rodado en 

colores (blanco, negro, 

rojo, amarillo) - Piso EVENTO 102.920           91.338 -11.582 -11% 110.000 7.080 7% 73.567 -29.353 -29% 87.482 -15.438 -15% 92.628 -10.292 -10% 82.500 -20.420 -20% 100.000 -2.920 -3%

199

Mano de obra de piso de 

canto rodado, en colores 

(blanco, negro, rojo, 

amarillo) - Piso EVENTO 45.335              40.233 -5.102 -11% 50.000 4.665 10% 32.405 -12.930 -29% 38.535 -6.800 -15% 40.801 -4.534 -10% 37.000 -8.335 -18% 45.000 -335 -1%

200

Piso de canto rodado tipo 

bordes en colores (blanco, 

negro, rojo, amarillo) - 

Piso EVENTO 35.107              31.156 -3.951 -11% 26.400 -8.707 -25% 25.096 -10.011 -29% 29.840 -5.267 -15% 31.596 -3.511 -10% 28.500 -6.607 -19% 35.000 -107 0%
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201

Mano de obra de piso de 

canto rodado tipo bordes, 

en colores (blanco, negro, 

rojo, amarillo) - Piso EVENTO 21.788              19.336 -2.452 -11% 16.400 -5.388 -25% 15.574 -6.214 -29% 18.519 -3.269 -15% 19.609 -2.179 -10% 17.500 -4.288 -20% 22.000 213 1%

202

Pulido de piso de granito 

con máquina - Piso EVENTO 42.307              37.546 -4.761 -11% 45.000 2.693 6% 30.241 -12.066 -29% 35.961 -6.346 -15% 44.422 2.115 5% 34.500 -7.807 -18% 42.000 -307 -1%

203

Piso flotante símil 

madera, incluye 

materiales - Piso EVENTO 180.141           143.882 -36.259 -20% 180.000 -141 0% 77.494 -102.647 -57% 153.120 -27.021 -15% 162.126 -18.015 -10% 145.000 -35.141 -20% 180.000 -141 0%

204

Mano de obra - 

colocación de piso 

flotante símil madera - 

Piso EVENTO 131.824           105.291 -26.533 -20% 151.000 19.176 15% 94.228 -37.596 -29% 112.050 -19.774 -15% 118.641 -13.183 -10% 107.500 -24.324 -18% 130.000 -1.824 -1%

205

Umbrales y terminación 

en puertas / porcelanato, 

incluye materiales - PisoEVENTO 73.543              65.267 -8.276 -11% 55.200 -18.343 -25% 52.571 -20.972 -29% 62.512 -11.031 -15% 66.188 -7.355 -10% 59.500 -14.043 -19% 58.900 -14.643 -20%

206

Mano de obra - 

colocación de umbrales y 

terminación en puertas / 

porcelanato - Piso EVENTO 39.062              34.666 -4.396 -11% 29.300 -9.762 -25% 27.922 -11.140 -29% 33.203 -5.859 -15% 35.155 -3.907 -10% 32.000 -7.062 -18% 31.300 -7.762 -20%

207

Piso de madera (parquet), 

incluye materiales. - PisoEVENTO 396.971           246.609 -150.362 -38% 305.000 -91.971 -23% 283.755 -113.216 -29% 337.425 -59.546 -15% 357.273 -39.698 -10% 320.000 -76.971 -19% 350.000 -46.971 -12%

208

Mano de obra - 

Colocación de piso de 

madera (parquet).  - PisoEVENTO 130.298           104.071 -26.227 -20% 98.000 -32.298 -25% 93.137 -37.161 -29% 110.752 -19.546 -15% 117.268 -13.030 -10% 105.000 -25.298 -19% 130.000 -298 0%

209

Reparación piso de 

madera (parquet). - PisoEVENTO 288.707           179.352 -109.355 -38% 216.600 -72.107 -25% 206.367 -82.340 -29% 245.400 -43.307 -15% 259.836 -28.871 -10% 232.500 -56.207 -19% 250.000 -38.707 -13%

210

Mano de obra de 

reparación piso de 

madera (parquet). - PisoEVENTO 132.885           106.138 -26.747 -20% 99.700 -33.185 -25% 94.986 -37.899 -29% 112.952 -19.933 -15% 119.596 -13.289 -10% 107.500 -25.385 -19% 130.000 -2.885 -2%

211

Piso tipo mosaico 

granítico ranurado para 

vereda - Piso EVENTO 150.136           119.916 -30.220 -20% 150.000 -136 0% 107.317 -42.819 -29% 127.615 -22.521 -15% 135.122 -15.014 -10% 122.000 -28.136 -19% 150.000 -136 0%

212

Mano de obra de piso tipo 

mosaico granítico 

ranurado para vereda - 

Piso EVENTO 63.195              56.083 -7.112 -11% 70.000 6.806 11% 45.171 -18.024 -29% 53.715 -9.480 -15% 56.875 -6.320 -10% 52.500 -10.695 -17% 65.000 1.806 3%

213

Layota sin esmaltar 

nacional - Piso EVENTO 68.785              61.044 -7.741 -11% 70.000 1.216 2% 49.167 -19.618 -29% 58.466 -10.319 -15% 61.906 -6.879 -10% 55.500 -13.285 -19% 55.100 -13.685 -20%

214

Mano de obra de Layota 

sin esmaltar nacional - 

Piso EVENTO 38.282              33.974 -4.308 -11% 28.800 -9.482 -25% 27.328 -10.954 -29% 32.540 -5.742 -15% 34.453 -3.829 -10% 32.000 -6.282 -16% 30.700 -7.582 -20%

215

Piedra losa blanca 

nacional tipo 

rompecabezas - Piso EVENTO 85.144              75.562 -9.582 -11% 63.900 -21.244 -25% 60.861 -24.283 -29% 72.372 -12.772 -15% 76.629 -8.515 -10% 70.000 -15.144 -18% 68.200 -16.944 -20%

216

Mano de obra de piedra 

losa blanca nacional tipo 

rompecabezas - Piso EVENTO 38.954              34.570 -4.384 -11% 29.300 -9.654 -25% 27.838 -11.116 -29% 33.110 -5.844 -15% 35.058 -3.896 -10% 31.500 -7.454 -19% 31.200 -7.754 -20%

217

Piedra losa nacional 

blanca pulida - Piso EVENTO 106.944           94.909 -12.035 -11% 80.300 -26.644 -25% 76.444 -30.500 -29% 90.902 -16.042 -15% 96.249 -10.695 -10% 86.500 -20.444 -19% 85.600 -21.344 -20%

218

Mano de obra de piedra 

losa nacional blanca 

pulida - Piso EVENTO 59.809              53.079 -6.730 -11% 44.900 -14.909 -25% 42.751 -17.058 -29% 50.838 -8.971 -15% 53.828 -5.981 -10% 48.500 -11.309 -19% 47.900 -11.909 -20%

219

Piso tipo  losa de 

hormigón con armaduras 

y con terminación tipo 

Pavidur o similar - Piso EVENTO 149.867           119.702 -30.165 -20% 150.000 133 0% 107.125 -42.742 -29% 127.387 -22.480 -15% 134.880 -14.987 -10% 122.000 -27.867 -19% 119.900 -29.967 -20%

220

Mano de obra de piso tipo  

losa de hormigón con 

armaduras y con 

terminación tipo Pavidur 

o similar - Piso EVENTO 79.214              70.299 -8.915 -11% 75.000 -4.214 -5% 56.622 -22.592 -29% 67.331 -11.883 -15% 71.292 -7.922 -10% 65.000 -14.214 -18% 63.400 -15.814 -20%

221 Zócalo calcáreo - ZócaloEVENTO 20.452              18.150 -2.302 -11% 23.000 2.549 12% 14.619 -5.833 -29% 17.383 -3.069 -15% 18.406 -2.046 -10% 17.000 -3.452 -17% 16.400 -4.052 -20%

222

Mano de obra de zócalo 

calcáreo - Zócalo EVENTO 10.564              9.375 -1.189 -11% 12.000 1.436 14% 7.551 -3.013 -29% 8.979 -1.585 -15% 9.507 -1.057 -10% 9.000 -1.564 -15% 8.500 -2.064 -20%

223

Zócalo granítico base gris - 

base roja - Zócalo EVENTO 41.134              36.505 -4.629 -11% 30.900 -10.234 -25% 29.403 -11.731 -29% 34.964 -6.170 -15% 37.020 -4.114 -10% 33.000 -8.134 -20% 33.000 -8.134 -20%
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224

Mano de obra de zócalo 

granítico base gris - base 

roja - Zócalo EVENTO 15.912              14.121 -1.791 -11% 12.000 -3.912 -25% 11.374 -4.538 -29% 13.524 -2.388 -15% 14.320 -1.592 -10% 13.000 -2.912 -18% 12.800 -3.112 -20%

225 Zócalo cerámico - ZócaloEVENTO 19.860              17.625 -2.235 -11% 22.000 2.140 11% 14.196 -5.664 -29% 16.881 -2.979 -15% 17.874 -1.986 -10% 16.000 -3.860 -19% 15.900 -3.960 -20%

226

Mano de obra de zócalo 

cerámico - Zócalo EVENTO 10.461              9.284 -1.177 -11% 12.000 1.539 15% 7.478 -2.983 -29% 8.891 -1.570 -15% 9.414 -1.047 -10% 8.500 -1.961 -19% 8.400 -2.061 -20%

227 Zócalo de madera - ZócaloEVENTO 37.034              32.866 -4.168 -11% 42.000 4.967 13% 26.472 -10.562 -29% 31.478 -5.556 -15% 33.330 -3.704 -10% 30.000 -7.034 -19% 29.700 -7.334 -20%

228

Mano de obra de zócalo 

de madera - Zócalo EVENTO 19.616              17.409 -2.207 -11% 22.500 2.884 15% 14.022 -5.594 -29% 16.674 -2.942 -15% 17.654 -1.962 -10% 16.500 -3.116 -16% 15.700 -3.916 -20%

229

Zócalo para piso flotante 

de 10 cms - Zócalo EVENTO 44.297              39.312 -4.985 -11% 33.300 -10.997 -25% 31.663 -12.634 -29% 37.652 -6.645 -15% 39.867 -4.430 -10% 36.500 -7.797 -18% 35.500 -8.797 -20%

230

Mano de obra de zócalo 

para piso flotante de 10 

cms - Zócalo EVENTO 26.393              23.423 -2.970 -11% 19.800 -6.593 -25% 18.866 -7.527 -29% 22.433 -3.960 -15% 23.753 -2.640 -10% 22.000 -4.393 -17% 21.200 -5.193 -20%

231 Zócalo de layota - ZócaloEVENTO 19.933              17.690 -2.243 -11% 15.000 -4.933 -25% 14.248 -5.685 -29% 16.943 -2.990 -15% 17.939 -1.994 -10% 16.500 -3.433 -17% 16.000 -3.933 -20%

232

Mano de obra de zócalo 

de layota - Zócalo EVENTO 10.399              9.229 -1.170 -11% 7.800 -2.599 -25% 7.433 -2.966 -29% 8.839 -1.560 -15% 9.359 -1.040 -10% 8.500 -1.899 -18% 8.400 -1.999 -19%

233

Zócalo de porcelanato - 

Zócalo EVENTO 31.958              28.362 -3.596 -11% 36.000 4.042 13% 22.844 -9.114 -29% 27.164 -4.794 -15% 28.762 -3.196 -10% 26.500 -5.458 -17% 25.600 -6.358 -20%

234

Mano de obra de zócalo 

de porcelanato - ZócaloEVENTO 16.071              14.262 -1.809 -11% 181.000 164.929 1026% 11.488 -4.583 -29% 13.660 -2.411 -15% 14.463 -1.608 -10% 13.000 -3.071 -19% 12.900 -3.171 -20%

235

Zócalo de granito en 

mesadas  - Zócalo EVENTO 160.688           128.345 -32.343 -20% 150.000 -10.688 -7% 114.860 -45.828 -29% 136.585 -24.103 -15% 144.619 -16.069 -10% 129.500 -31.188 -19% 128.600 -32.088 -20%

236

Mano de obra de zócalo 

de granito en mesadas  - 

Zócalo EVENTO 18.867              16.744 -2.123 -11% 14.200 -4.667 -25% 13.486 -5.381 -29% 16.036 -2.831 -15% 16.980 -1.887 -10% 16.000 -2.867 -15% 15.100 -3.767 -20%

237

Puertas placas de madera 

0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 

con herrajes y cerraduras - 

Carpintería Madera EVENTO 377.671           201.102 -176.569 -47% 283.300 -94.371 -25% 269.959 -107.712 -29% 321.020 -56.651 -15% 347.457 -30.214 -8% 305.000 -72.671 -19% 302.200 -75.471 -20%

238

Mano de obra - 

colocación de Puertas 

placas de madera 0,70- 

0,80- 0,90 x 2,10 con 

herrajes y cerraduras - 

Carpintería Madera EVENTO 148.954           118.973 -29.981 -20% 111.800 -37.154 -25% 106.472 -42.482 -29% 126.611 -22.343 -15% 137.037 -11.917 -8% 122.000 -26.954 -18% 119.200 -29.754 -20%

239

Puerta tablero de madera 

0,80, 0,90 x 2,10 con 

provisión de herrajes y 

cerraduras - Carpintería 

Madera EVENTO 647.782           287.442 -360.340 -56% 485.900 -161.882 -25% 463.035 -184.747 -29% 550.614 -97.168 -15% 595.959 -51.823 -8% 520.000 -127.782 -20% 518.300 -129.482 -20%

240

Mano de obra - 

colocación de puerta 

tablero de madera 0,80, 

0,90 x 2,10 con provisión 

de herrajes y cerraduras - 

Carpintería Madera EVENTO 207.994           166.129 -41.865 -20% 156.000 -51.994 -25% 148.674 -59.320 -29% 176.795 -31.199 -15% 191.354 -16.640 -8% 170.000 -37.994 -18% 166.400 -41.594 -20%

241

Marco recto de madera 

de 2"x 6"para puerta de 

0,70, 0.80, 0,90 x 2.10 - 

Carpintería Madera EVENTO 296.163           183.984 -112.179 -38% 222.200 -73.963 -25% 211.697 -84.466 -29% 251.738 -44.425 -15% 272.469 -23.694 -8% 240.000 -56.163 -19% 237.000 -59.163 -20%

242

Mano de obra - 

colocación marco recto de 

madera de 2"x 6"para 

puerta de 0,70, 0.80, 0,90 

x 2.11 - Carpintería 

Madera EVENTO 107.239           95.171 -12.068 -11% 80.500 -26.739 -25% 76.654 -30.585 -29% 91.152 -16.087 -15% 98.659 -8.580 -8% 88.000 -19.239 -18% 85.800 -21.439 -20%

243

Contramarco de madera - 

Carpintería Madera EVENTO 21.577              19.149 -2.428 -11% 24.000 2.423 11% 15.423 -6.154 -29% 18.340 -3.237 -15% 19.419 -2.158 -10% 17.500 -4.077 -19% 17.300 -4.277 -20%

244

Mano de obra de 

contramarco de madera - 

Carpintería Madera EVENTO 7.914                7.023 -891 -11% 9.000 1.087 14% 5.657 -2.257 -29% 6.726 -1.188 -15% 7.122 -792 -10% 6.500 -1.414 -18% 6.400 -1.514 -19%



Núm 

Ítem
Descripción

P

r

e

s

e

n

t

a

c

i

o

n

 Precio 

Unitario 

Referencial 

Oferente:

CORPORACION 

LEMURIA SA

DIFERENCIA %

Oferente:

VICTOR JULIAN 

AYALA PERDOMO

DIFERENCIA %

Oferente:

VILLANUEVA 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS SRL

DIFERENCIA %

Oferente:

3V - INGENIERIA 

SA

DIFERENCIA %

Oferente:

DIEGO JOAQUIN 

RODRIGUEZ 

BARRIOS

DIFERENCIA %
Oferente:

MACRON SRL
DIFERENCIA %

Oferente:

NELSON 

FEDERICO 

SEGOVIA AZUCAS

DIFERENCIA %

245

Recolocación de puertas 

tableros y placas y 

ventanas - Carpintería 

Madera EVENTO 116.188           103.113 -13.075 -11% 133.000 16.812 14% 83.051 -33.137 -29% 98.760 -17.428 -15% 88.302 -27.886 -24% 95.000 -21.188 -18% 93.000 -23.188 -20%

246

Recolocación de marcos 

0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 

2,10 m - Carpintería 

Madera EVENTO 143.579           114.680 -28.899 -20% 107.700 -35.879 -25% 102.630 -40.949 -29% 122.042 -21.537 -15% 109.120 -34.459 -24% 116.000 -27.579 -19% 114.900 -28.679 -20%

247

Marco de madera, para 

mampostería tipo tabique 

de yeso para puerta de 

0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt 

- Carpintería Madera EVENTO 516.085           274.805 -241.280 -47% 387.100 -128.985 -25% 368.898 -147.187 -29% 438.671 -77.414 -15% 387.063 -129.022 -25% 415.000 -101.085 -20% 412.900 -103.185 -20%

248

Mano de obra de marco 

de madera, para 

mampostería tipo tabique 

de yeso para puerta de 

0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt 

- Carpintería Madera EVENTO 186.943           149.315 -37.628 -20% 140.300 -46.643 -25% 133.626 -53.317 -29% 158.901 -28.042 -15% 142.076 -44.867 -24% 155.000 -31.943 -17% 149.600 -37.343 -20%

249

Mueble de melamina 

hasta 0.55m de ancho. - 

Carpintería Madera EVENTO 586.892           260.424 -326.468 -56% 440.200 -146.692 -25% 419.510 -167.382 -29% 498.857 -88.035 -15% 528.202 -58.690 -10% 475.000 -111.892 -19% 469.600 -117.292 -20%

250

Alacenas de melamina - 

Carpintería Madera EVENTO 632.723           280.760 -351.963 -56% 550.000 -82.723 -13% 452.270 -180.453 -29% 537.814 -94.909 -15% 569.450 -63.273 -10% 520.000 -112.723 -18% 506.200 -126.523 -20%

251

Mano de obra de 

colocación de alacena - 

Carpintería Madera EVENTO 131.364           104.923 -26.441 -20% 98.600 -32.764 -25% 93.899 -37.465 -29% 111.659 -19.705 -15% 118.227 -13.137 -10% 110.000 -21.364 -16% 105.100 -26.264 -20%

252

Estantes de melamina 

hasta 30cm de ancho - 

Carpintería Madera EVENTO 270.345           191.938 -78.407 -29% 202.800 -67.545 -25% 193.243 -77.102 -29% 229.793 -40.552 -15% 243.310 -27.035 -10% 220.000 -50.345 -19% 216.300 -54.045 -20%

253

Mano de obra de 

colocación de estantes  - 

Carpintería Madera EVENTO 115.428           102.439 -12.989 -11% 86.600 -28.828 -25% 82.508 -32.920 -29% 98.114 -17.314 -15% 103.885 -11.543 -10% 92.500 -22.928 -20% 92.400 -23.028 -20%

254

Recolocación de muebles 

de madera - Carpintería 

Madera EVENTO 454.703           242.120 -212.583 -47% 341.100 -113.603 -25% 325.022 -129.681 -29% 386.498 -68.205 -15% 341.027 -113.676 -25% 365.000 -89.703 -20% 363.800 -90.903 -20%

255

Reparación de mueble de 

madera, incluye 

materiales - Carpintería 

Madera EVENTO 363.208           193.401 -169.807 -47% 380.000 16.793 5% 259.619 -103.589 -29% 308.726 -54.482 -15% 326.887 -36.321 -10% 295.000 -68.208 -19% 300.000 -63.208 -17%

256

Mano de obra de 

reparación de mueble de 

madera  - Carpintería 

Madera EVENTO 186.728           149.143 -37.585 -20% 140.100 -46.628 -25% 133.473 -53.255 -29% 158.718 -28.010 -15% 168.055 -18.673 -10% 155.000 -31.728 -17% 150.000 -36.728 -20%

257

Lustre y plastificado de 

madera - Carpintería 

Madera EVENTO 72.754              64.567 -8.187 -11% 54.600 -18.154 -25% 52.005 -20.749 -29% 61.841 -10.913 -15% 76.391 3.637 5% 60.000 -12.754 -18% 70.000 -2.754 -4%

258

Mano de obra de lustre y 

plastificado de madera - 

Carpintería Madera EVENTO 57.792              51.288 -6.504 -11% 43.400 -14.392 -25% 41.310 -16.482 -29% 49.123 -8.669 -15% 60.681 2.889 5% 47.500 -10.292 -18% 55.000 -2.792 -5%

259

Reparación de puertas y 

ventanas de madera o 

metálicas          - 

Carpintería Madera EVENTO 237.175           189.436 -47.739 -20% 250.000 12.825 5% 169.533 -67.642 -29% 201.599 -35.576 -15% 213.457 -23.718 -10% 195.000 -42.175 -18% 235.000 -2.175 -1%

260

Mano de obra de 

reparación de puertas y 

ventanas de madera o 

metálicas          - 

Carpintería Madera EVENTO 199.636           159.453 -40.183 -20% 149.800 -49.836 -25% 142.700 -56.936 -29% 169.691 -29.945 -15% 179.672 -19.964 -10% 162.000 -37.636 -19% 200.000 364 0%

261

Reparación y pintura de 

barandas y pasamanos de 

madera. - Carpintería 

Madera EVENTO 98.426              87.349 -11.077 -11% 73.900 -24.526 -25% 59.056 -39.370 -40% 83.661 -14.765 -15% 88.583 -9.843 -10% 80.000 -18.426 -19% 100.000 1.575 2%

262

Mano de obra de 

reparación y pintura de 

barandas y pasamanos de 

madera. - Carpintería 

Madera EVENTO 37.863              33.602 -4.261 -11% 28.400 -9.463 -25% 22.718 -15.145 -40% 32.184 -5.679 -15% 34.076 -3.787 -10% 33.000 -4.863 -13% 35.000 -2.863 -8%

263

Puerta de Chapa de 0,80, 

0,90 y 1,00 mts con 

marco y cerradura - 

Carpintería Metálica EVENTO 741.135           243.361 -497.774 -67% 555.900 -185.235 -25% 529.763 -211.372 -29% 540.000 -201.135 -27% 667.021 -74.114 -10% 595.000 -146.135 -20% 600.000 -141.135 -19%
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264

Mano de obra - 

colocación de puerta de 

Chapa de 0,80, 0,90 y 

1,00 mts con marco y 

cerradura - Carpintería 

Metálica EVENTO 251.378           200.780 -50.598 -20% 188.600 -62.778 -25% 179.685 -71.693 -29% 213.670 -37.708 -15% 226.240 -25.138 -10% 205.000 -46.378 -18% 250.000 -1.378 -1%

265

Ventanas metálicas  - 

Carpintería Metálica EVENTO 278.453           197.694 -80.759 -29% 208.900 -69.553 -25% 199.038 -79.415 -29% 236.685 -41.768 -15% 250.607 -27.846 -10% 225.000 -53.453 -19% 250.000 -28.453 -10%

266

Mano de obra de 

ventanas metálicas - 

Carpintería Metálica EVENTO 185.263           147.973 -37.290 -20% 139.000 -46.263 -25% 132.425 -52.838 -29% 157.473 -27.790 -15% 166.736 -18.527 -10% 150.000 -35.263 -19% 150.000 -35.263 -19%

267

Barandas metálicas de 

caño redondo para 

escalera, sencilla con 

sujeción.  - Carpintería 

Metálica EVENTO 176.005           140.578 -35.427 -20% 200.000 23.996 14% 125.808 -50.197 -29% 149.603 -26.402 -15% 158.404 -17.601 -10% 145.000 -31.005 -18% 175.000 -1.005 -1%

268

Mano de obra de 

barandas metálicas de 

caño redondo para 

escalera, sencilla con 

sujeción pared - 

Carpintería Metálica EVENTO 87.867              77.979 -9.888 -11% 100.000 12.133 14% 62.807 -25.060 -29% 74.687 -13.180 -15% 79.080 -8.787 -10% 72.500 -15.367 -17% 90.000 2.133 2%

269

Barandas metálicas de 

caño cuadrado 20 mm x 

20 mm para escalera, 

sujeción piso - Carpintería 

Metálica EVENTO 193.533           154.579 -38.954 -20% 200.000 6.467 3% 138.337 -55.196 -29% 164.503 -29.030 -15% 174.179 -19.354 -10% 155.000 -38.533 -20% 190.000 -3.533 -2%

270

Mano de obra de 

barandas metálicas de 

caño cuadrado 20 mm x 

20 mm para escalera, 

sujeción piso - Carpintería 

Metálica EVENTO 105.641           93.752 -11.889 -11% 100.000 -5.641 -5% 75.511 -30.130 -29% 89.794 -15.847 -15% 95.076 -10.565 -10% 85.000 -20.641 -20% 100.000 -5.641 -5%

271

Reparación y pintura de 

barandas y lustre de 

pasamanos de madera.

 - Carpintería Metálica EVENTO 86.896              77.117 -9.779 -11% 65.200 -21.696 -25% 52.138 -34.758 -40% 73.861 -13.035 -15% 78.206 -8.690 -10% 70.000 -16.896 -19% 70.000 -16.896 -19%

272

Mano de obra de 

reparación y pintura de 

baranda metálica - 

Carpintería Metálica EVENTO 30.936              27.455 -3.481 -11% 23.300 -7.636 -25% 18.562 -12.374 -40% 26.296 -4.640 -15% 27.842 -3.094 -10% 25.500 -5.436 -18% 25.000 -5.936 -19%

273

Mantenimiento de 

barandas de hierro  de 

balcones exteriores - 

Carpintería Metálica EVENTO 155.448           124.160 -31.288 -20% 116.600 -38.848 -25% 111.114 -44.334 -29% 132.131 -23.317 -15% 139.903 -15.545 -10% 125.000 -30.448 -20% 125.000 -30.448 -20%

274

Pasamanos metálicos de 

caño redondo de 2" - 

Carpintería Metálica EVENTO 117.796           104.540 -13.256 -11% 88.400 -29.396 -25% 84.201 -33.595 -29% 100.126 -17.670 -15% 106.016 -11.780 -10% 95.000 -22.796 -19% 95.000 -22.796 -19%

275

Mano de obra de 

pasamanos metálicos de 

caño redondo de 2" - 

Carpintería Metálica EVENTO 64.647              57.372 -7.275 -11% 48.500 -16.147 -25% 46.210 -18.437 -29% 54.949 -9.698 -15% 58.182 -6.465 -10% 52.500 -12.147 -19% 52.000 -12.647 -20%

276

Puerta de Chapa de 0,80, 

0,90 y 1,00 mts  tipo 

cortafuego con marco y 

cerradura - Carpintería 

Metálica EVENTO 1.765.751        579.807 -1.185.944 -67% 1.324.400 -441.351 -25% 1.262.159 -503.592 -29% 1.500.888 -264.863 -15% 1.059.450 -706.301 -40% 1.415.000 -350.751 -20% 1.500.000 -265.751 -15%

277

Mano de obra de puerta 

de Chapa de 0,80, 0,90 y 

1,00 mts  tipo cortafuego 

con marco y cerradura - 

Carpintería Metálica EVENTO 720.142           236.468 -483.674 -67% 250.000 -470.142 -65% 514.758 -205.384 -29% 612.120 -108.022 -15% 540.106 -180.036 -25% 580.000 -140.142 -19% 576.200 -143.942 -20%

278

Portón metálico corredizo 

de Chapa doblada N° 20 

con marco y cerradura - 

Carpintería Metálica EVENTO 346.604           215.320 -131.284 -38% 260.000 -86.604 -25% 247.753 -98.851 -29% 294.613 -51.991 -15% 311.943 -34.661 -10% 280.000 -66.604 -19% 300.000 -46.604 -13%

279

Mano de obra de portón 

metálico de Chapa 

doblada N°20 con marco y 

cerradura - Carpintería 

Metálica EVENTO 293.629           182.410 -111.219 -38% 220.300 -73.329 -25% 209.886 -83.743 -29% 249.584 -44.045 -15% 264.266 -29.363 -10% 240.000 -53.629 -18% 250.000 -43.629 -15%

280

Portón metálico 

basculante de Chapa 

doblada N° 20 con marco 

y cerradura. - Carpintería 

Metálica EVENTO 536.662           238.135 -298.527 -56% 402.500 -134.162 -25% 383.606 -153.056 -29% 456.161 -80.501 -15% 482.995 -53.667 -10% 440.000 -96.662 -18% 450.000 -86.662 -16%
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281

Mano de obra de portón 

metálico de Chapa 

doblada N° 20 con marco 

y cerradura y sistema de 

apertura: hojas de abrir, 

hojas corredizas o 

basculantes - Carpintería 

Metálica EVENTO 272.060           193.155 -78.905 -29% 204.100 -67.960 -25% 194.468 -77.592 -29% 231.251 -40.809 -15% 244.854 -27.206 -10% 220.000 -52.060 -19% 250.000 -22.060 -8%

282

Reja metálica de 

estructura de caño y 

malla de tejido de 

alambre tipo rombo - 

Carpintería Metálica EVENTO 279.801           198.651 -81.150 -29% 209.900 -69.901 -25% 200.002 -79.799 -29% 237.830 -41.971 -15% 251.820 -27.981 -10% 230.000 -49.801 -18% 250.000 -29.801 -11%

283

Mano de obra de reja 

metálica de estructura de 

caño y malla de tejido de 

alambre tipo rombo - 

Carpintería Metálica EVENTO 177.535           141.801 -35.734 -20% 133.200 -44.335 -25% 126.902 -50.633 -29% 150.904 -26.631 -15% 159.781 -17.754 -10% 145.000 -32.535 -18% 150.000 -27.535 -16%

284

Reja metálica de 

estructura de caño 

20mmx30mm y 

travesaños de 

30mmx30mm - 

Carpintería Metálica EVENTO 312.384           194.061 -118.323 -38% 234.300 -78.084 -25% 223.292 -89.092 -29% 265.526 -46.858 -15% 281.145 -31.239 -10% 260.000 -52.384 -17% 250.000 -62.384 -20%

285

Mano de obra de reja 

metálica de estructura de 

caño 20mmx30mm y 

travesaños de 

30mmx30mm - 

Carpintería Metálica EVENTO 184.041           146.997 -37.044 -20% 138.100 -45.941 -25% 131.553 -52.488 -29% 156.435 -27.606 -15% 165.636 -18.405 -10% 150.000 -34.041 -18% 147.300 -36.741 -20%

286

Reja metálica con punta 

de lanza sobre murallas 

linderas - Carpintería 

Metálica EVENTO 438.019           233.237 -204.782 -47% 328.600 -109.419 -25% 313.096 -124.923 -29% 372.316 -65.703 -15% 394.217 -43.802 -10% 360.000 -78.019 -18% 350.500 -87.519 -20%

287

Mano de obra - 

colocación de Reja 

metálica con punta de 

lanza sobre murallas 

linderas - Carpintería 

Metálica EVENTO 149.110           119.097 -30.013 -20% 111.900 -37.210 -25% 106.584 -42.526 -29% 126.744 -22.366 -15% 134.199 -14.911 -10% 125.000 -24.110 -16% 119.300 -29.810 -20%

288

Reparación de puertas, 

ventanas y portones 

metálicos con remplazo 

de herrajes, cerraduras y 

reparación de partes 

metálicas de puertas 

dañadas por oxidación o 

por roturas - Carpintería 

Metálica EVENTO 378.145           201.355 -176.790 -47% 283.700 -94.445 -25% 270.298 -107.847 -29% 321.422 -56.723 -15% 340.330 -37.815 -10% 310.000 -68.145 -18% 350.000 -28.145 -7%

289

Mano de obra de 

reparación de puertas, 

ventanas y portones 

metálicos con remplazo 

de herrajes, cerraduras y 

reparación de partes 

metálicas de puertas 

dañadas por oxidación o 

por roturas - Carpintería 

Metálica EVENTO 152.960           122.172 -30.788 -20% 114.800 -38.160 -25% 109.336 -43.624 -29% 130.015 -22.945 -15% 137.664 -15.296 -10% 130.000 -22.960 -15% 150.000 -2.960 -2%

290

Mantenimiento 

preventivo de portón 

corredizo y basculante, 

guías, rieles, ruedas, 

contrapesos. - Carpintería 

Metálica EVENTO 349.739           186.229 -163.510 -47% 262.400 -87.339 -25% 249.993 -99.746 -29% 297.278 -52.461 -15% 262.304 -87.435 -25% 285.000 -64.739 -19% 300.000 -49.739 -14%

291

Mantenimiento correctivo 

de portón corredizo y 

basculante, guías, rieles, 

ruedas, contrapesos. - 

Carpintería Metálica EVENTO 598.699           265.663 -333.036 -56% 449.100 -149.599 -25% 427.950 -170.749 -29% 508.894 -89.805 -15% 449.024 -149.675 -25% 490.000 -108.699 -18% 500.000 -98.699 -16%
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292

Mano de obra de 

mantenimiento de portón 

corredizo y basculante, 

guías, rieles, ruedas, 

contrapesos - Carpintería 

Metálica EVENTO 236.670           189.033 -47.637 -20% 177.600 -59.070 -25% 169.172 -67.498 -29% 201.170 -35.500 -15% 179.869 -56.801 -24% 195.000 -41.670 -18% 200.000 -36.670 -15%

293

Mantenimiento de motor 

para portón corredizo y 

basculante. - Carpintería 

Metálica EVENTO 501.372           266.971 -234.401 -47% 376.100 -125.272 -25% 358.381 -142.991 -29% 426.166 -75.206 -15% 376.029 -125.343 -25% 405.000 -96.372 -19% 450.000 -51.372 -10%

294

Mano de obra de 

mantenimiento correctivo 

de motor para portón 

corredizo y basculante - 

Carpintería Metálica EVENTO 248.844           198.756 -50.088 -20% 120.000 -128.844 -52% 177.874 -70.970 -29% 211.517 -37.327 -15% 189.121 -59.723 -24% 200.000 -48.844 -20% 200.000 -48.844 -20%

295

Motor de portón - 

Carpintería Metálica EVENTO 3.502.016        1.149.932 -2.352.084 -67% 1.820.000 -1.682.016 -48% 2.503.241 -998.775 -29% 2.500.000 -1.002.016 -29% 2.101.209 -1.400.807 -40% 2.850.000 -652.016 -19% 2.801.700 -700.316 -20%

296

Mano de obra de 

colocación de motor de 

portón - Carpintería 

Metálica EVENTO 887.301           291.356 -595.945 -67% 280.000 -607.301 -68% 634.243 -253.058 -29% 600.000 -287.301 -32% 665.475 -221.826 -25% 750.000 -137.301 -15% 709.900 -177.401 -20%

297

Mástil de metal - 

Carpintería Metálica EVENTO 1.005.598        330.201 -675.397 -67% 754.200 -251.398 -25% 718.801 -286.797 -29% 854.757 -150.841 -15% 603.358 -402.240 -40% 820.000 -185.598 -18% 804.500 -201.098 -20%

298

Chapa antideslizante - 

Carpintería Metálica EVENTO 283.996           176.426 -107.570 -38% 110.000 -173.996 -61% 170.834 -113.162 -40% 241.396 -42.600 -15% 255.596 -28.400 -10% 240.000 -43.996 -15% 227.200 -56.796 -20%

299

Mano de obra - 

colocación de Chapa 

antideslizante - 

Carpintería Metálica EVENTO 151.801           121.247 -30.554 -20% 113.900 -37.901 -25% 108.507 -43.294 -29% 129.031 -22.770 -15% 136.620 -15.181 -10% 130.000 -21.801 -14% 121.500 -30.301 -20%

300

Pasarelas metálicas de 80 

cms de ancho: estructura 

de perfiles y caños de 

50x50 y parrilla de metal 

desplegado en rombo - 

Carpintería Metálica EVENTO 509.341           271.214 -238.127 -47% 382.100 -127.241 -25% 364.077 -145.264 -29% 432.940 -76.401 -15% 458.406 -50.935 -10% 408.500 -100.841 -20% 500.000 -9.341 -2%

301

Mano de obra - 

colocación de pasarelas 

metálicas de 80 cms de 

ancho: estructura de 

perfiles y caños de 50x50 

y parrilla de metal 

desplegado en rombo - 

Carpintería Metálica EVENTO 209.778           167.554 -42.224 -20% 157.400 -52.378 -25% 149.949 -59.829 -29% 178.310 -31.468 -15% 188.800 -20.978 -10% 168.000 -41.778 -20% 200.000 -9.778 -5%

302

Escalera metálica tipo 

marinera  c/pintura 

sintética - Carpintería 

Metálica EVENTO 1.051.985        345.433 -706.552 -67% 450.000 -601.985 -57% 751.958 -300.027 -29% 894.186 -157.799 -15% 788.988 -262.997 -25% 850.000 -201.985 -19% 850.000 -201.985 -19%

303

Mano de obra - 

Colocación de Escalera 

metálica tipo marinera  

c/pintura sintética - 

Carpintería Metálica EVENTO 296.859           263.453 -33.406 -11% 222.700 -74.159 -25% 212.195 -84.664 -29% 252.330 -44.529 -15% 267.173 -29.686 -10% 240.000 -56.859 -19% 250.000 -46.859 -16%

304

Rampa metálica para 

discapacitados de 0,90 m 

de ancho, con estructura 

de perfiles y baranda de 

protección de caño 

metálico - Carpintería 

Metálica EVENTO 412.318           219.551 -192.767 -47% 309.300 -103.018 -25% 294.725 -117.593 -29% 350.470 -61.848 -15% 371.086 -41.232 -10% 333.000 -79.318 -19% 329.900 -82.418 -20%

305

Mano de obra de rampa 

metálica para 

discapacitados de 0,90 m 

de ancho, con estructura 

de perfiles y baranda de 

protección de caño 

metálico - Carpintería 

Metálica EVENTO 189.173           151.097 -38.076 -20% 141.900 -47.273 -25% 135.221 -53.952 -29% 160.797 -28.376 -15% 170.255 -18.918 -10% 152.500 -36.673 -19% 151.400 -37.773 -20%

306

Mantenimiento 

preventivo de cortinas 

metálicas enrollables - 

Carpintería Metálica EVENTO 342.504           212.773 -129.731 -38% 256.900 -85.604 -25% 244.822 -97.682 -29% 291.128 -51.376 -15% 256.878 -85.626 -25% 275.000 -67.504 -20% 274.100 -68.404 -20%

307

Mantenimiento correctivo 

de cortinas metálicas 

enrollables - Carpintería 

Metálica EVENTO 421.817           224.609 -197.208 -47% 316.400 -105.417 -25% 301.515 -120.302 -29% 358.544 -63.273 -15% 316.362 -105.455 -25% 340.000 -81.817 -19% 337.500 -84.317 -20%
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308

Mano de obra de 

mantenimiento correctivo 

de cortina enrollable, 

incluye  cambios de pieza. 

- Carpintería Metálica EVENTO 293.884           182.568 -111.316 -38% 220.500 -73.384 -25% 210.068 -83.816 -29% 249.801 -44.083 -15% 220.413 -73.471 -25% 240.000 -53.884 -18% 235.200 -58.684 -20%

309

Mantenimiento de motor 

de cortina enrollable. - 

Carpintería Metálica EVENTO 720.337           236.532 -483.805 -67% 540.300 -180.037 -25% 514.896 -205.441 -29% 612.286 -108.051 -15% 540.252 -180.085 -25% 580.000 -140.337 -19% 576.300 -144.037 -20%

310

Mano de obra de 

mantenimiento de motor 

de cortina enrollable, 

incluye material y 

cambios de pieza. - 

Carpintería Metálica EVENTO 308.539           191.672 -116.867 -38% 231.500 -77.039 -25% 220.543 -87.996 -29% 262.257 -46.282 -15% 231.404 -77.135 -25% 247.500 -61.039 -20% 246.900 -61.639 -20%

311

Motor de cortina 

enrollable - Carpintería 

Metálica EVENTO 1.583.973        520.118 -1.063.855 -67% 1.188.000 -395.973 -25% 1.132.224 -451.749 -29% 1.346.376 -237.597 -15% 950.383 -633.590 -40% 1.270.000 -313.973 -20% 1.267.200 -316.773 -20%

312

Estructura metálica para 

toldo - Carpintería 

Metálica EVENTO 1.901.848        624.496 -1.277.352 -67% 350.000 -1.551.848 -82% 1.359.441 -542.407 -29% 420.000 -1.481.848 -78% 1.711.663 -190.185 -10% 1.525.000 -376.848 -20% 1.521.500 -380.348 -20%

313

Mano de obra de 

colocación de estructura 

metálica para toldo - 

Carpintería Metálica EVENTO 552.738           245.268 -307.470 -56% 200.000 -352.738 -64% 395.097 -157.641 -29% 250.000 -302.738 -55% 497.464 -55.274 -10% 445.000 -107.738 -19% 442.200 -110.538 -20%

314

Estructura metálica para 

soporte de motor 

eléctrico - Carpintería 

Metálica EVENTO 1.437.500        472.021 -965.479 -67% 520.000 -917.500 -64% 1.027.525 -409.975 -29% 1.221.875 -215.625 -15% 1.078.125 -359.375 -25% 1.160.000 -277.500 -19% 1.150.000 -287.500 -20%

315

Mano de obra de 

estructura metálica para 

soporte de motor 

eléctrico - Carpintería 

Metálica EVENTO 328.125           203.840 -124.285 -38% 246.100 -82.025 -25% 234.544 -93.581 -29% 278.906 -49.219 -15% 295.312 -32.813 -10% 270.000 -58.125 -18% 262.500 -65.625 -20%

316

Herrajes - Carpintería 

Metálica EVENTO 142.376           113.719 -28.657 -20% 106.800 -35.576 -25% 101.770 -40.606 -29% 121.020 -21.356 -15% 108.205 -34.171 -24% 115.000 -27.376 -19% 114.000 -28.376 -20%

317

Mano de obra de 

colocación de herrajes - 

Carpintería Metálica EVENTO 43.179              38.320 -4.859 -11% 32.400 -10.779 -25% 30.864 -12.315 -29% 36.701 -6.478 -15% 35.622 -7.557 -18% 35.000 -8.179 -19% 34.600 -8.579 -20%

318

Recolocación de paños - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 142.649           126.596 -16.053 -11% 107.000 -35.649 -25% 101.966 -40.683 -29% 121.251 -21.398 -15% 128.384 -14.265 -10% 115.000 -27.649 -19% 140.000 -2.649 -2%

319

Recolocación de puertas 

de mamparas de placa de 

yeso cartón existentes - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 454.789           403.610 -51.179 -11% 150.000 -304.789 -67% 325.083 -129.706 -29% 386.570 -68.219 -15% 409.310 -45.479 -10% 365.000 -89.789 -20% 400.000 -54.789 -12%

320

Paños ciegos - Mamparas 

de Eucatex con Perfilería 

de Chapa Pintada EVENTO 258.565           229.468 -29.097 -11% 230.000 -28.565 -11% 184.822 -73.743 -29% 219.780 -38.785 -15% 271.493 12.928 5% 210.000 -48.565 -19% 250.000 -8.565 -3%

321

Paños vidriados - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 380.518           337.697 -42.821 -11% 285.400 -95.118 -25% 271.994 -108.524 -29% 323.440 -57.078 -15% 399.543 19.025 5% 305.000 -75.518 -20% 350.000 -30.518 -8%

322

Provisión de puertas 

incluye cerraduras y 

herrajes - Mamparas de 

Eucatex con Perfilería de 

Chapa Pintada EVENTO 400.281           355.236 -45.045 -11% 300.300 -99.981 -25% 286.121 -114.160 -29% 340.239 -60.042 -15% 368.258 -32.023 -8% 325.000 -75.281 -19% 320.300 -79.981 -20%

323

Provisión de puerta 

trampa para mampara o 

cielorraso. - Mamparas de 

Eucatex con Perfilería de 

Chapa Pintada EVENTO 183.257           162.635 -20.622 -11% 137.500 -45.757 -25% 130.992 -52.265 -29% 155.768 -27.489 -15% 139.275 -43.982 -24% 150.000 -33.257 -18% 146.700 -36.557 -20%
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324

Mano de obras de 

colocación de puerta 

trampa para mampara o 

cielorraso. - Mamparas de 

Eucatex con Perfilería de 

Chapa Pintada EVENTO 131.883           117.042 -14.841 -11% 99.000 -32.883 -25% 94.270 -37.613 -29% 112.101 -19.782 -15% 100.231 -31.652 -24% 110.000 -21.883 -17% 105.600 -26.283 -20%

325

Mampostería tipo yeso 

tabique de 0,10 a dos 

caras de placas simple - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 162.671           144.365 -18.306 -11% 180.000 17.329 11% 116.277 -46.394 -29% 138.270 -24.401 -15% 170.804 8.133 5% 135.000 -27.671 -17% 160.000 -2.671 -2%

326

Mano de obra de 

mampostería tipo yeso 

tabique de 0,10 a dos 

caras de placas simple - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 101.688           90.244 -11.444 -11% 100.000 -1.688 -2% 72.687 -29.001 -29% 86.434 -15.254 -15% 106.772 5.085 5% 82.500 -19.188 -19% 100.000 -1.688 -2%

327

Mampostería tipo yeso 

tabique de 0,10 a una 

cara de placa simple - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 172.778           153.335 -19.443 -11% 129.600 -43.178 -25% 123.502 -49.276 -29% 146.860 -25.918 -15% 181.416 8.638 5% 140.000 -32.778 -19% 170.000 -2.778 -2%

328

Mano de obra de 

mampostería tipo yeso 

tabique de 0,10 a una 

cara de placa simple - 

Mamparas de Eucatex con 

Perfilería de Chapa 

Pintada EVENTO 84.441              74.939 -9.502 -11% 63.400 -21.041 -25% 60.358 -24.083 -29% 71.775 -12.666 -15% 88.663 4.222 5% 70.000 -14.441 -17% 75.000 -9.441 -11%

329

Pintura de paredes al 

látex, interior y exterior - 

Pinturas EVENTO 19.542              17.343 -2.199 -11% 22.000 2.458 13% 13.969 -5.573 -29% 22.000 2.458 13% 20.519 977 5% 16.000 -3.542 -18% 20.000 458 2%

330

Mano de obra de pintura 

de paredes al látex 

interior/exterior - PinturasEVENTO 19.227              17.063 -2.164 -11% 20.000 773 4% 13.743 -5.484 -29% 22.000 2.773 14% 20.188 961 5% 16.000 -3.227 -17% 20.000 773 4%

331

Pintura de paredes al 

látex en altura, 

interior/exterior - PinturasEVENTO 26.496              23.515 -2.981 -11% 30.000 3.504 13% 18.939 -7.557 -29% 22.522 -3.974 -15% 27.820 1.324 5% 22.000 -4.496 -17% 25.000 -1.496 -6%

332

Mano de obra de pintura 

de paredes  al látex en 

altura interior/exterior - 

Pinturas EVENTO 22.401              19.880 -2.521 -11% 20.000 -2.401 -11% 16.012 -6.389 -29% 19.040 -3.361 -15% 23.521 1.120 5% 18.000 -4.401 -20% 23.000 599 3%

333

Pintura de pilares al látex  - 

Pinturas EVENTO 25.813              22.908 -2.905 -11% 25.000 -813 -3% 18.451 -7.362 -29% 21.941 -3.872 -15% 27.103 1.290 5% 21.000 -4.813 -19% 26.000 187 1%

334

Mano de obra de pintura 

de pilares al látex  - 

Pinturas EVENTO 20.958              18.600 -2.358 -11% 20.000 -958 -5% 14.981 -5.977 -29% 17.814 -3.144 -15% 22.005 1.047 5% 17.000 -3.958 -19% 21.000 42 0%

335

Pintura de cielo raso o 

bobedilla al látex - 

Pinturas EVENTO 30.033              26.653 -3.380 -11% 30.000 -33 0% 21.468 -8.565 -29% 25.528 -4.505 -15% 31.534 1.501 5% 25.000 -5.033 -17% 30.000 -33 0%

336

Mano de obra de pintura 

de cielo raso o bobedilla 

al látex - Pinturas EVENTO 23.897              21.207 -2.690 -11% 25.000 1.104 5% 17.081 -6.816 -29% 20.312 -3.585 -15% 25.091 1.195 5% 20.000 -3.897 -16% 24.000 104 0%

337

Pintura de paredes al 

esmalte sintético, interior 

exterior - Pinturas EVENTO 37.747              33.499 -4.248 -11% 40.000 2.253 6% 26.982 -10.765 -29% 32.085 -5.662 -15% 39.634 1.887 5% 32.500 -5.247 -14% 38.000 253 1%

338

Mano de obra de pintura 

de paredes al esmalte 

sintético,interior/exterior - 

Pinturas EVENTO 23.495              20.851 -2.644 -11% 25.000 1.505 6% 16.794 -6.701 -29% 19.970 -3.525 -15% 24.669 1.174 5% 19.000 -4.495 -19% 24.000 505 2%

339

Pintura de pilares al 

esmalte sintético - 

Pinturas EVENTO 37.131              32.952 -4.179 -11% 40.000 2.870 8% 26.541 -10.590 -29% 31.561 -5.570 -15% 33.417 -3.714 -10% 30.000 -7.131 -19% 37.000 -131 0%

340

Mano de obra de pintura 

de pilares al esmalte 

sintético - Pinturas EVENTO 26.385              23.416 -2.969 -11% 22.000 -4.385 -17% 18.860 -7.525 -29% 22.427 -3.958 -15% 23.746 -2.639 -10% 22.000 -4.385 -17% 27.000 615 2%

341

Pintura de pardes a la cal - 

Pinturas EVENTO 10.032              8.903 -1.129 -11% 11.000 969 10% 7.171 -2.861 -29% 8.526 -1.506 -15% 9.028 -1.004 -10% 8.500 -1.532 -15% 10.000 -32 0%
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342

Mano de obra de pintura 

de paredes a la cal - 

Pinturas EVENTO 10.150              9.008 -1.142 -11% 11.000 850 8% 7.255 -2.895 -29% 8.627 -1.523 -15% 9.135 -1.015 -10% 8.500 -1.650 -16% 10.000 -150 -1%

343

Pintura de cielo raso o 

bovedilla a la cal - 

Pinturas EVENTO 17.234              15.294 -1.940 -11% 15.000 -2.234 -13% 12.319 -4.915 -29% 14.648 -2.586 -15% 18.095 862 5% 14.000 -3.234 -19% 17.000 -234 -1%

344

Mano de obra de pintura 

de cielo raso o bovedilla a 

la cal - Pinturas EVENTO 13.856              12.297 -1.559 -11% 15.000 1.144 8% 9.904 -3.952 -29% 11.778 -2.078 -15% 14.548 692 5% 11.500 -2.356 -17% 14.000 144 1%

345

Pintura de pilares a la cal - 

Pinturas EVENTO 12.851              11.404 -1.447 -11% 14.000 1.150 9% 9.185 -3.666 -29% 10.923 -1.928 -15% 13.493 643 5% 10.500 -2.351 -18% 13.000 150 1%

346

Mano de obra de pintura 

de pilares a la cal - 

Pinturas EVENTO 9.144                8.115 -1.029 -11% 10.000 856 9% 6.536 -2.608 -29% 7.772 -1.372 -15% 9.601 457 5% 7.500 -1.644 -18% 10.000 856 9%

347

Pintura de paredes tipo 

texturado - Pinturas EVENTO 146.919           130.386 -16.533 -11% 80.000 -66.919 -46% 88.151 -58.768 -40% 124.881 -22.038 -15% 154.264 7.345 5% 120.000 -26.919 -18% 150.000 3.081 2%

348

Mano de obra de pintura 

de paredes tipo texturado 

- Pinturas EVENTO 73.699              65.405 -8.294 -11% 30.000 -43.699 -59% 44.219 -29.480 -40% 62.643 -11.056 -15% 77.383 3.684 5% 60.000 -13.699 -19% 65.000 -8.699 -12%

349

Pintura de pilares tipo 

texturado - Pinturas EVENTO 121.069           107.445 -13.624 -11% 90.900 -30.169 -25% 86.540 -34.529 -29% 102.909 -18.160 -15% 127.122 6.053 5% 97.500 -23.569 -19% 120.000 -1.069 -1%

350

Mano de obra de pintura 

de pilares tipo texturado - 

Pinturas EVENTO 69.258              61.464 -7.794 -11% 52.000 -17.258 -25% 49.506 -19.752 -29% 58.868 -10.390 -15% 72.720 3.463 5% 57.500 -11.758 -17% 70.000 743 1%

351

Limpieza de ladrillo visto 

con ácido muriático - 

Pinturas EVENTO 19.171              17.014 -2.157 -11% 14.400 -4.771 -25% 13.703 -5.468 -29% 14.000 -5.171 -27% 20.129 958 5% 16.000 -3.171 -17% 20.000 829 4%

352

Mano de obra de limpieza 

de ladrillo visto con ácido 

muriático - Pinturas EVENTO 13.383              11.877 -1.506 -11% 10.100 -3.283 -25% 9.566 -3.817 -29% 9.000 -4.383 -33% 14.052 669 5% 12.000 -1.383 -10% 14.000 617 5%

353

Limpieza de pilares de 

ladrillo visto con ácido 

muriático - Pinturas EVENTO 20.613              18.293 -2.320 -11% 15.500 -5.113 -25% 14.734 -5.879 -29% 17.520 -3.093 -15% 21.643 1.030 5% 17.500 -3.113 -15% 20.000 -613 -3%

354

Mano de obra de limpieza 

de pilares de  ladrillo visto 

con ácido muriático - 

Pinturas EVENTO 13.659              12.122 -1.537 -11% 10.300 -3.359 -25% 9.763 -3.896 -29% 11.609 -2.050 -15% 14.341 682 5% 12.000 -1.659 -12% 14.000 341 2%

355

Tratamiento de ladrillo 

visto con silicona - 

Pinturas EVENTO 21.377              18.971 -2.406 -11% 16.100 -5.277 -25% 15.280 -6.097 -29% 18.170 -3.207 -15% 22.445 1.069 5% 17.500 -3.877 -18% 22.000 624 3%

356

Mano de obra de 

tratamiento de ladrillo 

visto con silicona - 

Pinturas EVENTO 14.947              13.265 -1.682 -11% 11.300 -3.647 -24% 10.684 -4.263 -29% 12.705 -2.242 -15% 15.694 747 5% 12.500 -2.447 -16% 15.000 53 0%

357

Tratamiento de pilares de 

ladrillo visto con silicona - 

Pinturas EVENTO 23.090              20.492 -2.598 -11% 17.400 -5.690 -25% 16.505 -6.585 -29% 19.627 -3.463 -15% 24.244 1.154 5% 19.000 -4.090 -18% 24.000 910 4%

358

Mano de obra de 

tratamiento de pilares de 

ladrillo visto con silicona - 

Pinturas EVENTO 16.928              15.023 -1.905 -11% 12.700 -4.228 -25% 12.100 -4.828 -29% 14.389 -2.539 -15% 17.774 846 5% 14.000 -2.928 -17% 17.000 72 0%

359

Pintura de paredes 

exteriores del tipo 

hidrorrepelente a base de 

siloxanos - Pinturas EVENTO 62.787              55.721 -7.066 -11% 47.100 -15.687 -25% 44.880 -17.907 -29% 53.369 -9.418 -15% 56.508 -6.279 -10% 52.000 -10.787 -17% 65.000 2.213 4%

360

Mano de obra de pintura 

de paredes exteriores del 

tipo hidrorrepelente a 

base de siloxanos - 

Pinturas EVENTO 27.377              24.296 -3.081 -11% 20.600 -6.777 -25% 19.569 -7.808 -29% 23.270 -4.107 -15% 24.639 -2.738 -10% 22.000 -5.377 -20% 27.500 123 0%

361

Pintura de tejuelón y 

maderamen al barniz - 

Pinturas EVENTO 24.423              21.674 -2.749 -11% 25.000 578 2% 17.457 -6.966 -29% 20.759 -3.664 -15% 21.980 -2.443 -10% 20.000 -4.423 -18% 24.000 -423 -2%

362

Mano de obra de pintura 

de tejuelón y maderamen 

al barniz - Pinturas EVENTO 20.029              17.775 -2.254 -11% 22.000 1.972 10% 14.316 -5.713 -29% 17.024 -3.005 -15% 18.026 -2.003 -10% 16.500 -3.529 -18% 20.000 -29 0%

363

Pintura de aberturas de 

madera con barniz - 

Pinturas EVENTO 27.409              24.325 -3.084 -11% 25.000 -2.409 -9% 19.592 -7.817 -29% 23.298 -4.111 -15% 24.668 -2.741 -10% 22.000 -5.409 -20% 27.500 91 0%

364

Mano de obra de pintura 

de aberturas de madera 

con barniz - Pinturas EVENTO 19.869              17.633 -2.236 -11% 22.000 2.132 11% 14.202 -5.667 -29% 16.888 -2.981 -15% 17.882 -1.987 -10% 16.000 -3.869 -19% 20.000 132 1%
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365

Pintura de aberturas de 

madera con esmalte 

sintético - Pinturas EVENTO 29.749              26.401 -3.348 -11% 30.000 251 1% 21.265 -8.484 -29% 25.287 -4.462 -15% 26.774 -2.975 -10% 24.500 -5.249 -18% 30.000 251 1%

366

Mano de obra de pintura 

de aberturas de madera 

con esmalte sintético - 

Pinturas EVENTO 80.222              71.194 -9.028 -11% 22.000 -58.222 -73% 5.734 -74.488 -93% 68.189 -12.033 -15% 72.199 -8.023 -10% 65.000 -15.222 -19% 80.000 -222 0%

367

Repintado de aberturas - 

Pinturas EVENTO 61.440              54.526 -6.914 -11% 22.000 -39.440 -64% 43.917 -17.523 -29% 52.224 -9.216 -15% 55.296 -6.144 -10% 50.000 -11.440 -19% 60.000 -1.440 -2%

368

Mano de obra de 

repintado de aberturas - 

Pinturas EVENTO 27.873              24.736 -3.137 -11% 22.000 -5.873 -21% 19.924 -7.949 -29% 23.692 -4.181 -15% 25.085 -2.788 -10% 22.500 -5.373 -19% 28.000 127 0%

369

Relustrado de 

aberturasy/o muebles - 

Pinturas EVENTO 59.250              52.582 -6.668 -11% 68.000 8.750 15% 42.352 -16.898 -29% 50.363 -8.887 -15% 53.325 -5.925 -10% 48.000 -11.250 -19% 60.000 750 1%

370

Mano de obras de 

relustrado de 

aberturasy/o muebles - 

Pinturas EVENTO 35.490              31.496 -3.994 -11% 40.000 4.510 13% 25.368 -10.122 -29% 30.167 -5.323 -15% 31.941 -3.549 -10% 29.000 -6.490 -18% 35.000 -490 -1%

371

Pintura de aberturas 

metálicas con esmalte 

sintético - Pinturas EVENTO 30.190              26.792 -3.398 -11% 34.000 3.810 13% 21.580 -8.610 -29% 25.661 -4.529 -15% 27.171 -3.019 -10% 24.500 -5.690 -19% 30.000 -190 -1%

372

Mano de obra de pintura 

de aberturas metálicas 

con esmalte sintético - 

Pinturas EVENTO 23.798              21.120 -2.678 -11% 27.000 3.202 13% 17.011 -6.787 -29% 20.227 -3.571 -15% 21.418 -2.380 -10% 19.500 -4.298 -18% 24.000 202 1%

373

Pintura de canaletas y 

bajadas con esmalte 

sintético - Pinturas EVENTO 19.403              17.219 -2.184 -11% 22.000 2.597 13% 13.869 -5.534 -29% 16.492 -2.911 -15% 17.462 -1.941 -10% 16.000 -3.403 -18% 20.000 597 3%

374

Mano de obra de pintura 

de canaletas y bajadas 

con esmalte sintético - 

Pinturas EVENTO 18.383              16.314 -2.069 -11% 20.000 1.617 9% 13.140 -5.243 -29% 15.625 -2.758 -15% 16.544 -1.839 -10% 15.000 -3.383 -18% 20.000 1.617 9%

375

Pintura de barandas y 

rampas metálicas con 

esmalte sintético - 

Pinturas EVENTO 44.445              39.444 -5.001 -11% 33.400 -11.045 -25% 31.769 -12.676 -29% 37.778 -6.667 -15% 40.000 -4.445 -10% 36.000 -8.445 -19% 44.500 55 0%

376

Mano de obra de pintura 

de barandas y rampas 

metálicas con esmalte 

sintético - Pinturas EVENTO 23.637              20.977 -2.660 -11% 22.000 -1.637 -7% 16.896 -6.741 -29% 20.091 -3.546 -15% 21.273 -2.364 -10% 19.500 -4.137 -18% 24.000 363 2%

377

Pintura de piso de alto 

tránsito (epóxica) - 

Pinturas EVENTO 90.163              80.016 -10.147 -11% 100.000 9.837 11% 64.449 -25.714 -29% 76.638 -13.525 -15% 94.671 4.508 5% 72.500 -17.663 -20% 90.000 -163 0%

378

Mano de obra de pintura 

de piso de alto tránsito 

(epóxica) - Pinturas EVENTO 44.637              39.614 -5.023 -11% 51.000 6.363 14% 31.907 -12.730 -29% 37.941 -6.696 -15% 46.868 2.231 5% 36.000 -8.637 -19% 45.000 363 1%

379

Tratamiento de revestidos 

de piedra con resina - 

Pinturas EVENTO 43.199              38.337 -4.862 -11% 32.400 -10.799 -25% 30.879 -12.320 -29% 36.718 -6.481 -15% 38.879 -4.320 -10% 35.000 -8.199 -19% 43.000 -199 0%

380

Mano de obra de 

tratamiento de revestidos 

de piedra con resina - 

Pinturas EVENTO 26.328              23.365 -2.963 -11% 22.000 -4.328 -16% 18.819 -7.509 -29% 22.378 -3.950 -15% 23.695 -2.633 -10% 22.000 -4.328 -16% 25.000 -1.328 -5%

381

Pintura acrílica térmica - 

Pinturas EVENTO 109.471           97.152 -12.319 -11% 82.200 -27.271 -25% 78.250 -31.221 -29% 93.050 -16.421 -15% 98.523 -10.948 -10% 88.000 -21.471 -20% 87.600 -21.871 -20%

382

Mano de obra de pintura 

acrílica térmica - PinturasEVENTO 66.257              58.801 -7.456 -11% 49.700 -16.557 -25% 47.361 -18.896 -29% 56.318 -9.939 -15% 59.631 -6.626 -10% 55.000 -11.257 -17% 53.100 -13.157 -20%

383

Pintura de placas de yeso 

al látex - Pinturas EVENTO 26.696              23.692 -3.004 -11% 25.000 -1.696 -6% 19.082 -7.614 -29% 22.692 -4.004 -15% 28.030 1.334 5% 21.500 -5.196 -19% 27.000 304 1%

384

Mano de obra de pintura 

de placas de yeso al látex - 

Pinturas EVENTO 20.001              17.750 -2.251 -11% 22.000 2.000 10% 14.296 -5.705 -29% 17.000 -3.001 -15% 21.001 1.001 5% 17.000 -3.001 -15% 20.000 -1 0%

385

Pintura para piso interior 

y exterior - Pinturas EVENTO 86.903              77.123 -9.780 -11% 65.200 -21.703 -25% 60.832 -26.071 -30% 73.867 -13.036 -15% 78.212 -8.691 -10% 72.500 -14.403 -17% 85.000 -1.903 -2%

386

Mano de obra de pintura 

para piso interior y 

exterior - Pinturas EVENTO 46.704              41.448 -5.256 -11% 35.100 -11.604 -25% 32.693 -14.011 -30% 39.698 -7.006 -15% 42.033 -4.671 -10% 37.500 -9.204 -20% 45.000 -1.704 -4%

387

Pintura de mamparas de 

eucatex al duco - PinturasEVENTO 62.079              55.093 -6.986 -11% 46.600 -15.479 -25% 43.455 -18.624 -30% 52.766 -9.313 -15% 55.871 -6.208 -10% 50.000 -12.079 -19% 60.000 -2.079 -3%
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388

Mano de obra de pintura 

de mamparas de eucatex 

al duco - Pinturas EVENTO 41.625              36.941 -4.684 -11% 31.300 -10.325 -25% 29.138 -12.487 -30% 35.380 -6.245 -15% 37.462 -4.163 -10% 35.000 -6.625 -16% 42.000 375 1%

389

Pintura de barandas de 

hierro de los balcones 

exteriores con pintura 

automotriz incoloro - 

Pinturas EVENTO 33.782              29.980 -3.802 -11% 25.400 -8.382 -25% 23.647 -10.135 -30% 28.715 -5.067 -15% 30.403 -3.379 -10% 30.000 -3.782 -11% 33.000 -782 -2%

390

Mano de obra de pintura 

de barandas de hierro de 

los balcones exteriores 

con pintura automotriz 

incoloro - Pinturas EVENTO 22.411              19.889 -2.522 -11% 22.000 -411 -2% 15.688 -6.723 -30% 19.049 -3.362 -15% 20.169 -2.242 -10% 18.500 -3.911 -17% 22.500 89 0%

391

Enduido interior/exterior 

de paredes - Pinturas EVENTO 30.549              27.111 -3.438 -11% 35.000 4.451 15% 21.384 -9.165 -30% 25.967 -4.582 -15% 32.076 1.527 5% 25.000 -5.549 -18% 30.500 -49 0%

392

Mano de obra de enduido 

interior/exterior de 

paredes - Pinturas EVENTO 18.422              16.349 -2.073 -11% 20.000 1.578 9% 12.895 -5.527 -30% 15.659 -2.763 -15% 19.343 921 5% 15.000 -3.422 -19% 20.000 1.578 9%

393

Enduido interior/exterior 

de cieloraso - Pinturas EVENTO 24.771              21.983 -2.788 -11% 25.000 229 1% 17.340 -7.431 -30% 21.055 -3.716 -15% 26.009 1.238 5% 20.000 -4.771 -19% 24.000 -771 -3%

394

Mano de obra de enduido 

interior/exterior de 

cieloraso - Pinturas EVENTO 16.550              14.688 -1.862 -11% 19.000 2.450 15% 11.585 -4.965 -30% 14.068 -2.482 -15% 17.377 827 5% 13.500 -3.050 -18% 17.000 450 3%

395

Enduido tipo cementicio 

para interior y exterior - 

Pinturas EVENTO 50.791              45.075 -5.716 -11% 38.100 -12.691 -25% 36.305 -14.486 -29% 43.172 -7.619 -15% 45.711 -5.080 -10% 41.500 -9.291 -18% 50.000 -791 -2%

396

Mano de obra de enduido 

tipo cementicio para 

interior y exterior - 

Pinturas EVENTO 31.968              28.371 -3.597 -11% 22.000 -9.968 -31% 22.851 -9.117 -29% 27.173 -4.795 -15% 28.771 -3.197 -10% 26.500 -5.468 -17% 32.000 32 0%

397

Con azulejos sobre base 

previa de revoque 

hidrófugo - Revestidos EVENTO 111.687           99.119 -12.568 -11% 120.000 8.313 7% 79.834 -31.853 -29% 94.934 -16.753 -15% 100.518 -11.169 -10% 90.000 -21.687 -19% 100.000 -11.687 -10%

398

Mano de obra de 

revestidos con azulejos 

sobre base previa de 

revoque hidrófugo - 

Revestidos EVENTO 59.282              52.610 -6.672 -11% 50.000 -9.282 -16% 42.375 -16.907 -29% 50.389 -8.893 -15% 53.353 -5.929 -10% 48.500 -10.782 -18% 60.000 719 1%

399

Guarda decorativa - 

Revestidos EVENTO 48.954              43.445 -5.509 -11% 50.000 1.047 2% 34.992 -13.962 -29% 41.610 -7.344 -15% 44.058 -4.896 -10% 40.000 -8.954 -18% 50.000 1.047 2%

400

Mano de obra de 

revestidos de guarda 

decorativa - RevestidosEVENTO 24.975              22.164 -2.811 -11% 25.000 25 0% 17.852 -7.123 -29% 21.228 -3.747 -15% 22.477 -2.498 -10% 21.000 -3.975 -16% 25.000 25 0%

401

De ladrillejos sobre base 

previa de revoque 

hidrófugo - Revestidos EVENTO 105.257           93.412 -11.845 -11% 79.000 -26.257 -25% 75.238 -30.019 -29% 89.468 -15.789 -15% 94.731 -10.526 -10% 85.000 -20.257 -19% 100.000 -5.257 -5%

402

Mano de obra de 

revestidos de ladrillejos 

sobre base previa de 

revoque hidrófugo - 

Revestidos EVENTO 63.266              56.146 -7.120 -11% 47.500 -15.766 -25% 45.223 -18.043 -29% 53.776 -9.490 -15% 56.939 -6.327 -10% 55.000 -8.266 -13% 65.000 1.734 3%

403

Piedras tipo areniscas en 

lajas o rompecabezas - 

Revestidos EVENTO 113.785           100.980 -12.805 -11% 85.400 -28.385 -25% 81.333 -32.452 -29% 96.716 -17.069 -15% 102.406 -11.379 -10% 92.500 -21.285 -19% 91.100 -22.685 -20%

404

Mano de obra de 

revestidos de piedras tipo 

areniscas en lajas o 

rompecabezas - 

Revestidos EVENTO 67.458              59.867 -7.591 -11% 50.600 -16.858 -25% 48.219 -19.239 -29% 57.339 -10.119 -15% 60.712 -6.746 -10% 55.000 -12.458 -18% 54.000 -13.458 -20%

405

Piedras negras tipo 

rompecabezas - 

Revestidos EVENTO 146.834           117.279 -29.555 -20% 110.200 -36.634 -25% 104.957 -41.877 -29% 124.808 -22.026 -15% 132.150 -14.684 -10% 118.000 -28.834 -20% 117.500 -29.334 -20%

406

Mano de obra de 

revestidos de piedras 

negras tipo rompecabezas 

- Revestidos EVENTO 92.765              82.326 -10.439 -11% 69.600 -23.165 -25% 66.308 -26.457 -29% 78.849 -13.916 -15% 83.488 -9.277 -10% 74.500 -18.265 -20% 74.300 -18.465 -20%
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407

Maderas en placas 

multilaminadas de 6-8-10 

mm - Revestidos EVENTO 222.939           178.066 -44.873 -20% 167.300 -55.639 -25% 159.357 -63.582 -29% 189.498 -33.441 -15% 200.645 -22.294 -10% 180.000 -42.939 -19% 200.000 -22.939 -10%

408

Mano de obra de 

revestidos de maderas en 

placas multilaminadas de 

6-8-10 mm - RevestidosEVENTO 140.947           112.577 -28.370 -20% 105.800 -35.147 -25% 100.748 -40.199 -29% 119.804 -21.143 -15% 126.852 -14.095 -10% 115.000 -25.947 -18% 140.000 -947 -1%

409

Planchas metálicas tipo 

Aluminio para fachadas - 

Revestidos EVENTO 314.728           195.518 -119.210 -38% 236.100 -78.628 -25% 224.968 -89.760 -29% 267.519 -47.209 -15% 283.255 -31.473 -10% 255.000 -59.728 -19% 251.800 -62.928 -20%

410

Mano de obra de 

revestidos de planchas de 

metálicas tipo Aluminio 

para fachadas - 

Revestidos EVENTO 520.364           277.083 -243.281 -47% 300.000 -220.364 -42% 371.956 -148.408 -29% 442.309 -78.055 -15% 468.327 -52.037 -10% 420.000 -100.364 -19% 416.300 -104.064 -20%

411

Revestido y/o planchas de 

granito para escalera 

pulida en fábrica - 

Revestidos EVENTO 310.620           192.965 -117.655 -38% 233.000 -77.620 -25% 222.031 -88.589 -29% 264.027 -46.593 -15% 279.558 -31.062 -10% 250.000 -60.620 -20% 248.500 -62.120 -20%

412

Mano de obra de 

revestido y/o planchas de 

granito para escalera 

pulida en fábrica - 

Revestidos EVENTO 221.753           177.118 -44.635 -20% 166.400 -55.353 -25% 158.509 -63.244 -29% 188.489 -33.264 -15% 199.577 -22.176 -10% 180.000 -41.753 -19% 177.500 -44.253 -20%

413

Azulejos y pisos tipo 

porcelanato - RevestidosEVENTO 125.996           111.817 -14.179 -11% 94.500 -31.496 -25% 90.062 -35.934 -29% 107.097 -18.899 -15% 132.295 6.299 5% 105.000 -20.996 -17% 125.000 -996 -1%

414

Mano de obra de 

revestidos con azulejos 

tipo porcelanato - 

Revestidos EVENTO 224.384           179.220 -45.164 -20% 168.300 -56.084 -25% 160.390 -63.994 -29% 190.726 -33.658 -15% 235.603 11.220 5% 180.500 -43.884 -20% 225.000 617 0%

415

Revestido y/o planchas de 

granito/mármol natural 

para escalera, hasta 50 

cm de ancho - RevestidosEVENTO 267.828           213.920 -53.908 -20% 200.900 -66.928 -25% 191.443 -76.385 -29% 227.654 -40.174 -15% 241.045 -26.783 -10% 215.000 -52.828 -20% 255.000 -12.828 -5%

416

Mano de obra de 

colocación de revestido 

y/o planchas de 

granito/marmol natural, 

hasta 50 cm de ancho - 

Revestidos EVENTO 254.350           203.154 -51.196 -20% 190.800 -63.550 -25% 181.809 -72.541 -29% 216.197 -38.153 -15% 228.915 -25.435 -10% 205.000 -49.350 -19% 250.000 -4.350 -2%

417

Revestido de 

granito/mármol natural 

para mesada, hasta 2,5 de 

largo - Revestidos EVENTO 238.173           190.233 -47.940 -20% 178.700 -59.473 -25% 170.246 -67.927 -29% 202.446 -35.727 -15% 214.355 -23.818 -10% 192.500 -45.673 -19% 230.000 -8.173 -3%

418

Mano de obra de 

revestido de 

granito/mármol natural 

para mesada, hasta 2,5 de 

largo - Revestidos EVENTO 265.062           211.710 -53.352 -20% 198.800 -66.262 -25% 189.466 -75.596 -29% 225.302 -39.760 -15% 238.555 -26.507 -10% 215.000 -50.062 -19% 240.000 -25.062 -9%

419

Tapa rejilla de 30x30 cm - 

Desague Pluvial EVENTO 80.536              71.473 -9.063 -11% 60.500 -20.036 -25% 57.567 -22.969 -29% 68.455 -12.081 -15% 61.207 -19.329 -24% 65.000 -15.536 -19% 64.500 -16.036 -20%

420

Mano de obra de 

colocación de Tapa rejilla 

de 30x30 cm - Desague 

Pluvial EVENTO 40.685              36.106 -4.579 -11% 30.600 -10.085 -25% 29.082 -11.603 -29% 34.581 -6.104 -15% 33.565 -7.120 -17% 33.000 -7.685 -19% 32.600 -8.085 -20%

421

Tapa rejilla de 40x40 cm - 

Desague Pluvial EVENTO 111.699           99.129 -12.570 -11% 83.800 -27.899 -25% 8.362 -103.337 -93% 94.943 -16.756 -15% 84.891 -26.808 -24% 90.000 -21.699 -19% 89.400 -22.299 -20%

422

Mano de obra de 

colocación de Tapa rejilla 

de 40x40 cm - Desague 

Pluvial EVENTO 57.553              51.076 -6.477 -11% 43.200 -14.353 -25% 41.139 -16.414 -29% 48.920 -8.633 -15% 47.481 -10.072 -18% 47.500 -10.053 -17% 46.100 -11.453 -20%

423

 Tapa rejilla  de 20 cms x 

1,00 m - Desague PluvialEVENTO 67.041              59.497 -7.544 -11% 50.300 -16.741 -25% 47.921 -19.120 -29% 56.985 -10.056 -15% 60.336 -6.705 -10% 55.000 -12.041 -18% 53.700 -13.341 -20%

424

Mano de obra de 

colocación de Tapa rejilla  

de 20 cms x 1,00 m - 

Desague Pluvial EVENTO 55.867              49.580 -6.287 -11% 42.000 -13.867 -25% 39.934 -15.933 -29% 47.487 -8.380 -15% 50.280 -5.587 -10% 45.000 -10.867 -19% 44.700 -11.167 -20%

425

Construcción de Registro 

de 30x30x30 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable - 

Desague Pluvial EVENTO 152.906           122.129 -30.777 -20% 150.000 -2.906 -2% 109.297 -43.609 -29% 129.969 -22.937 -15% 116.208 -36.698 -24% 122.500 -30.406 -20% 122.400 -30.506 -20%
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426

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 30x30x30 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable - 

Desague Pluvial EVENTO 84.950              75.391 -9.559 -11% 97.000 12.050 14% 60.722 -24.228 -29% 72.208 -12.742 -15% 64.562 -20.388 -24% 68.500 -16.450 -19% 68.000 -16.950 -20%

427

Construcción de Registro 

de 40x40x40 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 186.611           149.050 -37.561 -20% 140.000 -46.611 -25% 133.389 -53.222 -29% 158.619 -27.992 -15% 141.824 -44.787 -24% 150.000 -36.611 -20% 149.300 -37.311 -20%

428

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 40x40x40 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 100.090           88.827 -11.263 -11% 115.000 14.910 15% 71.544 -28.546 -29% 85.077 -15.013 -15% 76.068 -24.022 -24% 82.500 -17.590 -18% 80.100 -19.990 -20%

429

Construcción de Registro 

de 60x60x50 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 231.676           185.044 -46.632 -20% 173.800 -57.876 -25% 165.602 -66.074 -29% 196.925 -34.751 -15% 176.073 -55.603 -24% 190.000 -41.676 -18% 185.400 -46.276 -20%

430

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 60x60x50 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 123.986           110.033 -13.953 -11% 93.000 -30.986 -25% 88.625 -35.361 -29% 105.387 -18.599 -15% 94.229 -29.757 -24% 100.000 -23.986 -19% 99.200 -24.786 -20%

431

Construcción de Registro 

de 20x100x20 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 127.700           101.996 -25.704 -20% 95.800 -31.900 -25% 91.280 -36.420 -29% 108.544 -19.156 -15% 97.052 -30.648 -24% 105.000 -22.700 -18% 102.200 -25.500 -20%

432

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 20x100x20 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable  - 

Desague Pluvial EVENTO 70.010              62.131 -7.879 -11% 52.600 -17.410 -25% 50.043 -19.967 -29% 59.508 -10.502 -15% 53.207 -16.803 -24% 57.500 -12.510 -18% 56.100 -13.910 -20%

433

Tapa de H°A° de 40x40 

cm - Desague Pluvial EVENTO 75.670              67.154 -8.516 -11% 56.800 -18.870 -25% 54.089 -21.581 -29% 75.000 -670 -1% 57.509 -18.161 -24% 65.000 -10.670 -14% 60.600 -15.070 -20%

434

Mano de obra de  

colocación de Tapa de 

H°A° de 40x40 cm - 

Desague Pluvial EVENTO 40.022              35.518 -4.504 -11% 30.100 -9.922 -25% 2.861 -37.161 -93% 40.000 -22 0% 33.018 -7.004 -17% 32.500 -7.522 -19% 32.100 -7.922 -20%

435

Tapa de H°A° de 60x60 

cm - Desague Pluvial EVENTO 297.721           184.952 -112.769 -38% 80.000 -217.721 -73% 212.811 -84.910 -29% 95.000 -202.721 -68% 223.290 -74.431 -25% 240.000 -57.721 -19% 238.200 -59.521 -20%

436

Mano de obra de  

colocación de Tapa de 

H°A° de 60x60 cm - 

Desague Pluvial EVENTO 312.572           194.178 -118.394 -38% 50.000 -262.572 -84% 223.426 -89.146 -29% 65.000 -247.572 -79% 234.429 -78.143 -25% 255.000 -57.572 -18% 250.100 -62.472 -20%

437

Canaleta y caño de bajada 

en chapa galvanizada N° 

24, desarrollo 40 cm.  - 

Desague Pluvial EVENTO 39.864              35.378 -4.486 -11% 45.000 5.136 13% 242.935 203.071 509% 33.884 -5.980 -15% 35.877 -3.987 -10% 32.500 -7.364 -18% 31.900 -7.964 -20%

438

Mano de obra de canaleta 

y caño de bajada en chapa 

galvanizada N° 24, 

desarrollo 40 cm.  - 

Desague Pluvial EVENTO 22.091              19.605 -2.486 -11% 25.000 2.909 13% 15.791 -6.300 -29% 18.777 -3.314 -15% 19.881 -2.210 -10% 18.000 -4.091 -19% 17.700 -4.391 -20%

439

Canaleta y caño de bajada 

en chapa galvanizada N° 

24, desarrollo 50cm. - 

Desague Pluvial EVENTO 86.029              76.348 -9.681 -11% 98.000 11.971 14% 61.494 -24.535 -29% 73.125 -12.904 -15% 77.426 -8.603 -10% 70.000 -16.029 -19% 68.900 -17.129 -20%
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440

Mano de obra de canaleta 

y caño de bajada en chapa 

galvanizada N° 24, 

desarrollo 50cm. - 

Desague Pluvial EVENTO 48.377              42.933 -5.444 -11% 55.000 6.624 14% 34.579 -13.798 -29% 41.120 -7.257 -15% 43.539 -4.838 -10% 40.000 -8.377 -17% 38.800 -9.577 -20%

441

Canaleta y caño de bajada 

en chapa galvanizada N° 

24, desarrollo 60 cm. - 

Desague Pluvial EVENTO 75.341              66.862 -8.479 -11% 85.000 9.659 13% 53.854 -21.487 -29% 64.039 -11.302 -15% 67.806 -7.535 -10% 77.500 2.159 3% 60.300 -15.041 -20%

442

Mano de obra de canaleta 

y caño de bajada en chapa 

galvanizada N° 24, 

desarrollo 60 cm. - 

Desague Pluvial EVENTO 41.158              36.526 -4.632 -11% 45.000 3.842 9% 29.420 -11.738 -29% 34.983 -6.175 -15% 37.042 -4.116 -10% 35.000 -6.158 -15% 33.000 -8.158 -20%

443

Limpieza de registros - 

Desague Pluvial EVENTO 68.693              60.962 -7.731 -11% 51.600 -17.093 -25% 49.101 -19.592 -29% 58.388 -10.305 -15% 52.206 -16.487 -24% 60.000 -8.693 -13% 55.000 -13.693 -20%

444

Canaleta embutida ch. 

galv. N° 24, desarrollo 

0,60 m - Desague PluvialEVENTO 121.971           108.245 -13.726 -11% 91.500 -30.471 -25% 87.185 -34.786 -29% 103.675 -18.296 -15% 109.773 -12.198 -10% 100.000 -21.971 -18% 120.000 -1.971 -2%

445

Mano de obra de 

colocación de canaleta 

embutida ch. galv. N° 24, 

desarrollo 0,60 m - 

Desague Pluvial EVENTO 67.738              60.115 -7.623 -11% 50.900 -16.838 -25% 48.419 -19.319 -29% 57.576 -10.162 -15% 60.964 -6.774 -10% 60.000 -7.738 -11% 65.000 -2.738 -4%

446

Canaleta embutida ch. 

galv. N° 24, desarrollo 

0,80 m - Desague PluvialEVENTO 138.203           110.386 -27.817 -20% 158.000 19.797 14% 98.788 -39.415 -29% 117.473 -20.730 -15% 124.382 -13.821 -10% 115.000 -23.203 -17% 130.000 -8.203 -6%

447

Mano de obra de 

colocación de canaleta 

embutida ch. galv. N° 24, 

desarrollo 0,80 m - 

Desague Pluvial EVENTO 79.428              70.490 -8.938 -11% 91.000 11.572 15% 56.775 -22.653 -29% 67.513 -11.915 -15% 71.485 -7.943 -10% 65.000 -14.428 -18% 75.000 -4.428 -6%

448

Boquetas de 30x30cms 

para conexión con 

bajadas- ch. galv. N° 24 - 

Desague Pluvial EVENTO 90.812              80.592 -10.220 -11% 68.200 -22.612 -25% 64.912 -25.900 -29% 77.189 -13.623 -15% 69.017 -21.795 -24% 73.500 -17.312 -19% 90.000 -812 -1%

449

Mano de obra de 

colocación de boquetas 

de 30x30cms para 

conexión con bajadas- ch. 

galv. N° 24 - Desague 

Pluvial EVENTO 40.493              35.936 -4.557 -11% 30.400 -10.093 -25% 28.944 -11.549 -29% 34.418 -6.075 -15% 33.406 -7.087 -18% 32.500 -7.993 -20% 40.000 -493 -1%

450

Boquetas de 100 mm para 

conexión con bajadas- ch. 

galv. N° 24 - Desague 

Pluvial EVENTO 133.967           107.002 -26.965 -20% 100.500 -33.467 -25% 95.760 -38.207 -29% 113.871 -20.096 -15% 101.814 -32.153 -24% 110.000 -23.967 -18% 130.000 -3.967 -3%

451

Mano de obra de 

colocación de boquetas 

de 100 mm para conexión 

con bajadas- ch. galv. N° 

24 - Desague Pluvial EVENTO 69.568              61.739 -7.829 -11% 52.200 -17.368 -25% 49.727 -19.841 -29% 59.133 -10.435 -15% 52.871 -16.697 -24% 60.000 -9.568 -14% 70.000 432 1%

452

Caño PVC de 40 mm - 

Desague Pluvial EVENTO 16.513              14.655 -1.858 -11% 18.900 2.387 14% 11.803 -4.710 -29% 14.035 -2.478 -15% 14.861 -1.652 -10% 13.500 -3.013 -18% 13.300 -3.213 -19%

453

Mano de obra de caño 

PVC de 40 mm - Desague 

Pluvial EVENTO 9.281                8.236 -1.045 -11% 10.600 1.320 14% 6.633 -2.648 -29% 7.888 -1.393 -15% 8.352 -929 -10% 7.500 -1.781 -19% 7.500 -1.781 -19%

454

Caño PVC de 50 mm - 

Desague Pluvial EVENTO 28.509              25.301 -3.208 -11% 32.000 3.491 12% 20.378 -8.131 -29% 24.233 -4.276 -15% 25.658 -2.851 -10% 23.500 -5.009 -18% 22.900 -5.609 -20%

455

Mano de obra de caño 

PVC de 50 mm - Desague 

Pluvial EVENTO 16.535              14.674 -1.861 -11% 19.000 2.465 15% 11.819 -4.716 -29% 14.055 -2.480 -15% 14.881 -1.654 -10% 13.500 -3.035 -18% 13.300 -3.235 -20%

456

Caño PVC de 100 mm - 

Desague Pluvial EVENTO 38.053              33.770 -4.283 -11% 43.000 4.948 13% 27.200 -10.853 -29% 32.344 -5.709 -15% 34.247 -3.806 -10% 32.500 -5.553 -15% 40.000 1.948 5%

457

Mano de obra de caño 

PVC de 100 mm - Desague 

Pluvial EVENTO 21.555              19.129 -2.426 -11% 24.500 2.946 14% 15.407 -6.148 -29% 18.321 -3.234 -15% 19.399 -2.156 -10% 17.500 -4.055 -19% 22.500 946 4%

458

Caño PVC de 150 mm - 

Desague Pluvial EVENTO 49.086              43.562 -5.524 -11% 56.000 6.914 14% 35.087 -13.999 -29% 41.723 -7.363 -15% 44.177 -4.909 -10% 40.000 -9.086 -19% 50.000 914 2%

459

Mano de obra de caño 

PVC de 150 mm - Desague 

Pluvial EVENTO 29.032              25.764 -3.268 -11% 33.000 3.969 14% 20.752 -8.280 -29% 24.676 -4.356 -15% 26.128 -2.904 -10% 23.500 -5.532 -19% 30.000 969 3%
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460

Reparación de registros 

con revoque impermeable 

- Desague Pluvial EVENTO 114.081           101.243 -12.838 -11% 85.600 -28.481 -25% 81.545 -32.536 -29% 96.968 -17.113 -15% 86.701 -27.380 -24% 92.500 -21.581 -19% 91.300 -22.781 -20%

461

Mano de obra de 

reparación de registros 

con revoque impermeable 

- Desague Pluvial EVENTO 61.562              54.634 -6.928 -11% 46.200 -15.362 -25% 43.983 -17.579 -29% 52.327 -9.235 -15% 46.787 -14.775 -24% 50.000 -11.562 -19% 49.300 -12.262 -20%

462

Reparación de canaletas 

existentes: remaches, 

soldadura y reposición de 

soportes - Desague PluvialEVENTO 33.851              30.042 -3.809 -11% 25.400 -8.451 -25% 24.197 -9.654 -29% 28.773 -5.078 -15% 30.465 -3.386 -10% 27.500 -6.351 -19% 27.100 -6.751 -20%

463

Mano de obra de 

reparación de canaletas 

existentes: remaches, 

soldadura y reposición de 

soportes - Desague PluvialEVENTO 18.589              16.497 -2.092 -11% 14.000 -4.589 -25% 13.287 -5.302 -29% 15.801 -2.788 -15% 16.730 -1.859 -10% 15.000 -3.589 -19% 14.900 -3.689 -20%

464

Llave de paso de 3/4" con 

campana - Instalación 

Sanitaria EVENTO 138.270           110.439 -27.831 -20% 150.000 11.730 8% 87.673 -50.597 -37% 117.530 -20.740 -15% 105.085 -33.185 -24% 115.000 -23.270 -17% 110.700 -27.570 -20%

465

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

llave de paso de 3/4" con 

campana - Instalación 

Sanitaria EVENTO 74.266              65.909 -8.357 -11% 55.700 -18.566 -25% 53.085 -21.181 -29% 63.126 -11.140 -15% 56.442 -17.824 -24% 60.000 -14.266 -19% 59.500 -14.766 -20%

466

Llave de paso de 1/2", con 

campana - Instalación 

Sanitaria EVENTO 122.654           108.851 -13.803 -11% 140.000 17.346 14% 87.673 -34.981 -29% 104.255 -18.399 -15% 93.217 -29.437 -24% 100.000 -22.654 -18% 98.200 -24.454 -20%

467

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

llave de paso de 1/2", con 

campana - Instalación 

Sanitaria EVENTO 64.844              57.547 -7.297 -11% 48.700 -16.144 -25% 46.350 -18.494 -29% 55.117 -9.727 -15% 49.281 -15.563 -24% 52.500 -12.344 -19% 51.900 -12.944 -20%

468

Canilla de patio de 1/2" - 

Instalación Sanitaria EVENTO 123.538           109.635 -13.903 -11% 142.000 18.463 15% 88.305 -35.233 -29% 105.006 -18.532 -15% 93.888 -29.650 -24% 99.000 -24.538 -20% 98.900 -24.638 -20%

469

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

canilla de patio de 1/2" - 

Instalación Sanitaria EVENTO 64.536              57.274 -7.262 -11% 70.000 5.464 8% 46.130 -18.406 -29% 54.856 -9.680 -15% 49.047 -15.489 -24% 52.000 -12.536 -19% 51.700 -12.836 -20%

470

Canilla de 1/2" para 

lavatorio - Instalación 

Sanitaria EVENTO 154.449           123.361 -31.088 -20% 160.000 5.552 4% 110.399 -44.050 -29% 131.281 -23.168 -15% 117.381 -37.068 -24% 125.000 -29.449 -19% 123.600 -30.849 -20%

471

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

canilla de 1/2" para 

lavatorio - Instalación 

Sanitaria EVENTO 84.112              74.646 -9.466 -11% 96.000 11.888 14% 60.123 -23.989 -29% 71.494 -12.618 -15% 63.925 -20.187 -24% 70.000 -14.112 -17% 67.300 -16.812 -20%

472

Canilla de 1/2" pico móvil 

para cocina - Instalación 

Sanitaria EVENTO 232.453           185.665 -46.788 -20% 174.400 -58.053 -25% 166.157 -66.296 -29% 197.584 -34.869 -15% 176.664 -55.789 -24% 187.500 -44.953 -19% 186.000 -46.453 -20%

473

Mano de obra de 

colocación de canilla 

móvil de cocina - 

Instalación Sanitaria EVENTO 76.045              67.487 -8.558 -11% 57.100 -18.945 -25% 54.357 -21.688 -29% 64.637 -11.408 -15% 57.794 -18.251 -24% 62.500 -13.545 -18% 60.900 -15.145 -20%

474

Caja sifonada de 150x150 

mm con tapa metálica - 

Instalación Sanitaria EVENTO 73.115              64.887 -8.228 -11% 54.900 -18.215 -25% 52.263 -20.852 -29% 62.147 -10.968 -15% 55.567 -17.548 -24% 60.000 -13.115 -18% 58.500 -14.615 -20%

475

Mano de obra - 

colocación de Caja 

sifonada de 150x150x50 

mm con tapa  - 

Instalación Sanitaria EVENTO 40.170              35.650 -4.520 -11% 30.200 -9.970 -25% 28.714 -11.456 -29% 34.145 -6.025 -15% 33.140 -7.030 -18% 33.000 -7.170 -18% 32.200 -7.970 -20%

476

Desengrasador de PVC 

con salida de 50mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 193.945           154.908 -39.037 -20% 145.500 -48.445 -25% 138.632 -55.313 -29% 164.852 -29.093 -15% 147.398 -46.547 -24% 160.000 -33.945 -18% 155.200 -38.745 -20%

477

Mano de obra - 

colocación de 

desengrasador de PVC 

con salida de 50mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 111.861           99.273 -12.588 -11% 83.900 -27.961 -25% 79.958 -31.903 -29% 95.082 -16.779 -15% 85.014 -26.847 -24% 90.000 -21.861 -20% 89.500 -22.361 -20%

478

Rejilla de piso sencilla de 

100x100x20 mm con tapa 

metálica - Instalación 

Sanitaria EVENTO 49.630              44.045 -5.585 -11% 37.300 -12.330 -25% 35.476 -14.154 -29% 42.185 -7.445 -15% 40.944 -8.686 -18% 40.000 -9.630 -19% 39.800 -9.830 -20%
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479

Mano de obra - 

colocación de rejilla de 

piso sencilla de 

100x100x20 mm con tapa  

- Instalación Sanitaria EVENTO 27.611              24.504 -3.107 -11% 20.800 -6.811 -25% 19.736 -7.875 -29% 23.469 -4.142 -15% 22.779 -4.832 -18% 22.500 -5.111 -19% 22.100 -5.511 -20%

480

Instalación completa de 

desagüe cloacal para 1 

inodoro y/o mingitorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 166.194           132.743 -33.451 -20% 124.700 -41.494 -25% 118.795 -47.399 -29% 141.265 -24.929 -15% 126.307 -39.887 -24% 133.500 -32.694 -20% 133.000 -33.194 -20%

481

Mano de obra de 

instalación completa de 

desagüe cloacal para 1 

inodoro y/o mingitorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 96.275              85.440 -10.835 -11% 72.300 -23.975 -25% 68.817 -27.458 -29% 81.833 -14.442 -15% 73.169 -23.106 -24% 77.500 -18.775 -20% 77.100 -19.175 -20%

482

Instalación completa de 

desagüe cloacal para 1 

lavatorio - Instalación 

Sanitaria EVENTO 171.103           136.663 -34.440 -20% 128.400 -42.703 -25% 122.304 -48.799 -29% 145.437 -25.666 -15% 130.038 -41.065 -24% 140.000 -31.103 -18% 136.900 -34.203 -20%

483

Mano de obra de 

instalación completa de 

desagüe cloacal para 1 

lavatorio - Instalación 

Sanitaria EVENTO 94.109              83.519 -10.590 -11% 70.600 -23.509 -25% 67.269 -26.840 -29% 79.993 -14.116 -15% 71.522 -22.587 -24% 75.500 -18.609 -20% 75.300 -18.809 -20%

484

Instalación completa de 

desagüe cloacal para 1  

pileta de cocina - 

Instalación Sanitaria EVENTO 171.981           137.365 -34.616 -20% 129.000 -42.981 -25% 122.932 -49.049 -29% 146.184 -25.797 -15% 130.705 -41.276 -24% 138.000 -33.981 -20% 137.600 -34.381 -20%

485

Mano de obra de 

instalación completa de 

desagüe cloacal para 1  

pileta de cocina - 

Instalación Sanitaria EVENTO 89.815              79.708 -10.107 -11% 67.400 -22.415 -25% 64.200 -25.615 -29% 76.343 -13.472 -15% 68.259 -21.556 -24% 72.500 -17.315 -19% 71.900 -17.915 -20%

486

Instalación completa de 

alimentación de agua 

corriente para 1 inodoro 

y/o mingitorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 171.294           136.816 -34.478 -20% 128.500 -42.794 -25% 122.441 -48.853 -29% 145.600 -25.694 -15% 130.183 -41.111 -24% 137.500 -33.794 -20% 137.100 -34.194 -20%

487

Mano de obra de 

instalación completa de 

alimentación de agua 

corriente para 1 inodoro 

y/o mingitorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 95.487              84.742 -10.745 -11% 71.700 -23.787 -25% 68.254 -27.233 -29% 81.164 -14.323 -15% 72.570 -22.917 -24% 77.000 -18.487 -19% 76.400 -19.087 -20%

488

Instalación completa de 

alimentación para agua 

corriente  para 1 lavatorio 

- Instalación Sanitaria EVENTO 184.744           147.559 -37.185 -20% 138.600 -46.144 -25% 132.055 -52.689 -29% 157.032 -27.712 -15% 140.405 -44.339 -24% 150.000 -34.744 -19% 147.800 -36.944 -20%

489

Mano de obra de 

instalación completa de 

alimentación para agua 

corriente  para 1 lavatorio 

- Instalación Sanitaria EVENTO 95.684              84.916 -10.768 -11% 71.800 -23.884 -25% 68.395 -27.289 -29% 81.331 -14.353 -15% 72.719 -22.965 -24% 77.000 -18.684 -20% 76.600 -19.084 -20%

490

Instalación completa de 

alimentación para agua 

corriente  para 1 pileta de 

cocina - Instalación 

Sanitaria EVENTO 177.162           141.503 -35.659 -20% 132.900 -44.262 -25% 126.635 -50.527 -29% 150.587 -26.575 -15% 134.643 -42.519 -24% 142.000 -35.162 -20% 141.800 -35.362 -20%

491

Mano de obra de 

instalación completa de 

alimentación para agua 

corriente  para 1 pileta de 

cocina - Instalación 

Sanitaria EVENTO 108.911           96.654 -12.257 -11% 81.700 -27.211 -25% 7.798 -101.113 -93% 92.574 -16.337 -15% 82.772 -26.139 -24% 88.000 -20.911 -19% 87.200 -21.711 -20%

492

Caño PVC 1/2" Roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 18.418              16.345 -2.073 -11% 21.000 2.582 14% 13.165 -5.253 -29% 15.654 -2.764 -15% 16.576 -1.842 -10% 15.000 -3.418 -19% 14.800 -3.618 -20%

493

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 1/2" Roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 10.733              9.525 -1.208 -11% 12.000 1.268 12% 7.671 -3.062 -29% 9.122 -1.611 -15% 9.659 -1.074 -10% 9.000 -1.733 -16% 8.600 -2.133 -20%

494

Caño PVC 3/4" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 25.110              22.284 -2.826 -11% 28.000 2.891 12% 17.949 -7.161 -29% 21.343 -3.767 -15% 22.599 -2.511 -10% 22.000 -3.110 -12% 20.100 -5.010 -20%
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495

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 3/4" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 14.117              12.529 -1.588 -11% 16.000 1.883 13% 10.091 -4.026 -29% 11.999 -2.118 -15% 12.705 -1.412 -10% 12.500 -1.617 -11% 11.300 -2.817 -20%

496

Caño PVC 1" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 24.975              22.164 -2.811 -11% 28.000 3.025 12% 17.852 -7.123 -29% 21.228 -3.747 -15% 22.477 -2.498 -10% 20.000 -4.975 -20% 20.000 -4.975 -20%

497

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 1" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 14.366              12.749 -1.617 -11% 16.000 1.634 11% 10.269 -4.097 -29% 12.211 -2.155 -15% 12.929 -1.437 -10% 12.000 -2.366 -16% 11.500 -2.866 -20%

498

Llave de paso de 1” para 

agua corriente. - 

Instalación Sanitaria EVENTO 168.637           134.694 -33.943 -20% 190.000 21.363 13% 120.542 -48.095 -29% 143.341 -25.296 -15% 128.164 -40.473 -24% 135.000 -33.637 -20% 135.000 -33.637 -20%

499

Mano de obra de 

instalación de llave de 

paso de 1” para agua 

corriente. - Instalación 

Sanitaria EVENTO 73.958              65.635 -8.323 -11% 80.000 6.042 8% 52.865 -21.093 -29% 62.864 -11.094 -15% 56.208 -17.750 -24% 60.000 -13.958 -19% 59.200 -14.758 -20%

500

Llave de paso de 50mm 

para caño de termofusión - 

Instalación Sanitaria EVENTO 301.957           187.584 -114.373 -38% 226.500 -75.457 -25% 215.839 -86.118 -29% 256.663 -45.294 -15% 226.467 -75.490 -25% 245.000 -56.957 -19% 241.600 -60.357 -20%

501

Mano de obra de llave de 

paso de 50mm para caño 

de termofusión - 

Instalación Sanitaria EVENTO 112.795           100.102 -12.693 -11% 84.600 -28.195 -25% 80.626 -32.169 -29% 95.876 -16.919 -15% 85.724 -27.071 -24% 95.000 -17.795 -16% 90.300 -22.495 -20%

502

Llaves de paso de 50 mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 146.956           117.377 -29.579 -20% 110.300 -36.656 -25% 105.044 -41.912 -29% 124.913 -22.043 -15% 111.686 -35.270 -24% 118.000 -28.956 -20% 117.600 -29.356 -20%

503

Mano de obra de llaves de 

paso de 50mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 82.867              73.542 -9.325 -11% 62.200 -20.667 -25% 59.233 -23.634 -29% 70.437 -12.430 -15% 62.978 -19.889 -24% 66.500 -16.367 -20% 66.300 -16.567 -20%

504

Sopapa para lavatorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 79.439              70.499 -8.940 -11% 59.600 -19.839 -25% 56.783 -22.656 -29% 67.522 -11.917 -15% 60.373 -19.066 -24% 64.000 -15.439 -19% 63.600 -15.839 -20%

505

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Sopapa para lavatorio - 

Instalación Sanitaria EVENTO 38.114              33.824 -4.290 -11% 28.600 -9.514 -25% 27.244 -10.870 -29% 32.396 -5.718 -15% 31.444 -6.670 -17% 30.500 -7.614 -20% 30.500 -7.614 -20%

506

Sopapa para pileta  de 

acero inoxidable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 92.601              82.181 -10.420 -11% 69.500 -23.101 -25% 66.191 -26.410 -29% 78.711 -13.890 -15% 70.376 -22.225 -24% 75.000 -17.601 -19% 74.100 -18.501 -20%

507

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Sopapa para pileta  de 

acero inoxidable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 43.999              39.047 -4.952 -11% 33.000 -10.999 -25% 31.450 -12.549 -29% 37.398 -6.601 -15% 36.299 -7.700 -17% 35.500 -8.499 -19% 35.200 -8.799 -20%

508

Enchufe para inodoro - 

Instalación Sanitaria EVENTO 25.292              22.445 -2.847 -11% 19.000 -6.292 -25% 18.079 -7.213 -29% 21.497 -3.795 -15% 20.865 -4.427 -18% 20.500 -4.792 -19% 20.300 -4.992 -20%

509

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Enchufe para inodoro - 

Instalación Sanitaria EVENTO 20.920              18.566 -2.354 -11% 15.700 -5.220 -25% 14.954 -5.966 -29% 17.782 -3.138 -15% 17.154 -3.766 -18% 17.000 -3.920 -19% 16.800 -4.120 -20%

510

Limpieza de cámara 

séptica - Instalación 

Sanitaria EVENTO 176.049           140.614 -35.435 -20% 132.100 -43.949 -25% 125.840 -50.209 -29% 149.642 -26.407 -15% 133.797 -42.252 -24% 142.000 -34.049 -19% 140.900 -35.149 -20%

511

Tapa de hormigón para 

cámara séptica 1,20x0,80 

m - Instalación SanitariaEVENTO 115.369           102.386 -12.983 -11% 86.600 -28.769 -25% 82.465 -32.904 -29% 98.063 -17.306 -15% 87.680 -27.689 -24% 92.500 -22.869 -20% 92.300 -23.069 -20%

512

Limpieza y retiro de 

residuos de pozo ciego - 

Instalación Sanitaria EVENTO 147.945           118.166 -29.779 -20% 111.000 -36.945 -25% 105.751 -42.194 -29% 125.752 -22.193 -15% 112.438 -35.507 -24% 120.000 -27.945 -19% 118.400 -29.545 -20%

513

Tapa de hormigón para 

pozo ciego - Instalación 

Sanitaria EVENTO 165.049           131.828 -33.221 -20% 123.800 -41.249 -25% 117.977 -47.072 -29% 140.291 -24.758 -15% 125.437 -39.612 -24% 133.000 -32.049 -19% 132.100 -32.949 -20%

514

Mantenimiento y limpieza 

de tanque de agua - 

Instalación Sanitaria EVENTO 665.628           295.361 -370.267 -56% 499.300 -166.328 -25% 475.791 -189.837 -29% 565.783 -99.845 -15% 499.221 -166.407 -25% 535.000 -130.628 -20% 532.600 -133.028 -20%

515

Reparación o 

mantenimiento de 

bombas de agua - 

Instalación Sanitaria EVENTO 760.956           249.870 -511.086 -67% 570.800 -190.156 -25% 543.931 -217.025 -29% 646.812 -114.144 -15% 570.717 -190.239 -25% 610.000 -150.956 -20% 608.800 -152.156 -20%

516

Mano de obra de 

reparación o 

mantenimiento de 

bombas de agua  - 

Instalación Sanitaria EVENTO 471.533           251.082 -220.451 -47% 353.700 -117.833 -25% 337.052 -134.481 -29% 400.803 -70.730 -15% 353.649 -117.884 -25% 380.000 -91.533 -19% 377.300 -94.233 -20%
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517

Bombas de agua 

sumergible de 1HP  - 

Instalación Sanitaria EVENTO 1.796.776        589.994 -1.206.782 -67% 900.000 -896.776 -50% 1.284.335 -512.441 -29% 1.527.259 -269.517 -15% 1.078.065 -718.711 -40% 1.450.000 -346.776 -19% 1.437.500 -359.276 -20%

518

Mano de obra de 

colocación de bombas de 

agua sumergible de 1HP - 

Instalación Sanitaria EVENTO 675.383           299.690 -375.693 -56% 250.000 -425.383 -63% 482.764 -192.619 -29% 450.000 -225.383 -33% 506.537 -168.846 -25% 550.000 -125.383 -19% 540.400 -134.983 -20%

519

Bombas de agua 

sumergible de 2,5HP  - 

Instalación Sanitaria EVENTO 3.511.423        1.153.020 -2.358.403 -67% 1.500.000 -2.011.423 -57% 2.509.668 -1.001.755 -29% 2.500.000 -1.011.423 -29% 2.106.853 -1.404.570 -40% 2.810.000 -701.423 -20% 2.809.200 -702.223 -20%

520

Mano de obra de 

colocación de bombas de 

agua sumergible de 2,5HP 

- Instalación Sanitaria EVENTO 815.007           267.618 -547.389 -67% 280.000 -535.007 -66% 582.567 -232.440 -29% 450.000 -365.007 -45% 611.255 -203.752 -25% 700.000 -115.007 -14% 652.100 -162.907 -20%

521

Caños PVC de 1 1/2" tipo 

roscable  para tanque de 

agua - Instalación 

Sanitaria EVENTO 73.863              65.551 -8.312 -11% 80.000 6.138 8% 52.797 -21.066 -29% 62.783 -11.080 -15% 66.476 -7.387 -10% 60.000 -13.863 -19% 59.100 -14.763 -20%

522

Mano de obra de caños 

PVC de 1 1/2" tipo 

roscable  para tanque de 

agua - Instalación 

Sanitaria EVENTO 30.316              26.905 -3.411 -11% 30.000 -316 -1% 21.670 -8.646 -29% 25.769 -4.547 -15% 27.284 -3.032 -10% 25.000 -5.316 -18% 24.300 -6.016 -20%

523

Caño de tipo termofusión 

de 63mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 330.103           205.069 -125.034 -38% 150.000 -180.103 -55% 235.958 -94.145 -29% 280.588 -49.515 -15% 297.092 -33.011 -10% 270.000 -60.103 -18% 264.100 -66.003 -20%

524

Mano de obra de caño de 

tipo termofusión de 

63mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 63.415              56.279 -7.136 -11% 47.600 -15.815 -25% 45.329 -18.086 -29% 53.903 -9.512 -15% 57.073 -6.342 -10% 55.000 -8.415 -13% 50.800 -12.615 -20%

525

Caño de tipo termofusión 

de 50mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 129.218           103.209 -26.009 -20% 120.000 -9.218 -7% 92.365 -36.853 -29% 109.834 -19.384 -15% 116.296 -12.922 -10% 110.000 -19.218 -15% 103.400 -25.818 -20%

526

Mano de obra de caño de 

tipo termofusión de 

50mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 40.615              36.044 -4.571 -11% 30.500 -10.115 -25% 29.032 -11.583 -29% 34.523 -6.092 -15% 36.553 -4.062 -10% 33.000 -7.615 -19% 32.500 -8.115 -20%

527

Caño de tipo termofusión 

de 40mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 94.585              83.941 -10.644 -11% 100.000 5.415 6% 67.609 -26.976 -29% 80.396 -14.189 -15% 85.126 -9.459 -10% 77.000 -17.585 -19% 75.700 -18.885 -20%

528

Mano de obra de caño de 

tipo termofusión de 

40mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 38.122              33.832 -4.290 -11% 28.600 -9.522 -25% 27.250 -10.872 -29% 32.403 -5.719 -15% 34.309 -3.813 -10% 32.000 -6.122 -16% 30.500 -7.622 -20%

529

Caño de tipo termofusión 

de 32 mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 79.284              70.362 -8.922 -11% 80.000 716 1% 56.672 -22.612 -29% 67.391 -11.893 -15% 71.355 -7.929 -10% 65.000 -14.284 -18% 63.500 -15.784 -20%

530

Mano de obra caño de 

tipo termofusión de 32 

mm - Instalación SanitariaEVENTO 38.363              34.046 -4.317 -11% 40.000 1.637 4% 27.422 -10.941 -29% 32.609 -5.754 -15% 34.526 -3.837 -10% 33.000 -5.363 -14% 30.700 -7.663 -20%

531

Caño de tipo termofusión 

de 25mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 70.863              62.889 -7.974 -11% 53.200 -17.663 -25% 50.653 -20.210 -29% 60.234 -10.629 -15% 63.776 -7.087 -10% 57.000 -13.863 -20% 56.700 -14.163 -20%

532

Mano de obra caño de 

tipo termofusión de 

25mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 38.340              34.025 -4.315 -11% 38.000 -340 -1% 27.405 -10.935 -29% 32.589 -5.751 -15% 34.506 -3.834 -10% 33.000 -5.340 -14% 30.700 -7.640 -20%

533

Caño de tipo termofusión 

de 20mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 85.038              75.468 -9.570 -11% 63.800 -21.238 -25% 60.785 -24.253 -29% 72.282 -12.756 -15% 76.534 -8.504 -10% 69.000 -16.038 -19% 68.100 -16.938 -20%

534

Mano de obra caño de 

tipo termofusión de 

20mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 40.340              35.800 -4.540 -11% 38.000 -2.340 -6% 28.835 -11.505 -29% 34.289 -6.051 -15% 36.306 -4.034 -10% 33.000 -7.340 -18% 32.300 -8.040 -20%

535

Instalación completa de 

alimentación para agua 

de tanque superior  - 

Instalación Sanitaria EVENTO 357.315           190.263 -167.052 -47% 268.000 -89.315 -25% 255.409 -101.906 -29% 303.718 -53.597 -15% 321.583 -35.732 -10% 290.000 -67.315 -19% 285.900 -71.415 -20%

536

Mano de obra de 

instalación completa de 

alimentación para agua 

de tanque Superior - 

Instalación Sanitaria EVENTO 389.718           207.517 -182.201 -47% 292.300 -97.418 -25% 278.570 -111.148 -29% 331.259 -58.459 -15% 350.746 -38.972 -10% 315.000 -74.718 -19% 311.800 -77.918 -20%
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537

Registro de 30x30x30 cm 

de ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 125.212           111.121 -14.091 -11% 94.000 -31.212 -25% 89.502 -35.710 -29% 106.429 -18.783 -15% 95.161 -30.051 -24% 110.000 -15.212 -12% 100.200 -25.012 -20%

538

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 30x30x30 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 68.437              60.735 -7.702 -11% 51.400 -17.037 -25% 48.919 -19.518 -29% 58.171 -10.266 -15% 52.012 -16.425 -24% 55.000 -13.437 -20% 54.800 -13.637 -20%

539

Registro de 40x40x40 cm 

de ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 149.259           119.216 -30.043 -20% 112.000 -37.259 -25% 106.690 -42.569 -29% 126.870 -22.389 -15% 113.436 -35.823 -24% 120.000 -29.259 -20% 119.500 -29.759 -20%

540

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 40x40x40 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 78.645              69.794 -8.851 -11% 59.000 -19.645 -25% 56.215 -22.430 -29% 66.847 -11.798 -15% 59.770 -18.875 -24% 65.000 -13.645 -17% 63.000 -15.645 -20%

541

Registro de 60x60x50 cm 

de ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 202.427           161.682 -40.745 -20% 151.900 -50.527 -25% 144.694 -57.733 -29% 172.062 -30.365 -15% 153.844 -48.583 -24% 162.500 -39.927 -20% 162.000 -40.427 -20%

542

Mano de obra de 

construcción de Registro 

de 60x60x50 cm de 

ladrillos comunes con 

revoque impermeable y 

tapa de Ho - Instalación 

Sanitaria EVENTO 108.570           96.353 -12.217 -11% 81.500 -27.070 -25% 77.606 -30.964 -29% 92.285 -16.285 -15% 82.513 -26.057 -24% 87.500 -21.070 -19% 86.900 -21.670 -20%

543

Tapa metálica ciega de 

30x30 cm para colocación 

de piso - Instalación 

Sanitaria EVENTO 87.844              77.959 -9.885 -11% 65.900 -21.944 -25% 62.791 -25.053 -29% 74.667 -13.177 -15% 66.761 -21.083 -24% 72.500 -15.344 -17% 70.300 -17.544 -20%

544

Mano de obra - 

colocación de Tapa 

metálica ciega de 30x30 

cm para colocación de 

piso - Instalación SanitariaEVENTO 47.027              41.735 -5.292 -11% 35.300 -11.727 -25% 33.615 -13.412 -29% 39.973 -7.054 -15% 38.797 -8.230 -18% 40.000 -7.027 -15% 37.700 -9.327 -20%

545

Tapa metálica ciega de 

40x40 cm para colocación 

de piso - Instalación 

Sanitaria EVENTO 106.012           94.082 -11.930 -11% 79.600 -26.412 -25% 75.777 -30.235 -29% 90.109 -15.903 -15% 80.569 -25.443 -24% 85.000 -21.012 -20% 84.900 -21.112 -20%

546

Mano de obra - 

colocación de Tapa 

metálica ciega de 40x40 

cm para colocación de 

piso - Instalación SanitariaEVENTO 60.708              53.876 -6.832 -11% 45.600 -15.108 -25% 43.394 -17.314 -29% 51.601 -9.107 -15% 46.138 -14.570 -24% 49.500 -11.208 -18% 48.600 -12.108 -20%

547

Tapa metálica ciega de 

60x60 cm para colocación 

de piso - Instalación 

Sanitaria EVENTO 124.876           110.823 -14.053 -11% 93.700 -31.176 -25% 89.261 -35.615 -29% 106.144 -18.732 -15% 94.905 -29.971 -24% 100.000 -24.876 -20% 99.900 -24.976 -20%

548

Mano de obra - 

colocación de Tapa 

metálica ciega de 60x60 

cm para colocación de 

piso - Instalación SanitariaEVENTO 67.484              59.890 -7.594 -11% 50.700 -16.784 -25% 48.238 -19.246 -29% 57.361 -10.123 -15% 51.287 -16.197 -24% 55.000 -12.484 -18% 54.000 -13.484 -20%

549

Caño PVC 1/2" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 29.485              26.167 -3.318 -11% 30.000 515 2% 21.076 -8.409 -29% 25.062 -4.423 -15% 26.536 -2.949 -10% 24.500 -4.985 -17% 23.600 -5.885 -20%

550

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 1/2" rosdable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 16.195              14.373 -1.822 -11% 18.000 1.805 11% 11.576 -4.619 -29% 13.766 -2.429 -15% 14.575 -1.620 -10% 13.000 -3.195 -20% 13.000 -3.195 -20%
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551

Caño PVC 3/4" rosdable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 30.268              26.862 -3.406 -11% 34.000 3.732 12% 21.636 -8.632 -29% 25.728 -4.540 -15% 27.241 -3.027 -10% 25.000 -5.268 -17% 24.300 -5.968 -20%

552

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 3/4" rosdable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 16.705              14.825 -1.880 -11% 19.000 2.295 14% 11.941 -4.764 -29% 14.198 -2.507 -15% 15.034 -1.671 -10% 13.500 -3.205 -19% 13.400 -3.305 -20%

553

Caño PVC 1" roscable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 38.553              34.215 -4.338 -11% 40.000 1.447 4% 27.558 -10.995 -29% 32.770 -5.783 -15% 34.697 -3.856 -10% 32.500 -6.053 -16% 30.900 -7.653 -20%

554

Mano de obra de 

instalación sanitaria de 

Caño PVC 1" rosdable - 

Instalación Sanitaria EVENTO 19.397              17.214 -2.183 -11% 22.000 2.603 13% 13.865 -5.532 -29% 16.487 -2.910 -15% 17.457 -1.940 -10% 16.000 -3.397 -18% 15.600 -3.797 -20%

555

Cañería galvanizada de 

75mm - Instalación 

Sanitaria EVENTO 200.122           159.841 -40.281 -20% 230.000 29.878 15% 143.047 -57.075 -29% 170.104 -30.018 -15% 180.109 -20.013 -10% 165.000 -35.122 -18% 160.100 -40.022 -20%

556

Mano de obra de 

instalación de cañería 

galvanizada de 75mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 102.884           91.306 -11.578 -11% 100.000 -2.884 -3% 73.541 -29.343 -29% 87.451 -15.433 -15% 92.595 -10.289 -10% 83.500 -19.384 -19% 82.400 -20.484 -20%

557

Cañería galvanizada de 

50mm  - Instalación 

Sanitaria EVENTO 111.374           98.841 -12.533 -11% 120.000 8.626 8% 79.610 -31.764 -29% 94.667 -16.707 -15% 100.236 -11.138 -10% 90.000 -21.374 -19% 89.100 -22.274 -20%

558

Mano de obra de 

instalación de cañería 

galvanizada de 50mm - 

Instalación Sanitaria EVENTO 60.080              53.319 -6.761 -11% 69.000 8.920 15% 42.945 -17.135 -29% 51.068 -9.012 -15% 54.072 -6.008 -10% 50.000 -10.080 -17% 48.100 -11.980 -20%

559

Destranque de cañería - 

Instalación Sanitaria EVENTO 178.180           142.316 -35.864 -20% 133.700 -44.480 -25% 127.363 -50.817 -29% 151.453 -26.727 -15% 160.362 -17.818 -10% 145.000 -33.180 -19% 142.600 -35.580 -20%

560

Reparación de instalación 

sanitaria con cambio de 

accesorio - Instalación 

Sanitaria EVENTO 225.868           180.405 -45.463 -20% 169.500 -56.368 -25% 161.450 -64.418 -29% 191.987 -33.881 -15% 171.659 -54.209 -24% 185.000 -40.868 -18% 180.700 -45.168 -20%

561

Lavatorio, incluyendo 

sopapa y bajada de 

desagüe - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 253.943           202.830 -51.113 -20% 190.500 -63.443 -25% 181.518 -72.425 -29% 215.852 -38.091 -15% 190.457 -63.486 -25% 205.000 -48.943 -19% 203.200 -50.743 -20%

562

Mano de obra de 

instalación de lavatorio, 

incluyendo sopapa y 

bajada de desagüe - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 101.336           89.932 -11.404 -11% 76.100 -25.236 -25% 72.435 -28.901 -29% 86.135 -15.201 -15% 77.015 -24.321 -24% 82.000 -19.336 -19% 81.100 -20.236 -20%

563

Cisterna alta - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 121.471           107.801 -13.670 -11% 91.200 -30.271 -25% 86.827 -34.644 -29% 103.250 -18.221 -15% 92.317 -29.154 -24% 97.500 -23.971 -20% 97.200 -24.271 -20%

564

Mano de obra de 

colocación de Cisterna 

alta - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 64.458              57.204 -7.254 -11% 48.400 -16.058 -25% 46.075 -18.383 -29% 54.789 -9.669 -15% 48.988 -15.470 -24% 52.500 -11.958 -19% 51.600 -12.858 -20%

565

Cambio de bajada para 

cisterna alta - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 80.296              71.260 -9.036 -11% 60.300 -19.996 -25% 57.396 -22.900 -29% 68.252 -12.044 -15% 61.024 -19.272 -24% 65.000 -15.296 -19% 64.300 -15.996 -20%

566

Mano de obra de cambio 

de bajada para cisterna 

alta - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 44.261              39.280 -4.981 -11% 33.200 -11.061 -25% 31.638 -12.623 -29% 37.622 -6.639 -15% 36.515 -7.746 -18% 37.500 -6.761 -15% 35.500 -8.761 -20%

567

Inodoro para cisterna baja 

- Artefactos Sanitarios EVENTO 369.016           196.494 -172.522 -47% 276.800 -92.216 -25% 263.770 -105.246 -29% 313.664 -55.352 -15% 276.762 -92.254 -25% 30.000 -339.016 -92% 295.300 -73.716 -20%

568

Mano de obra - 

Colocación de inodoro 

para cisterna baja - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 191.715           153.126 -38.589 -20% 143.800 -47.915 -25% 137.037 -54.678 -29% 162.957 -28.758 -15% 145.703 -46.012 -24% 155.000 -36.715 -19% 153.400 -38.315 -20%

569

Inodoro para cisterna alta - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 478.133           254.596 -223.537 -47% 358.600 -119.533 -25% 341.769 -136.364 -29% 406.412 -71.721 -15% 358.599 -119.534 -25% 390.000 -88.133 -18% 382.600 -95.533 -20%

570

Mano de obra de 

colocación de inodoro 

para cisterna alta - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 194.400           155.271 -39.129 -20% 145.800 -48.600 -25% 138.957 -55.443 -29% 165.240 -29.160 -15% 147.744 -46.656 -24% 160.000 -34.400 -18% 155.600 -38.800 -20%

571

Mingitorio - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 308.567           191.690 -116.877 -38% 231.500 -77.067 -25% 220.564 -88.003 -29% 262.282 -46.285 -15% 231.425 -77.142 -25% 250.000 -58.567 -19% 246.900 -61.667 -20%

572

Mano de obra de 

colocación de mingitorio - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 170.023           135.801 -34.222 -20% 127.600 -42.423 -25% 121.532 -48.491 -29% 144.519 -25.504 -15% 129.217 -40.806 -24% 140.000 -30.023 -18% 136.100 -33.923 -20%
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573

Lavatorio con pedestal - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 298.764           185.600 -113.164 -38% 224.100 -74.664 -25% 213.557 -85.207 -29% 253.949 -44.815 -15% 224.073 -74.691 -25% 245.000 -53.764 -18% 239.100 -59.664 -20%

574

Mano de obra de 

colocación de lavatorio 

con pedestal - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 121.172           107.536 -13.636 -11% 90.900 -30.272 -25% 86.614 -34.558 -29% 102.995 -18.177 -15% 92.090 -29.082 -24% 97.500 -23.672 -20% 97.000 -24.172 -20%

575

Mesada de granito con 

zócalo, bacha simple de 

acero inoxidable, sifón y 

canilla móvil hasta 2,50 

Metro lineal de mesada - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 704.562           231.352 -473.210 -67% 528.500 -176.062 -25% 503.621 -200.941 -29% 598.878 -105.684 -15% 634.105 -70.457 -10% 565.000 -139.562 -20% 600.000 -104.562 -15%

576

Mano de obra - 

colocación de mesada de 

granito con zócalo, bacha 

simple de acero 

inoxidable, sifón y canilla 

móvil hasta 2,50 Metro 

lineal de mesada - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 369.707           196.862 -172.845 -47% 120.000 -249.707 -68% 264.267 -105.440 -29% 314.250 -55.457 -15% 332.736 -36.971 -10% 297.500 -72.207 -20% 300.000 -69.707 -19%

577

Mesada de granito con 

zócalo, bacha doble de 

acero inoxidable, sifón y 

canilla móvil hasta 2,50 m 

de mesada - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 1.230.505        404.052 -826.453 -67% 922.900 -307.605 -25% 879.565 -350.940 -29% 1.045.929 -184.576 -15% 922.878 -307.627 -25% 1.000.000 -230.505 -19% 1.000.000 -230.505 -19%

578

Mano de obra - 

colocación de mesada de 

granito con zócalo, bacha 

doble de acero inoxidable, 

sifón y canilla móvil hasta 

2,50 Metro lineal de 

mesada - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 348.491           185.565 -162.926 -47% 120.000 -228.491 -66% 249.101 -99.390 -29% 296.217 -52.274 -15% 313.641 -34.850 -10% 280.000 -68.491 -20% 300.000 -48.491 -14%

579

Mesada de granito con 

zócalo, bacha industrial 

de acero inoxidable, sifón 

y canilla móvil hasta 2,50 

Metro lineal de mesada - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 1.056.588        346.944 -709.644 -67% 792.500 -264.088 -25% 755.321 -301.267 -29% 89.809 -966.779 -92% 792.441 -264.147 -25% 850.000 -206.588 -20% 1.000.000 -56.588 -5%

580

Mano de obra - 

colocación de mesada de 

granito con zócalo, bacha 

industrial de acero 

inoxidable, sifón y canilla 

móvil hasta 2,50 Metro 

lineal de mesada - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 370.477           197.271 -173.206 -47% 120.000 -250.477 -68% 264.817 -105.660 -29% 314.905 -55.572 -15% 333.429 -37.048 -10% 300.000 -70.477 -19% 300.000 -70.477 -19%

581

Restitución de mesada 

existente de granito - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 571.683           253.675 -318.008 -56% 428.800 -142.883 -25% 408.639 -163.044 -29% 485.930 -85.753 -15% 514.514 -57.169 -10% 460.000 -111.683 -20% 457.400 -114.283 -20%

582

Mesada de granito con 

zócalo y pollerón, bacha 

de losa, sifón y canilla 

hasta 2,50 Metro lineal de 

mesada - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 2.000.000        656.726 -1.343.274 -67% 900.000 -1.100.000 -55% 1.429.600 -570.400 -29% 1.700.000 -300.000 -15% 1.500.000 -500.000 -25% 1.650.000 -350.000 -18% 1.600.000 -400.000 -20%

583

Mano de obra - 

colocación de mesada de 

granito con zócalo y 

pollerón, bacha de losa, 

sifón y canilla  hasta 2,50 

Metro lineal de  mesada - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 318.750           198.016 -120.734 -38% 239.100 -79.650 -25% 227.843 -90.907 -29% 270.938 -47.812 -15% 286.875 -31.875 -10% 260.000 -58.750 -18% 300.000 -18.750 -6%

584

Bacha de apoyar, con 

sopapa bajadas y 

conexión - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 404.927           215.615 -189.312 -47% 303.700 -101.227 -25% 289.442 -115.485 -29% 344.186 -60.741 -15% 303.695 -101.232 -25% 325.000 -79.927 -20% 350.000 -54.927 -14%
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585

Mano de obra - 

colocación de bacha de 

apoyar, con sopapa 

bajadas y conexión - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 136.028           108.648 -27.380 -20% 102.100 -33.928 -25% 97.233 -38.795 -29% 115.624 -20.404 -15% 103.381 -32.647 -24% 110.000 -26.028 -19% 108.900 -27.128 -20%

586

Percheros de acero 

inoxidable - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 98.691              87.585 -11.106 -11% 74.100 -24.591 -25% 70.544 -28.147 -29% 83.887 -14.804 -15% 75.005 -23.686 -24% 80.000 -18.691 -19% 79.000 -19.691 -20%

587

Mano de obra - 

colocación de perchero de 

acero inoxidable - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 39.089              34.690 -4.399 -11% 29.400 -9.689 -25% 27.941 -11.148 -29% 33.226 -5.863 -15% 32.248 -6.841 -18% 33.000 -6.089 -16% 31.300 -7.789 -20%

588

Jaboneras de acero 

inoxidable - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 92.091              81.728 -10.363 -11% 69.100 -22.991 -25% 65.827 -26.264 -29% 78.277 -13.814 -15% 69.989 -22.102 -24% 75.000 -17.091 -19% 73.700 -18.391 -20%

589

Mano de obra - 

colocación de jaboneras 

de acero inoxidable - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 36.631              32.509 -4.122 -11% 27.500 -9.131 -25% 26.184 -10.447 -29% 31.136 -5.495 -15% 30.220 -6.411 -18% 30.000 -6.631 -18% 29.400 -7.231 -20%

590

Portarrollo de acero 

inoxidable - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 79.358              70.427 -8.931 -11% 59.600 -19.758 -25% 56.725 -22.633 -29% 67.453 -11.905 -15% 60.312 -19.046 -24% 65.000 -14.358 -18% 63.500 -15.858 -20%

591

Mano de obra - 

colocación de portarrollos 

de acero inoxidable - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 37.957              33.686 -4.271 -11% 28.500 -9.457 -25% 27.132 -10.825 -29% 32.263 -5.694 -15% 31.314 -6.643 -18% 33.000 -4.957 -13% 30.400 -7.557 -20%

592

Toallero de acero 

inoxidable - Artefactos 

Sanitarios EVENTO 96.746              85.859 -10.887 -11% 72.600 -24.146 -25% 69.154 -27.592 -29% 82.234 -14.512 -15% 73.526 -23.220 -24% 77.500 -19.246 -20% 77.400 -19.346 -20%

593

Mano de obra - 

colocación de toallero de 

acero inoxidable - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 53.157              47.175 -5.982 -11% 39.900 -13.257 -25% 37.997 -15.160 -29% 45.183 -7.974 -15% 43.854 -9.303 -18% 43.000 -10.157 -19% 42.600 -10.557 -20%

594

Tapa de tanque de fibra 

de vidrio de 2.500 lts - 

Artefactos Sanitarios EVENTO 312.870           194.363 -118.507 -38% 234.700 -78.170 -25% 223.639 -89.231 -29% 265.939 -46.931 -15% 234.652 -78.218 -25% 252.500 -60.370 -19% 250.300 -62.570 -20%

595

Tanques de Agua de 

Polietileno,Modelo tipo 

botellón bicapa de 1000 

lts. - Artefactos SanitariosEVENTO 972.632           319.376 -653.256 -67% 729.500 -243.132 -25% 695.237 -277.395 -29% 870.000 -102.632 -11% 583.579 -389.053 -40% 800.000 -172.632 -18% 778.200 -194.432 -20%

596

Colocación de Tanques de 

Agua de 

Polietileno,Modelo tipo 

botellón bicapa de 1000 

lts. - Artefactos SanitariosEVENTO 653.393           289.932 -363.461 -56% 250.000 -403.393 -62% 467.045 -186.348 -29% 250.000 -403.393 -62% 490.044 -163.349 -25% 530.000 -123.393 -19% 522.800 -130.593 -20%

597

Espejo viselado  - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 318.843           198.074 -120.769 -38% 239.200 -79.643 -25% 227.909 -90.934 -29% 271.017 -47.826 -15% 286.958 -31.885 -10% 265.000 -53.843 -17% 300.000 -18.843 -6%

598

Mano de obra de 

colocación de espejo - 

Vidrios, Espejos y AcrílicosEVENTO 194.010           154.960 -39.050 -20% 145.600 -48.410 -25% 138.678 -55.332 -29% 164.909 -29.101 -15% 174.609 -19.401 -10% 160.000 -34.010 -18% 200.000 5.990 3%

599

Vidrio tipo DVH- con 

perfilería - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 771.606           253.367 -518.239 -67% 578.800 -192.806 -25% 551.544 -220.062 -29% 655.864 -115.742 -15% 694.445 -77.161 -10% 625.000 -146.606 -19% 750.000 -21.606 -3%

600

Mano de obra de 

provisión y colocación de 

vidrio tipo DVH- sin 

perfilería - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 213.737           170.716 -43.021 -20% 160.400 -53.337 -25% 152.779 -60.958 -29% 181.676 -32.061 -15% 192.363 -21.374 -10% 172.000 -41.737 -20% 220.000 6.263 3%

601

Vidrio de 4mm - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 306.458           190.380 -116.078 -38% 229.900 -76.558 -25% 219.056 -87.402 -29% 260.489 -45.969 -15% 275.812 -30.646 -10% 250.000 -56.458 -18% 245.200 -61.258 -20%

602

Mano de obra de 

colocación de vidrio de 

4mm - Vidrios, Espejos y 

Acrílicos EVENTO 98.179              87.130 -11.049 -11% 100.000 1.821 2% 70.178 -28.001 -29% 83.451 -14.728 -15% 88.361 -9.818 -10% 80.000 -18.179 -19% 78.600 -19.579 -20%

603

Vidrio de 6mm - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 570.369           404.947 -165.422 -29% 280.000 -290.369 -51% 407.700 -162.669 -29% 484.813 -85.556 -15% 513.332 -57.037 -10% 460.000 -110.369 -19% 456.300 -114.069 -20%

604

Mano de obra de 

colocación de vidrio de 

6mm - Vidrios, Espejos y 

Acrílicos EVENTO 172.750           137.979 -34.771 -20% 129.600 -43.150 -25% 123.482 -49.268 -29% 146.838 -25.912 -15% 155.475 -17.275 -10% 140.000 -32.750 -19% 138.200 -34.550 -20%
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605

Vidrio de 8mm - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 679.727           482.588 -197.139 -29% 509.800 -169.927 -25% 485.869 -193.858 -29% 577.767 -101.960 -15% 713.713 33.986 5% 550.000 -129.727 -19% 543.800 -135.927 -20%

606

Mano de obra de 

colocación de vidrio de 

8mm - Vidrios, Espejos y 

Acrílicos EVENTO 203.015           162.152 -40.863 -20% 152.300 -50.715 -25% 145.115 -57.900 -29% 172.562 -30.453 -15% 213.165 10.150 5% 170.000 -33.015 -16% 162.500 -40.515 -20%

607

Vidrio de 10mm - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 794.599           260.917 -533.682 -67% 650.000 -144.599 -18% 567.979 -226.620 -29% 675.408 -119.191 -15% 834.328 39.729 5% 650.000 -144.599 -18% 635.700 -158.899 -20%

608

Mano de obra de 

colocación de vidrio de 

10mm - Vidrios, Espejos y 

Acrílicos EVENTO 203.740           162.731 -41.009 -20% 152.900 -50.840 -25% 145.633 -58.107 -29% 173.179 -30.561 -15% 213.927 10.187 5% 165.000 -38.740 -19% 163.000 -40.740 -20%

609

Acrileta de 6mm  para 

silla de oficina - Vidrios, 

Espejos y Acrílicos EVENTO 1.007.828        330.933 -676.895 -67% 500.000 -507.828 -50% 720.395 -287.433 -29% 856.654 -151.174 -15% 907.045 -100.783 -10% 810.000 -197.828 -20% 806.300 -201.528 -20%

610

Paneles acrílicos incoloros 

de 2-4 mm con perfilería 

de aluminio color incoloro 

y/o bronce y/o gris - 

Vidrios, Espejos y AcrílicosEVENTO 295.970           183.865 -112.105 -38% 120.000 -175.970 -59% 211.559 -84.411 -29% 251.575 -44.395 -15% 266.373 -29.597 -10% 240.000 -55.970 -19% 280.000 -15.970 -5%

611

Mano de obra de 

provisión y coloc. de  

paneles acrílicos incoloros 

de 2-4 mm con perfilería 

de aluminio color incoloro 

y/o bronce y/o gris - 

Vidrios, Espejos y AcrílicosEVENTO 228.319           182.363 -45.956 -20% 171.300 -57.019 -25% 163.202 -65.117 -29% 194.071 -34.248 -15% 205.487 -22.832 -10% 185.000 -43.319 -19% 230.000 1.681 1%

612

Paneles acrílicos incoloros 

de 6-8 mm con perfilería 

de aluminio color incoloro 

y/o bronce y/o gris - 

Vidrios, Espejos y AcrílicosEVENTO 441.038           234.844 -206.194 -47% 330.800 -110.238 -25% 315.254 -125.784 -29% 374.882 -66.156 -15% 396.934 -44.104 -10% 355.000 -86.038 -20% 400.000 -41.038 -9%

613

Mano de obra de 

provisión y coloc. de  

paneles acrílicos incoloros 

de 6-8 mm con perfilería 

de aluminio color incoloro 

y/o bronce y/o gris - 

Vidrios, Espejos y AcrílicosEVENTO 252.020           201.293 -50.727 -20% 189.100 -62.920 -25% 180.144 -71.876 -29% 214.217 -37.803 -15% 226.818 -25.202 -10% 205.000 -47.020 -19% 225.000 -27.020 -11%

614

Cristal templado de 10 

mm de color gris, incluye 

perfileria, herrajes y 

cerraduras - Aberturas de 

Vidrio EVENTO 1.175.624        386.031 -789.593 -67% 881.800 -293.824 -25% 840.336 -335.288 -29% 999.280 -176.344 -15% 1.234.405 58.781 5% 950.000 -225.624 -19% 1.000.000 -175.624 -15%

615

Mano de obra de 

colocación de cristal 

templado de 10 mm - 

Aberturas de Vidrio EVENTO 305.530           189.804 -115.726 -38% 120.000 -185.530 -61% 218.393 -87.137 -29% 259.701 -45.829 -15% 320.806 15.276 5% 250.000 -55.530 -18% 275.000 -30.530 -10%

616

Persianas metálicas en 

altura - Aberturas de 

Vidrio EVENTO 253.823           202.734 -51.089 -20% 190.400 -63.423 -25% 181.433 -72.390 -29% 215.750 -38.073 -15% 228.440 -25.383 -10% 210.000 -43.823 -17% 250.000 -3.823 -2%

617

Mano de obra de 

colocción de persianas 

metálicas - Aberturas de 

Vidrio EVENTO 106.609           94.612 -11.997 -11% 80.000 -26.609 -25% 76.204 -30.405 -29% 90.617 -15.992 -15% 95.948 -10.661 -10% 90.000 -16.609 -16% 100.000 -6.609 -6%

618

Cortinas verticales para 

oficinas anti solar - 

Aberturas de Vidrio EVENTO 379.833           202.254 -177.579 -47% 350.000 -29.833 -8% 271.505 -108.328 -29% 380.000 167 0% 341.849 -37.984 -10% 310.000 -69.833 -18% 350.000 -29.833 -8%

619

Cortinas horizontales - 

Aberturas de Vidrio EVENTO 306.912           190.662 -116.250 -38% 350.000 43.088 14% 219.381 -87.531 -29% 310.000 3.088 1% 276.220 -30.692 -10% 250.000 -56.912 -19% 300.000 -6.912 -2%

620

Cortinas tipo venecianas 

para oficinas - Aberturas 

de Vidrio EVENTO 366.882           293.036 -73.846 -20% 380.000 13.118 4% 262.247 -104.635 -29% 370.000 3.118 1% 330.193 -36.689 -10% 300.000 -66.882 -18% 350.000 -16.882 -5%

621

Cortinas tipo Rollers para 

oficinas - Aberturas de 

Vidrio EVENTO 340.242           211.367 -128.875 -38% 380.000 39.758 12% 243.205 -97.037 -29% 350.000 9.758 3% 306.217 -34.025 -10% 280.000 -60.242 -18% 335.000 -5.242 -2%
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622

Limpieza y sellado con 

silicona de aberturas - 

Aberturas de Vidrio EVENTO 136.452           108.987 -27.465 -20% 102.400 -34.052 -25% 97.536 -38.916 -29% 115.983 -20.469 -15% 122.806 -13.646 -10% 110.000 -26.452 -19% 109.200 -27.252 -20%

623

Limpieza y sellado con 

silicona de aberturas de 

vidrio en altura - 

Aberturas de Vidrio EVENTO 164.610           131.477 -33.133 -20% 180.000 15.391 9% 117.663 -46.947 -29% 13.991 -150.619 -92% 148.149 -16.461 -10% 135.000 -29.610 -18% 131.700 -32.910 -20%

624

Mano de obra de limpieza 

y sellado con silicona de 

aberturas de vidrio en 

altura - Aberturas de 

Vidrio EVENTO 91.875              81.536 -10.339 -11% 69.000 -22.875 -25% 65.672 -26.203 -29% 78.094 -13.781 -15% 82.687 -9.188 -10% 75.000 -16.875 -18% 73.500 -18.375 -20%

625

Mantenimiento para 

ventiladores de techo - 

Instalación Eléctrica EVENTO 72.606              64.435 -8.171 -11% 54.500 -18.106 -25% 51.899 -20.707 -29% 61.714 -10.892 -15% 55.180 -17.426 -24% 60.000 -12.606 -17% 58.100 -14.506 -20%

626

Mano de obra de 

mantenimiento para 

ventiladores de techo - 

Instalación Eléctrica EVENTO 40.196              35.672 -4.524 -11% 30.200 -9.996 -25% 28.732 -11.464 -29% 34.166 -6.030 -15% 33.161 -7.035 -18% 33.000 -7.196 -18% 32.200 -7.996 -20%

627

Mantenimiento de 

Tableros eléctricos - 

Instalación Eléctrica EVENTO 598.767           265.693 -333.074 -56% 449.100 -149.667 -25% 427.998 -170.769 -29% 508.951 -89.816 -15% 449.075 -149.692 -25% 490.000 -108.767 -18% 479.100 -119.667 -20%

628

Mano de obra de 

mantenimiento de 

Tableros eléctricos - 

Instalación Eléctrica EVENTO 329.699           204.818 -124.881 -38% 140.000 -189.699 -58% 235.669 -94.030 -29% 280.243 -49.456 -15% 247.274 -82.425 -25% 265.000 -64.699 -20% 263.800 -65.899 -20%

629

Cambio de cableado de 

10mm con provisión de 

material - Instalación 

Eléctrica EVENTO 22.552              20.014 -2.538 -11% 25.000 2.448 11% 16.120 -6.432 -29% 19.169 -3.383 -15% 20.296 -2.256 -10% 20.000 -2.552 -11% 18.100 -4.452 -20%

630

Mano de obra de cambio 

de cableado de 10mm con 

provisión de material - 

Instalación Eléctrica EVENTO 13.165              11.684 -1.481 -11% 15.000 1.835 14% 9.410 -3.755 -29% 11.190 -1.975 -15% 11.848 -1.317 -10% 12.000 -1.165 -9% 10.600 -2.565 -19%

631

Cambio de cableado de 6 

mm con provisión de 

material - Instalación 

Eléctrica EVENTO 19.689              17.473 -2.216 -11% 22.000 2.311 12% 14.074 -5.615 -29% 16.735 -2.954 -15% 17.720 -1.969 -10% 16.000 -3.689 -19% 15.800 -3.889 -20%

632

Mano de obra de cambio 

de cableado de 6 mm con 

provisión de material - 

Instalación Eléctrica EVENTO 12.225              10.849 -1.376 -11% 14.000 1.775 15% 8.738 -3.487 -29% 10.391 -1.834 -15% 11.002 -1.223 -10% 10.000 -2.225 -18% 9.800 -2.425 -20%

633

Cambio de cableado de 4 

mm con provisión de 

material - Instalación 

Eléctrica EVENTO 15.838              14.055 -1.783 -11% 18.000 2.163 14% 11.321 -4.517 -29% 13.461 -2.377 -15% 14.254 -1.584 -10% 13.000 -2.838 -18% 15.000 -838 -5%

634

Mano de obra de cambio 

de cableado de 4 mm con 

provisión de material - 

Instalación Eléctrica EVENTO 9.138                8.110 -1.028 -11% 10.000 862 9% 6.532 -2.606 -29% 7.767 -1.371 -15% 8.224 -914 -10% 8.000 -1.138 -12% 10.000 862 9%

635

Cambio de cableado de 

2mm con provisión de 

material - Instalación 

Eléctrica EVENTO 10.259              9.105 -1.154 -11% 11.000 741 7% 7.333 -2.926 -29% 8.720 -1.539 -15% 9.233 -1.026 -10% 8.500 -1.759 -17% 10.000 -259 -3%

636

Mano de obra de cambio 

de cableado de 2mm con 

provisión de material - 

Instalación Eléctrica EVENTO 6.151                5.459 -692 -11% 7.000 849 14% 4.397 -1.754 -29% 5.228 -923 -15% 5.535 -616 -10% 5.000 -1.151 -19% 6.000 -151 -2%

637

Cambio de cableado de 

1mm con provisión de 

material - Instalación 

Eléctrica EVENTO 8.858                7.861 -997 -11% 10.000 1.143 13% 6.332 -2.526 -29% 7.528 -1.330 -15% 7.972 -886 -10% 7.500 -1.358 -15% 7.100 -1.758 -20%

638

Mano de obra de cambio 

de cableado de 1mm con 

provisión de material - 

Instalación Eléctrica EVENTO 4.891                4.340 -551 -11% 5.000 109 2% 3.496 -1.395 -29% 4.157 -734 -15% 4.401 -490 -10% 4.000 -891 -18% 4.000 -891 -18%

639

Reflectores HPIT o HQI - 

Instalación Eléctrica EVENTO 694.962           308.378 -386.584 -56% 521.300 -173.662 -25% 496.759 -198.203 -29% 590.718 -104.244 -15% 521.221 -173.741 -25% 560.000 -134.962 -19% 556.000 -138.962 -20%

640

Mano de obra de 

colocación de reflectores 

HPIT o HQI - Instalación 

Eléctrica EVENTO 259.821           207.524 -52.297 -20% 120.000 -139.821 -54% 185.720 -74.101 -29% 220.848 -38.973 -15% 194.865 -64.956 -25% 210.000 -49.821 -19% 207.900 -51.921 -20%

641

Reflectores tipo Led - 

Instalación Eléctrica EVENTO 609.032           270.248 -338.784 -56% 350.000 -259.032 -43% 435.336 -173.696 -29% 517.677 -91.355 -15% 456.774 -152.258 -25% 490.000 -119.032 -20% 487.300 -121.732 -20%
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642

Mano de obra de 

colocación de reflectores 

tipo LED - Instalación 

Eléctrica EVENTO 111.350           98.819 -12.531 -11% 83.600 -27.750 -25% 79.593 -31.757 -29% 94.648 -16.702 -15% 84.626 -26.724 -24% 90.000 -21.350 -19% 89.100 -22.250 -20%

643

Jabalina de cobre de 3mts 

- Instalación Eléctrica EVENTO 187.205           149.524 -37.681 -20% 140.500 -46.705 -25% 133.813 -53.392 -29% 159.123 -28.082 -15% 142.275 -44.930 -24% 150.000 -37.205 -20% 149.800 -37.405 -20%

644

Mano de obra de 

colocación de jabalina de 

cobre de 3mts - 

Instalación Eléctrica EVENTO 110.486           98.053 -12.433 -11% 82.900 -27.586 -25% 78.975 -31.511 -29% 93.913 -16.573 -15% 83.969 -26.517 -24% 90.000 -20.486 -19% 88.400 -22.086 -20%

645

Sustitución de 

condensadores - 

Instalación Eléctrica EVENTO 11.095              9.846 -1.249 -11% 8.400 -2.695 -24% 7.930 -3.165 -29% 9.430 -1.665 -15% 9.153 -1.942 -17% 9.000 -2.095 -19% 8.900 -2.195 -20%

646

Mano de obra de 

sustitución de 

condensadores - 

Instalación Eléctrica EVENTO 28.852              25.605 -3.247 -11% 21.700 -7.152 -25% 20.623 -8.229 -29% 24.523 -4.329 -15% 23.802 -5.050 -18% 25.000 -3.852 -13% 23.100 -5.752 -20%

647

Cablecanal 14x07 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 10.419              9.247 -1.172 -11% 11.900 1.481 14% 7.448 -2.971 -29% 8.856 -1.563 -15% 9.377 -1.042 -10% 9.000 -1.419 -14% 8.400 -2.019 -19%

648

Mano de obra de 

cablecanal 14x07 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 5.405                4.797 -608 -11% 6.000 595 11% 3.863 -1.542 -29% 4.593 -812 -15% 4.864 -541 -10% 5.000 -405 -7% 4.400 -1.005 -19%

649

Cablecanal 18x21 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 14.986              13.300 -1.686 -11% 17.000 2.014 13% 10.712 -4.274 -29% 12.738 -2.248 -15% 13.487 -1.499 -10% 12.000 -2.986 -20% 12.000 -2.986 -20%

650

Mano de obra de 

cablecanal 18x21 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 7.574                6.721 -853 -11% 8.700 1.127 15% 5.414 -2.160 -29% 6.437 -1.137 -15% 6.816 -758 -10% 6.500 -1.074 -14% 6.100 -1.474 -19%

651

Cablecanal 20x10 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 19.133              16.979 -2.154 -11% 22.000 2.868 15% 13.676 -5.457 -29% 16.262 -2.871 -15% 17.219 -1.914 -10% 15.500 -3.633 -19% 15.400 -3.733 -20%

652

Mano de obra de 

cablecanal 20x10 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 9.884                8.772 -1.112 -11% 11.000 1.116 11% 7.065 -2.819 -29% 8.401 -1.483 -15% 8.895 -989 -10% 8.000 -1.884 -19% 8.000 -1.884 -19%

653

Cablecanal 27x30 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 31.712              28.144 -3.568 -11% 23.800 -7.912 -25% 22.668 -9.044 -29% 26.955 -4.757 -15% 28.540 -3.172 -10% 26.000 -5.712 -18% 25.400 -6.312 -20%

654

Mano de obra de 

cablecanal 27x30 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 16.524              14.665 -1.859 -11% 12.400 -4.124 -25% 11.811 -4.713 -29% 14.045 -2.479 -15% 14.871 -1.653 -10% 13.500 -3.024 -18% 13.300 -3.224 -20%

655

Cablecanal 40x50 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 28.673              25.446 -3.227 -11% 32.000 3.327 12% 20.495 -8.178 -29% 24.372 -4.301 -15% 25.805 -2.868 -10% 23.000 -5.673 -20% 23.000 -5.673 -20%

656

Mano de obra de 

cablecanal 40x50 mm  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 15.402              13.669 -1.733 -11% 17.000 1.598 10% 11.009 -4.393 -29% 13.091 -2.311 -15% 13.861 -1.541 -10% 12.500 -2.902 -19% 12.400 -3.002 -19%

657

Cablecanal 40x13 gris 

para piso - Instalación 

Eléctrica EVENTO 31.752              28.179 -3.573 -11% 36.000 4.248 13% 22.696 -9.056 -29% 26.989 -4.763 -15% 28.576 -3.176 -10% 26.000 -5.752 -18% 25.500 -6.252 -20%

658

Mano de obra de 

cablecanal 40x13 gris 

para piso - Instalación 

Eléctrica EVENTO 16.240              14.412 -1.828 -11% 18.000 1.760 11% 11.608 -4.632 -29% 13.803 -2.437 -15% 14.616 -1.624 -10% 13.000 -3.240 -20% 13.000 -3.240 -20%

659

Cablecanal 60x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 110.358           97.939 -12.419 -11% 82.800 -27.558 -25% 78.884 -31.474 -29% 93.804 -16.554 -15% 99.322 -11.036 -10% 90.000 -20.358 -18% 88.300 -22.058 -20%

660

Mano de obra de 

cablecanal 60x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 19.227              17.063 -2.164 -11% 14.500 -4.727 -25% 13.743 -5.484 -29% 16.342 -2.885 -15% 17.304 -1.923 -10% 16.000 -3.227 -17% 15.400 -3.827 -20%

661

Cablecanal 70x70  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 47.594              42.238 -5.356 -11% 35.700 -11.894 -25% 34.020 -13.574 -29% 40.454 -7.140 -15% 42.834 -4.760 -10% 40.000 -7.594 -16% 38.100 -9.494 -20%

662

Mano de obra de 

cablecanal 70x70  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 25.809              22.904 -2.905 -11% 19.400 -6.409 -25% 18.448 -7.361 -29% 21.937 -3.872 -15% 23.228 -2.581 -10% 22.000 -3.809 -15% 20.700 -5.109 -20%

663

Cablecanal 70x70 gris 

para piso - Instalación 

Eléctrica EVENTO 47.566              42.213 -5.353 -11% 35.700 -11.866 -25% 34.000 -13.566 -29% 40.431 -7.135 -15% 42.809 -4.757 -10% 40.000 -7.566 -16% 38.100 -9.466 -20%

664

Mano de obra de 

cablecanal 70x70 gris 

para piso - Instalación 

Eléctrica EVENTO 25.278              22.433 -2.845 -11% 19.000 -6.278 -25% 18.069 -7.209 -29% 21.485 -3.793 -15% 22.750 -2.528 -10% 22.000 -3.278 -13% 20.300 -4.978 -20%

665

Cablecanal 80x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 52.135              46.268 -5.867 -11% 39.200 -12.935 -25% 37.266 -14.869 -29% 44.315 -7.820 -15% 46.921 -5.214 -10% 42.000 -10.135 -19% 41.800 -10.335 -20%

666

Mano de obra de 

cablecanal 80x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 25.543              22.669 -2.874 -11% 19.200 -6.343 -25% 18.258 -7.285 -29% 21.712 -3.831 -15% 22.988 -2.555 -10% 21.000 -4.543 -18% 20.500 -5.043 -20%

667

Cablecanal 100x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 48.395              42.949 -5.446 -11% 55.000 6.606 14% 34.592 -13.803 -29% 41.135 -7.260 -15% 43.555 -4.840 -10% 39.500 -8.895 -18% 38.800 -9.595 -20%

668

Mano de obra de 

cablecanal 100x50  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 25.437              22.574 -2.863 -11% 29.000 3.563 14% 18.182 -7.255 -29% 21.621 -3.816 -15% 22.893 -2.544 -10% 20.500 -4.937 -19% 20.400 -5.037 -20%
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669

Cablecanal 100x50  

estructurado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 51.560              45.758 -5.802 -11% 55.000 3.440 7% 36.855 -14.705 -29% 43.826 -7.734 -15% 46.404 -5.156 -10% 42.000 -9.560 -19% 41.300 -10.260 -20%

670

Mano de obra de 

cablecanal 100x50 

estructurado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 25.968              23.046 -2.922 -11% 29.000 3.032 12% 18.562 -7.406 -29% 22.073 -3.895 -15% 23.371 -2.597 -10% 22.000 -3.968 -15% 20.800 -5.168 -20%

671

Cablecanal 110x80 Gris 

cerrado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 51.737              45.915 -5.822 -11% 38.900 -12.837 -25% 36.982 -14.755 -29% 43.976 -7.761 -15% 46.563 -5.174 -10% 41.500 -10.237 -20% 41.400 -10.337 -20%

672

Mano de obra de 

cablecanal 110x80 Gris 

cerrado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 25.862              22.951 -2.911 -11% 19.400 -6.462 -25% 18.486 -7.376 -29% 21.982 -3.880 -15% 23.275 -2.587 -10% 21.000 -4.862 -19% 20.700 -5.162 -20%

673

Llave TM Unipolar 

sistema DIN de 10 A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 41.383              36.726 -4.657 -11% 47.000 5.617 14% 29.581 -11.802 -29% 35.176 -6.207 -15% 34.140 -7.243 -18% 33.500 -7.883 -19% 33.200 -8.183 -20%

674

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM unipolar de 

10 A - Instalación EléctricaEVENTO 62.350              55.334 -7.016 -11% 70.000 7.650 12% 44.568 -17.782 -29% 52.998 -9.352 -15% 47.386 -14.964 -24% 50.000 -12.350 -20% 49.900 -12.450 -20%

675

Llave TM bipolar de 10 A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 51.997              46.145 -5.852 -11% 39.000 -12.997 -25% 37.167 -14.830 -29% 44.197 -7.800 -15% 42.897 -9.100 -18% 42.500 -9.497 -18% 41.600 -10.397 -20%

676

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM bipolar de 10 

A - Instalación EléctricaEVENTO 97.556              86.578 -10.978 -11% 73.200 -24.356 -25% 69.733 -27.823 -29% 82.923 -14.633 -15% 74.142 -23.414 -24% 80.000 -17.556 -18% 78.100 -19.456 -20%

677

Llave TM Unipolar de 16A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 49.275              43.730 -5.545 -11% 55.000 5.725 12% 35.222 -14.053 -29% 41.884 -7.391 -15% 40.651 -8.624 -18% 40.000 -9.275 -19% 39.500 -9.775 -20%

678

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM unipolar de 

16 A - Instalación EléctricaEVENTO 62.350              55.334 -7.016 -11% 70.000 7.650 12% 44.568 -17.782 -29% 52.998 -9.352 -15% 47.386 -14.964 -24% 50.000 -12.350 -20% 49.900 -12.450 -20%

679

Llave TM bipolar de 16 A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 64.198              56.974 -7.224 -11% 48.200 -15.998 -25% 45.889 -18.309 -29% 54.568 -9.630 -15% 48.790 -15.408 -24% 52.500 -11.698 -18% 51.400 -12.798 -20%

680

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM bipolar de 16 

A - Instalación EléctricaEVENTO 97.556              86.578 -10.978 -11% 73.200 -24.356 -25% 69.733 -27.823 -29% 82.923 -14.633 -15% 74.142 -23.414 -24% 79.500 -18.056 -19% 78.100 -19.456 -20%

681

Llave TM Unipolar de 20 A 

- Instalación Eléctrica EVENTO 62.867              55.792 -7.075 -11% 70.000 7.133 11% 44.937 -17.930 -29% 53.436 -9.431 -15% 47.778 -15.089 -24% 51.500 -11.367 -18% 50.300 -12.567 -20%

682

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM unipolar de 

20 A - Instalación EléctricaEVENTO 62.350              55.334 -7.016 -11% 70.000 7.650 12% 44.568 -17.782 -29% 52.998 -9.352 -15% 47.386 -14.964 -24% 50.000 -12.350 -20% 49.900 -12.450 -20%

683

Llave TM bipolar de 20 A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 63.675              56.509 -7.166 -11% 47.800 -15.875 -25% 45.515 -18.160 -29% 54.124 -9.551 -15% 48.393 -15.282 -24% 52.000 -11.675 -18% 51.000 -12.675 -20%

684

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM bipolar de 

20A - Instalación EléctricaEVENTO 97.556              86.578 -10.978 -11% 73.200 -24.356 -25% 69.733 -27.823 -29% 82.923 -14.633 -15% 74.142 -23.414 -24% 79.500 -18.056 -19% 78.100 -19.456 -20%

685

Llave TM unipolar de 25 A 

- Instalación Eléctrica EVENTO 64.550              57.286 -7.264 -11% 48.500 -16.050 -25% 46.140 -18.410 -29% 54.868 -9.682 -15% 49.058 -15.492 -24% 52.500 -12.050 -19% 51.700 -12.850 -20%

686

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM uipolar de 

25A - Instalación EléctricaEVENTO 62.350              55.334 -7.016 -11% 70.000 7.650 12% 44.568 -17.782 -29% 52.998 -9.352 -15% 47.386 -14.964 -24% 50.000 -12.350 -20% 49.900 -12.450 -20%

687

Llave TM bipolar de 25 A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 72.267              64.134 -8.133 -11% 70.000 -2.267 -3% 51.656 -20.611 -29% 61.426 -10.841 -15% 54.922 -17.345 -24% 59.500 -12.767 -18% 57.900 -14.367 -20%

688

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM bipolar de 

25A - Instalación EléctricaEVENTO 97.556              86.578 -10.978 -11% 73.200 -24.356 -25% 69.733 -27.823 -29% 82.923 -14.633 -15% 74.142 -23.414 -24% 80.000 -17.556 -18% 78.100 -19.456 -20%

689

Llave TM unipolar de 32 A 

- Instalación Eléctrica EVENTO 79.003              70.113 -8.890 -11% 70.000 -9.003 -11% 56.471 -22.532 -29% 67.153 -11.850 -15% 60.042 -18.961 -24% 65.000 -14.003 -18% 63.300 -15.703 -20%

690

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM uipolar de 

32A - Instalación EléctricaEVENTO 62.350              55.334 -7.016 -11% 70.000 7.650 12% 44.568 -17.782 -29% 52.998 -9.352 -15% 47.386 -14.964 -24% 50.000 -12.350 -20% 49.900 -12.450 -20%

691

Llave TM 3x10 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 100.779           89.438 -11.341 -11% 75.600 -25.179 -25% 72.037 -28.742 -29% 85.662 -15.117 -15% 76.592 -24.187 -24% 82.500 -18.279 -18% 80.700 -20.079 -20%

692

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x10A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.129 -31.618 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%
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693

Llave TM 3x16A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 105.644           93.756 -11.888 -11% 79.300 -26.344 -25% 75.514 -30.130 -29% 89.797 -15.847 -15% 80.289 -25.355 -24% 85.000 -20.644 -20% 84.600 -21.044 -20%

694

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x16A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.134 -31.613 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%

695

Llave TM 3x20 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 122.049           108.314 -13.735 -11% 91.600 -30.449 -25% 87.241 -34.808 -29% 103.741 -18.308 -15% 92.757 -29.292 -24% 99.000 -23.049 -19% 102.400 -19.649 -16%

696

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x20A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.134 -31.613 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%

697

Llave TM 3x25 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 127.878           102.138 -25.740 -20% 96.000 -31.878 -25% 91.407 -36.471 -29% 108.695 -19.183 -15% 97.187 -30.691 -24% 105.000 -22.878 -18% 102.400 -25.478 -20%

698

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x25A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.134 -31.613 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%

699

Llave TM 3x32 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 165.966           132.561 -33.405 -20% 124.500 -41.466 -25% 118.632 -47.334 -29% 141.071 -24.895 -15% 126.134 -39.832 -24% 135.000 -30.966 -19% 132.800 -33.166 -20%

700

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x32A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.134 -31.613 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%

701

Llave TM 3x40 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 227.572           181.767 -45.805 -20% 170.700 -56.872 -25% 162.668 -64.904 -29% 193.436 -34.136 -15% 172.954 -54.618 -24% 185.000 -42.572 -19% 182.100 -45.472 -20%

702

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x40A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 210.747           168.328 -42.419 -20% 70.000 -140.747 -67% 150.642 -60.105 -29% 179.134 -31.613 -15% 160.167 -50.580 -24% 170.000 -40.747 -19% 168.600 -42.147 -20%

703

Llave TM 3x50 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 245.506           196.091 -49.415 -20% 184.200 -61.306 -25% 175.488 -70.018 -29% 208.680 -36.826 -15% 186.584 -58.922 -24% 199.000 -46.506 -19% 196.500 -49.006 -20%

704

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x50A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 283.217           175.942 -107.275 -38% 70.000 -213.217 -75% 202.444 -80.773 -29% 240.734 -42.483 -15% 212.412 -70.805 -25% 230.000 -53.217 -19% 226.600 -56.617 -20%

705

Llave TM 3x100 A  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 861.827           282.992 -578.835 -67% 646.400 -215.427 -25% 616.034 -245.793 -29% 732.553 -129.274 -15% 646.370 -215.457 -25% 700.000 -161.827 -19% 689.500 -172.327 -20%

706

Mano de Obra de Cambio 

de Llave TM 3x100A - 

Instalación Eléctrica EVENTO 388.929           207.097 -181.832 -47% 100.000 -288.929 -74% 278.006 -110.923 -29% 330.589 -58.340 -15% 291.696 -97.233 -25% 315.000 -73.929 -19% 311.200 -77.729 -20%

707

Excavación a prof. de 0,50 

mts. Instalación de 

electroducto de línea 

monofásica con cable de 

4 a 10 mm. con caño 

negro de  protección 

mecánica con ladrillos 

comunes - Instalación 

Eléctrica EVENTO 208.275           166.354 -41.921 -20% 156.300 -51.975 -25% 148.875 -59.400 -29% 177.034 -31.241 -15% 187.447 -20.828 -10% 170.000 -38.275 -18% 166.700 -41.575 -20%

708

Mano de obra de 

excavación a prof. de 0,50 

mts. Instalación de 

electroducto de línea 

monofásica con cable de 

4 a 10 mm. con caño 

negro de protección 

mecánica con ladrillos 

comunes - Instalación 

Eléctrica EVENTO 115.639           102.626 -13.013 -11% 86.800 -28.839 -25% 82.659 -32.980 -29% 98.292 -17.347 -15% 104.075 -11.564 -10% 93.000 -22.639 -20% 92.600 -23.039 -20%

709

Excavación a prof. de 0,50 

mts. Instalación de 

electroducto de línea 

trifásica con cable de 4 a 

10 mm. con caño negro 

de  protección mecánica 

con ladrillos comunes - 

Instalación Eléctrica EVENTO 254.489           203.266 -51.223 -20% 190.900 -63.589 -25% 181.909 -72.580 -29% 216.316 -38.173 -15% 229.040 -25.449 -10% 205.000 -49.489 -19% 203.600 -50.889 -20%
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710

Mano de obra de 

excavación a prof. de 0,50 

mts.Instalación de 

electroducto de línea 

triffásica con cable de 4 a 

10 mm. con caño negro 

de  protección mecánica 

con ladrillos comunes - 

Instalación Eléctrica EVENTO 133.917           106.962 -26.955 -20% 100.500 -33.417 -25% 95.724 -38.193 -29% 113.829 -20.088 -15% 120.525 -13.392 -10% 110.000 -23.917 -18% 107.200 -26.717 -20%

711

Registros eléctricos 

30x30x70 con tapa 

metálica - Instalación 

Eléctrica EVENTO 136.267           108.839 -27.428 -20% 102.300 -33.967 -25% 97.404 -38.863 -29% 115.827 -20.440 -15% 103.562 -32.705 -24% 110.000 -26.267 -19% 109.100 -27.167 -20%

712

Mano de obra de registros 

eléctricos 30x30x70 con 

tapa metálica - 

Instalación Eléctrica EVENTO 71.847              63.761 -8.086 -11% 53.900 -17.947 -25% 51.356 -20.491 -29% 61.069 -10.778 -15% 54.603 -17.244 -24% 60.000 -11.847 -16% 57.500 -14.347 -20%

713

Registros eléctricos 

40x40x70 con tapa 

metálica - Instalación 

Eléctrica EVENTO 176.601           141.055 -35.546 -20% 132.500 -44.101 -25% 126.234 -50.367 -29% 150.110 -26.491 -15% 134.216 -42.385 -24% 142.500 -34.101 -19% 141.300 -35.301 -20%

714

Mano de obra de registros 

eléctricos 40x40x70 con 

tapa metálica - 

Instalación Eléctrica EVENTO 93.513              82.989 -10.524 -11% 70.200 -23.313 -25% 66.842 -26.671 -29% 79.485 -14.028 -15% 71.069 -22.444 -24% 75.000 -18.513 -20% 74.900 -18.613 -20%

715

Artefactos eléctricos tipo 

LEDde adosar, embutir o 

colgar - Instalación 

Eléctrica EVENTO 170.634           136.289 -34.345 -20% 196.000 25.366 15% 121.969 -48.665 -29% 145.039 -25.595 -15% 129.681 -40.953 -24% 137.000 -33.634 -20% 136.600 -34.034 -20%

716

Mano de obra de 

colocación de artefactos 

eléctricos tipo LED de 

adosar, embutir o colgar - 

Instalación Eléctrica EVENTO 57.189              50.753 -6.436 -11% 65.000 7.811 14% 40.879 -16.310 -29% 48.611 -8.578 -15% 47.180 -10.009 -18% 46.000 -11.189 -20% 45.800 -11.389 -20%

717

Toma simple o interruptor 

- Instalación Eléctrica EVENTO 67.488              59.893 -7.595 -11% 77.000 9.512 14% 48.240 -19.248 -29% 57.364 -10.124 -15% 51.290 -16.198 -24% 54.000 -13.488 -20% 54.000 -13.488 -20%

718

Mano de obra de 

colocación de toma 

simple o interruptor - 

Instalación Eléctrica EVENTO 98.950              87.815 -11.135 -11% 80.000 -18.950 -19% 70.729 -28.221 -29% 84.108 -14.842 -15% 75.202 -23.748 -24% 80.000 -18.950 -19% 79.200 -19.750 -20%

719

Toma schuko - Instalación 

Eléctrica EVENTO 141.692           113.172 -28.520 -20% 106.300 -35.392 -25% 101.281 -40.411 -29% 120.437 -21.255 -15% 107.685 -34.007 -24% 115.000 -26.692 -19% 113.400 -28.292 -20%

720

Mano de obras de toma 

Schuko - Instalación 

Eléctrica EVENTO 100.463           89.158 -11.305 -11% 80.000 -20.463 -20% 71.811 -28.652 -29% 85.394 -15.069 -15% 76.351 -24.112 -24% 80.500 -19.963 -20% 80.400 -20.063 -20%

721

Electroducto de 3/4 tipo 

corrugado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 55.823              49.541 -6.282 -11% 41.900 -13.923 -25% 39.902 -15.921 -29% 47.449 -8.374 -15% 50.240 -5.583 -10% 45.000 -10.823 -19% 44.700 -11.123 -20%

722

Mano de obra de 

colocación de 

electroducto de 3/4 tipo 

corrugado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 34.384              30.515 -3.869 -11% 25.800 -8.584 -25% 24.578 -9.806 -29% 29.226 -5.158 -15% 30.945 -3.439 -10% 28.000 -6.384 -19% 27.600 -6.784 -20%

723

Electroducto de 1" tipo 

corrugado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 70.671              62.718 -7.953 -11% 53.100 -17.571 -25% 50.516 -20.155 -29% 60.070 -10.601 -15% 63.603 -7.068 -10% 57.000 -13.671 -19% 56.600 -14.071 -20%

724

Mano de obra de 

colocación de 

electroducto de 1" tipo 

corrugado - Instalación 

Eléctrica EVENTO 53.131              47.152 -5.979 -11% 39.900 -13.231 -25% 37.978 -15.153 -29% 45.161 -7.970 -15% 47.817 -5.314 -10% 43.000 -10.131 -19% 42.600 -10.531 -20%

725

Reparación de ductos de 

aire acondicionado 

central. - Instalación 

Eléctrica EVENTO 309.553           192.302 -117.251 -38% 232.200 -77.353 -25% 221.268 -88.285 -29% 263.119 -46.434 -15% 232.164 -77.389 -25% 250.000 -59.553 -19% 247.700 -61.853 -20%

726

Extractores eólicos de 24 

" - Instalación Eléctrica EVENTO 596.687           264.770 -331.917 -56% 447.600 -149.087 -25% 426.511 -170.176 -29% 507.183 -89.504 -15% 447.515 -149.172 -25% 480.000 -116.687 -20% 477.400 -119.287 -20%

727

Mano de obra de 

colocaciós de extractores 

eólicos de 24" - 

Instalación Eléctrica EVENTO 379.220           201.927 -177.293 -47% 150.000 -229.220 -60% 271.066 -108.154 -29% 322.337 -56.883 -15% 284.415 -94.805 -25% 305.000 -74.220 -20% 303.400 -75.820 -20%
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728

Reparación y 

mantenimiento de 

extractores eólicos, 

incluye materiales - 

Instalación Eléctrica EVENTO 338.594           210.344 -128.250 -38% 254.000 -84.594 -25% 242.027 -96.567 -29% 287.805 -50.789 -15% 253.945 -84.649 -25% 272.500 -66.094 -20% 270.900 -67.694 -20%

729

Mano de obra de 

reparación y 

mantenimiento de 

extractores eólicos - 

Instalación Eléctrica EVENTO 167.330           133.650 -33.680 -20% 80.000 -87.330 -52% 119.607 -47.723 -29% 142.231 -25.099 -15% 127.170 -40.160 -24% 135.000 -32.330 -19% 133.900 -33.430 -20%

730

Extractores centrífugos 

para baño y cocina. 

Caudal 580 Metros 

cúbicos/h  - Instalación 

Eléctrica EVENTO 1.078.638        354.184 -724.454 -67% 809.000 -269.638 -25% 771.010 -307.628 -29% 916.841 -161.797 -15% 647.182 -431.456 -40% 870.000 -208.638 -19% 863.000 -215.638 -20%

731

Colocación de extractores 

centrífugos para baño y 

cocina. Caudal 580 

Metros cúbicos/h  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 558.597           247.868 -310.729 -56% 250.000 -308.597 -55% 399.285 -159.312 -29% 474.807 -83.790 -15% 418.947 -139.650 -25% 450.000 -108.597 -19% 446.900 -111.697 -20%

732

Extractores elicoidales 

para baño y cocina. 

Caudal  490 Metros 

cúbicos/h  - Instalación 

Eléctrica EVENTO 818.748           268.846 -549.902 -67% 614.100 -204.648 -25% 585.241 -233.507 -29% 695.935 -122.813 -15% 614.061 -204.687 -25% 660.000 -158.748 -19% 655.000 -163.748 -20%

733

Colocación de extractores 

elicoidales para baño y 

cocina. Caudal 490 

Metros cúbicos/h  - 

Instalación Eléctrica EVENTO 326.128           202.600 -123.528 -38% 150.000 -176.128 -54% 233.116 -93.012 -29% 277.209 -48.919 -15% 244.596 -81.532 -25% 262.500 -63.628 -20% 261.000 -65.128 -20%

734

Paneles acústicos, 

fonoabsorbentes con 

perfilería de aluminio - 

Varios EVENTO 168.057           134.231 -33.826 -20% 126.100 -41.957 -25% 120.127 -47.930 -29% 142.848 -25.209 -15% 151.251 -16.806 -10% 135.000 -33.057 -20% 134.500 -33.557 -20%

735

Mano de obra de 

colocación de paneles 

acústicos, 

fonoabsorbentes con 

perfilería de aluminio - 

Varios EVENTO 128.047           102.274 -25.773 -20% 96.100 -31.947 -25% 91.528 -36.519 -29% 108.840 -19.207 -15% 115.242 -12.805 -10% 105.000 -23.047 -18% 102.500 -25.547 -20%

736

Reposición de paneles 

acústicos, 

fonoabsorbentes  - VariosEVENTO 119.153           105.745 -13.408 -11% 137.000 17.847 15% 85.171 -33.982 -29% 101.280 -17.873 -15% 107.237 -11.916 -10% 96.500 -22.653 -19% 100.000 -19.153 -16%

737

Mano de obra de 

reposición de paneles 

acústicos, 

fonoabsorbentes  - VariosEVENTO 75.169              66.710 -8.459 -11% 80.000 4.832 6% 53.730 -21.439 -29% 63.893 -11.276 -15% 67.652 -7.517 -10% 62.500 -12.669 -17% 70.000 -5.169 -7%

738

Acarreo de residuo y 

escombros. - Varios EVENTO 54.996              48.807 -6.189 -11% 41.300 -13.696 -25% 39.311 -15.685 -29% 65.000 10.005 18% 49.496 -5.500 -10% 45.000 -9.996 -18% 60.000 5.005 9%

739

Retiro de escombros en 

contenedor  - Varios EVENTO 529.543           234.976 -294.567 -56% 397.200 -132.343 -25% 378.517 -151.026 -29% 650.000 120.457 23% 397.157 -132.386 -25% 425.000 -104.543 -20% 550.000 20.457 4%

740

Limpieza parcial y final de 

obra - Varios EVENTO 30.390              26.970 -3.420 -11% 22.800 -7.590 -25% 21.723 -8.667 -29% 35.000 4.610 15% 27.351 -3.039 -10% 25.000 -5.390 -18% 33.000 2.610 9%

77.409.878 89.641.000 91.094.171 104.612.629 104.724.245 104.885.000 107.302.500TOTAL 


		2024-10-08T17:29:09-0300
	CARLOS MARIA MIRANDA BENITEZ


		2024-10-08T17:39:46-0300
	NORMA ROSANA ESCOBAR


		2024-10-08T17:44:19-0300
	JUAN ANTONIO CENTURION SAUCEDO


		2024-10-08T17:51:02-0300
	JORGE ENMANUEL GONZALEZ BARRETO


		2024-10-08T18:05:47-0300
	KAREN LIZ ROMERO DE MEDINA




