

Consultas Realizadas

Licitación 381386 - Adquisición de Clinker importado

Consulta 1 - granulometria y humedad

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2020
Favor aclara la granulometría del producto requerido y el porcentaje máximo de humedad permitido, tal como en llamados anteriores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
Remitirse a la Adenda N° 1		

Consulta 2 - notificacion de llegada

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
A fin de determinar la fecha cierta de la llegada del producto a Vallemi , se solicita se utilice o se tenga en cuenta la fecha de emisión del NOR o la notificación de llegada efectuada por el Proveedor a INC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
Remitirse al PBC.		

Consulta 3 - notificacion de llegada

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
A fin de determinar la fecha cierta de la llegada del producto al lugar de entrega señalado en el PBC , se solicita se utilice o se tenga en cuenta la fecha de emisión del NOR o la notificación de llegada efectuada por el Proveedor a INC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
Remitirse al PBC.		

Consulta 4 - Especificaciones técnicas y suministros requeridos. Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
Especificaciones técnicas y suministros requeridos. 2.1. Cronogramas de entregas. 20.000 toneladas (+/- 10%). Lugar de entrega de los bienes. Muelle Planta Industrial de Villeta. Fecha(s) final (s) de entrega de los bienes. 20.000 (+/- 10%) toneladas mínimo dentro de los 45 días posteriores a la firma del contrato. CONSULTA: Dadas las condiciones actuales del Río Paraguay (la bajada que por día se viene produciendo y que ha determinado que el calado llegue a niveles sumamente críticos para la navegación, situación no se visualiza que mejore en el corto y/o mediano plazo), y teniendo en cuenta que recién una vez firmado el contrato se formaliza el acuerdo entre la empresa adjudicada y la INC para la provisión de bien, resultaría de cumplimiento imposible la entrega dentro del plazo de 45 días posteriores a la firma del contrato. Por lo que requerimos sea evaluada esta circunstancia y la posibilidad de extensión del plazo a 65 días la primera entrega, y desde ahí se calcularán las próximas entregas cada una cada 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
Remitirse al PBC.		

Consulta 5 - Especificaciones técnicas y suministros requeridos. Cronogramas de entregas.

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2020
<p>Especificaciones técnicas y suministros requeridos. 2.1. Cronogramas de entregas. 20.000 toneladas (+/- 10%), Lugar de entrega de los bienes. Muelle Planta Industrial de Villeta. Fecha(s) final (s) de entrega de los bienes. 20.000 (+/- 10%) toneladas mínimo dentro de los 45 días posteriores a la firma del contrato.</p> <p>CONSULTA: Dadas las condiciones actuales del Río Paraguay (la bajada que por día se viene produciendo y que ha determinado que el calado llegue a niveles sumamente críticos para la navegación, situación no se visualiza que mejore en el corto y/o mediano plazo), y teniendo en cuenta que recién una vez firmado el contrato se formaliza el acuerdo entre la empresa adjudicada y la INC para la provisión de bien, resultaría de cumplimiento imposible la entrega dentro del plazo de 45 días posteriores a la firma del contrato. Por lo que requerimos sea evaluada esta circunstancia y la posibilidad de extensión del plazo a 65 días la primera entrega y desde ahí se calculará las próximas entregas cada una cada 30 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2020
Remitirse al PBC.		

Consulta 6 - Cronograma de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2020
<p>HACEMOS ÉNFASIS EN ESTE PUNTO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL. 1) Especificaciones técnicas y suministros requeridos. 2.1. Cronogramas de entregas. 20.000 toneladas (+/- 10%), Lugar de entrega de los bienes. Muelle Planta Industrial de Villeta. Fecha(s) final (s) de entrega de los bienes. 20.000 (+/- 10%) toneladas mínimo dentro de los 45 días posteriores a la firma del contrato.</p> <p>CONSULTA: Dadas las condiciones actuales del Río Paraguay (la bajada que por día se viene produciendo y que ha determinado que el calado llegue a niveles sumamente críticos para la navegación, situación no se visualiza que mejore en el corto y/o mediano plazo), y teniendo en cuenta que recién una vez firmado el contrato se formaliza el acuerdo entre la empresa adjudicada y la INC para la provisión de bien, resultaría de cumplimiento imposible la entrega dentro del plazo de 45 días posteriores a la firma del contrato. Por lo que requerimos sea evaluada esta circunstancia y la posibilidad de extensión del plazo a 65 días la primera entrega y desde ahí se calculará las próximas entregas cada una cada 30 días.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2020
Remitirse a la Adenda 2 por favor. Gracias		