

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 1 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 5496 SANTA TERESITA - ALTO PARANA - MINGA GUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita	Global	1	49.094.745	49.094.745

SON GUARANIES: Cuarenta y nueve millones noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco . (IVA INCLUIDO)

49.094.745

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Eduardo*

Firma: *Alam Eduardo*

Fecha: 21/04/2025

**GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 **PROGRAMA:** 1 **F.F.:** 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 481 MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ - ALTO PARANA - YGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 481 Mcal Francisco Solano López		Global	1	102.147.584

SON GUARANIES: Ciento dos millones ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro . (IVA INCLUIDO)

102.147.584

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

CSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 1 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 971 CABO 1° BASILIO BENITEZ - ALTO PARANA - YGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 971 Cabo 1° Basilio Benítez		Global	1	100.512.405
SON GUARANIES: Cien millones quinientos doce mil cuatrocientos cinco . (IVA INCLUIDO)						100.512.405

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMÍNGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 02/04/2025

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024


LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 1514 SANTO DOMINGO DE GUZMAN - ALTO PARANA - PDTE. FRANCO

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 1514 Santo Domingo de Guzman		Global	1	111.678.826
SON GUARANIES: Ciento once millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos veintiseis . (IVA INCLUIDO)						111.678.826

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-


VIVIAN FLEITAS DOMÍNGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 

Firma:

Fecha: 2/04/2025


GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 1660 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ - CAAGUAZU - MCAL. LOPEZ

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 1660 Mcal. Francisco Solano López		Global	1	96.303.397

SON GUARANIES: Noventa y seis millones trescientos tres mil trescientos noventa y siete . (IVA INCLUIDO)

96.303.397

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

FOR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Firma: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Fecha: 02/04/2025

CONSEJERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 59 PROF. LUCIA TAVAROZZI - CAAGUAZU - CAAGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 59 Prof Lucia Tavarozzi		Global	1	86.764.351
SON GUARANIES: Ochenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y uno. (IVA INCLUIDO)						86.764.351

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Firma: *Alam Eduardo Irigoitia Penayo*

Fecha: 02/04/2025

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr, Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura.

Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 316 SAN LORENZO - CAAGUAZU - CAAGUAZU

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 316 San Lorenzo		Global	1	91.891.162

SON GUARANIES: Noventa y un millones ochocientos noventa y un mil ciento sesenta y dos . (IVA INCLUIDO)

91.891.162

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Asi mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
Fecha: 02/04/2025

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: 01 ABR 2025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorandum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 5318 SAN FRANCISCO DE ASIS - GUAIRA - ITURBE

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 5318 San Francisco de Asís		Global	1	122.237.212

SON GUARANIES: Ciento veintidos millones doscientos treinta y siete mil doscientos doce . (IVA INCLUIDO)

122.237.212

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LÓPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

02/04/2025
GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3



MINISTERIO DE
**EDUCACIÓN
Y CIENCIAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEKOMBO'E
HA TEMBIKUAA**
MOTENONDEHA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP**

**PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO**

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA **1 ABR 2025**

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 956 SAN JOSE OBRERO - GUAIRA - BORJA

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 956 San Jose Obrero		Global	1	126.202.748

SON GUARANIES: Ciento veintiseis millones doscientos dos mil setecientos cuarenta y ocho . (IVA INCLUIDO)

126.202.748

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educacion y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por:

Firma:

Fecha: 02/04/2025

**GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1A/2025

FECHA: **01 ABR 2025**

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Calle J Eulogio Estigarribia N° 137 c/ Dr. Jara -Cnel. Oviedo. / Py.

RUC :5036780-3

Correo: alampy92@gmail.com.com / Teléfono: 0521 204124

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Servicio, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

El plazo de ejecución: El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO: Serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea. **NOTIFICACIÓN Y RETIRO DE LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS.** En caso de que la empresa contratista no retire la ORDEN DE SERVICIO de la siguiente dirección: Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura. Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, se establecerá la fecha de inicio para el conteo de plazo efectivo de los trabajos y el plazo de ejecución se computará oficialmente a partir de la fecha de dicha notificación, a ser remitida al correo declarado en la oferta.

SECTOR SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Memorándum CPI N° 309/2025 - Exp. UEPP N°2073/2025.-

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 3/2024

LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL" -PLURIANUAL
ID N° 444.090.-

LOTE N° 02 - ALTO PARANA - CAAGUAZU - GUAIRA

ESCUELA BÁSICA N° 6783 DIVINO MAESTRO - GUAIRA - NATALICIO TALAVERA

N°	LOTE N°	INSTITUCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	2	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro		Global	1	66.322.991

SON GUARANIES: Sesenta y seis millones trescientos veintidos mil novecientos noventa y uno. (IVA INCLUIDO)

66.322.991

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias y RUC N°: 80005190-4, en la descripción de los documentos debe ir Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC. Así mismo los recibos expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-



VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ

JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


SANTIAGO LOPEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Recibido Por: 

Firma: 

Fecha: 02/04/2025


GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5036780-3