

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: APONTE LATORRE S.A.

N° 1121

CONTRATO N°: 12/25

PAC N°: 73 / 2024 PRESUPUESTO N°/A

O.INSPECCION N°/A

22/04/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

BIEN/SERVICIO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES

MARCA: N/A

MODELO: N/A

SERIE/MOTOR N°/A

CHASIS N°: N/A

CHAPA N°: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL N°/A

OTROS: UBIC. SEGUNDO PISO - BASAMENTO - P.J.A.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1	TRABAJOS PRELIMINARES	1	20.484.981		20.484.981
	2	DEMOLICION DE PISOS, INCLUYENDO CONTRAPISOS, CARPETAS Y AISLACION	1800	89.166		160.498.800
	3	REMOCION DE BANDEJAS COLECTORAS (BOQUETAS) EXISTENTES	36	344.252		12.393.072
	4	AISLACION HIDROFUGA EN PISO DE TERRAZA	1800	386.773		696.191.400
	5	EJECUCION DE MURETAS DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M. CON REVOQUE 1:4	605	65.594		39.684.370
	6	BANDEJA COLECTORAS EN CHAPA GALVANIZADA N° 16 - REJILLA METALICAS 40X40	36	573.078		20.630.808
	7	LIMPIEZA DE CAÑOS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES	36	1.218.275		43.857.900
	8	CAÑO PVC DE 110MM PARA DÉSAGUE PLUVIAL (INCLUYE REVESTIMIENTO DE MARCA TITAN/TIGRE: ---)	12	166.861		2.002.332
SUBTOTALES					0	995.743.663
TOTALES					0	1.383.164.662

SON GUARANIES: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

OBSERVACIONES: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION.-

LÍNEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Arq. Bertha Bastora
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. Ezequiel Pezua
Dpto. Mantenimiento
Refacciones Menores

Arq. CARLOS CASUALDO
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido por:

Arq. Fermín Cuevas
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Fecha: 23/04/2025

EJEMPLAR 1: PROVEEDOR
EJEMPLAR 2: LEGAJO
EJEMPLAR 3: AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 3
Pagina: 1 / 3

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: APONTE LATORRE S.A.

N° 1121

CONTRATO N°: 12/25

PAC N°: 73

/ 2024

PRESUPUESTO N°/A

O.INSPECCION N°/A

22/04/2025

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

BIEN/SERVICIO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR N°/A CHASIS N°: N/A CHAPA N°: N/A
INVENTARIO PATRIMONIAL N°/A OTROS: UBIC. SEGUNDO PISO - BASAMENTO - P.J.A.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	995.743.663
	9	PISO CERAMICO NATURAL MARCA IRENE ---	1800	187.516		337.528.800
	10	TRATAMIENTO DE JUNTA DE DILATACION MARCA SIKA ---	70	166.861		11.680.270
	11	REFUERZO DE LAS BASES METALICAS DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA M.V. ACEROS/FERRETERIA ALUMINIO ---	4	4.131.019		16.524.076
	12	REMOCION Y RECOLOCACION DE BANDEJA DE PROTECCION PARA RETIRO DE	1	2.916.013		2.916.013
	13	RETIRO Y RECOLOCACION DE DEPOSITOS METALICOS ---	1	6.682.532		6.682.532
	14	RETIRO Y RECOLOCACION DE MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO ---	1	5.690.276		5.690.276
	15	LIMPIEZA FINAL DEL SISTIO ---	1	6.399.032		6.399.032
SUBTOTALS					0	1.383.164.662
TOTALES					0	1.383.164.662

SON GUARANIES: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

OBSERVACIONES: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION.-

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

Arq. *Edgar Pezoa*
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. *Edgar Pezoa*
Jefe Dpto. Mantenimiento
y Refacciones Menores

Arq. *CAROLINA CASUALDO*
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido por:

Fátima Cáceres

Fecha:

23/04/2025

EJEMPLAR 1: PROVEEDOR

EJEMPLAR 2: LEGAJO

EJEMPLAR 3: AMBITO RESPONSABLE

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Responsable por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 3

Pagina: 2 / 3

