Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Intendencia Municipal
Caaguazú – Paraguay – correo: muni_mcal_lopez@hotmail.com

Mcal. Francisco S. López, 10 de abril de 2024

Señor
EDGAR MENDOZA
Propietario de **CONSTRUCCIONES MERCOSUR**
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC) de la Municipalidad Mcal. Francisco S. López, atento a la Resolución DNCP N° 454/2024, se dirige a usted en el marco del proceso de **MCN N° 05/2024** que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COLEGIO NACIONAL SANTA TERESA", CON ID N° 446769**, a fin de solicitar a su firma elevar una cotización de precios unitarios, tendiente a la conformación de precios referenciales, en base a la planilla anexa.

Atentamente.

RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ
Responsable de UOC

Recibido
30/04/2024

Edgar Mendoza
3658782
Construcciones Mercosur.



CONSTRUCCIONES MERCOSUR

De EDGAR ISIDORO Mendoza Vera
R.U.C N° 3658782-6
TELF. (0521) 201864 - (0984) 144511
Correo Electrónico: edgarmendoza19821@hotmail.com
Cnel. Oviedo -Paraguay

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COLEGIO NACIONAL SANTA TERESA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Limpieza del terreno.	m²	261,80	6.200	1.623.160
2	Movimiento de suelo	m²	261,80	8.600	2.251.480
3	Vallado de Obras	m²	130,80	41.000	5.362.800
4	Cartel de Obras	un	1,00	1.620.000	1.620.000
5	Replanteo	m²	147,00	6.100	896.700
6	Excavación para zapatas de H° A°	m³	60,96	82.000	4.998.720
7	Carga de zapatas de H° A°	m³	12,20	1.950.000	23.790.000
8	Pilares de H° A°	m³	4,46	2.720.000	12.131.200
9	Vigas de H° A°	m³	5,82	3.201.000	18.629.820
10	Losa de H° A°	m³	15,04	2.600.000	39.104.000
11	Escalera de H° A°	esc	20,00	252.000	5.040.000
12	Relleno y apisonado de interiores	m³	73,50	122.000	8.967.000
13	Aislación asfáltica :de paredes	m²	36,77	41.000	1.507.570
14	Aislación asfáltica :de Losa	m²	147,00	122.000	17.934.000
15	Mampostería de nivelación de 0,30	m²	8,20	222.000	1.820.400
16	Mampostería de 0,30 visto ambas caras. Lad. 3 agujeros	m²	104,79	321.000	33.637.590
17	Mampostería de 0,15 visto 1 C. Lad. 3 agujeros	m²	2,15	162.000	348.300
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,30	62.000	1.568.600
19	Revoque De paredes interior, una capa	m²	2,15	62.000	133.300
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	47,60	66.000	3.141.600
21	Revoque de losas y vigas de H° A°	m²	231,90	71.000	16.464.900
22	Contrapiso de H° de cascotes, e= 10 cm	m²	125,36	61.000	7.646.960
23	Piso de cerámico Alto Tráfico, en la Galería colocar antideslizante	m²	132,60	153.000	20.287.800
24	Zócalo cerámico	ml	81,40	76.000	6.186.400
25	Pastillones de patio en rampa 10 a 15 %	m²	5,28	352.000	1.858.560
26	Guarda Obra de cemento alisado con cordones de ladrillo común	m²	53,40	182.000	9.718.800
27	Puerta Tablero de madera, según detalle	un.	2,00	2.550.000	5.100.000
28	Ventanas tipo balancines, según detalles	m²	38,22	710.000	27.136.200
29	Afeizar de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	219,92	66.000	14.514.720
30	Alfeizar de ladrillos en sardinel (visto Lad. 3 agujeros)	ml.	21,00	112.000	2.352.000
31	Pintura de paredes al látex	m²	2,15	61.000	131.150
32	Pintura de pilares al látex	ml	47,60	61.000	2.903.600
33	Pintura de losas y vigas al látex	m²	231,90	72.000	16.696.800
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética, ambas caras	m²	38,22	51.000	1.949.220
35	Pintura de abertura de madera con barniz, ambas caras	m²	5,16	41.000	211.560
36	Construcción de Pizarra, según detalle	un	2,00	1.360.000	2.720.000
37	Vidrios dobles	m²	38,22	230.000	8.790.600
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	un	1,00	1.440.000	1.440.000
39	Acometida cable 4x10 mm	ml	75,00	76.000	5.700.000
40	Alimentación de los circuitos de luces y tomas	un	24,00	111.000	2.664.000
41	Alimentación de los circuitos de AAs	un	2,00	111.000	222.000
42	Alimentación de los circuitos de fotocelula	un	2,00	111.000	222.000
43	Artefactos de iluminación tipo LED	un	24,00	142.000	3.408.000
44	Tablero TCL.	un	2,00	276.000	552.000
45	Tablero TCV	un	2,00	276.000	552.000
46	Tablero para AA	un	2,00	276.000	552.000
47	Limpieza final.	m²	261,80	5.200	1.361.360
TOTAL					**345.848.870**

Firma

EDGAR MENDOZA
3658782
CONSTRUCCIONES MERCOSUR