



MUNICIPALIDAD DE YHU

Mariscal Estigarribia y Tte. Irala Fernández
Caaguazú – Paraguay
RUC. N° 80025022-2



www.muniyhu@hotmail.com

Tel: 021-3283112

Yhu, 20 de Junio de 2024

SEÑOR
AGUSTIN ENCINA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ASUNCION, PARAGUAY

PRESENTE

En nombre y representación de la UOC de la Municipalidad de Yhu, me dirijo a Ud., en tiempo y forma conforme a lo dispuesto por la Ley N° 7021/22 (De Suministros y Contrataciones Públicas) y Dto. Reglamentario a fin de contestar las observaciones en el marco de la LMCN N° 01/2024 "Refacción y Mantenimiento del Estadio Municipal del Distrito de Yhu" - ID N° 450303. -----

1. Datos de la Licitación

La fecha establecida para la visita técnica se encuentra fenecida, se sugiere tener en cuenta los plazos de verificación de los procesos.

Se modifico fecha para la visita técnica teniendo en cuenta los plazos de verificación.

2. Cláusulas incompletas o datos insuficientes

pb: Recordamos a la convocante que el PBC no se tiene que modificar el formato ., asi mismo solicitamos a la convocante ajustar el apartado de capacidad financiera al instructivo para su verificación //Modelo de contrato : Vigencia de contrato : Solicitamos indicar como lo establece en el SICP //PBC:Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras .5. Constancia de RUC remitida por la SET , ya se encuentra en Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.///Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra, más el plazo de recepción provisoria y definitiva de la obra, solicitamos a la convocante que amplíe el periodo de validez de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.//

Fueron ajustados los puntos observados.

3. Inconsistencia de datos

Solicitamos a la convocante indicar el monto estimado total que figura en el dictamen de costo .:sicp:¢ 206.000.000 , Dictamen de costo:205.434.800.Subsanar el punto expuesto //En el SICP :Plazo de Validez de la Garantía: 120 , en el PBC:Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 60//

Se corrigio monto estimado en el sicp 205.434.800 se adjunta CDP corregido de acuerdo al monto estimado de costos establecido. El periodo de garantía se extendió a 150 dias teniendo en cuenta los plazos para la recepción de actas provisoria y definitiva. Se modifico resolución de aprobación del procedimiento y PBC corrigiendo el nombre del llamado.

Sin otro particular me despido de Ud. Muy Atte.




.....
María Angélica Morinigo
Encargada de UOC