



MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Mariano Roque Alonso, 12 de agosto de 2024

DICTAMEN DE LA UOC N°030/2024

SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2024 "CONSTRUCCION DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO NUEVO" CON ID N° 448.598.**-en carácter de encargado de despacho de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES. Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobatorios idóneos.


Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

Así mismo se remite la planilla de precios realizados a través de la combinación de precios la **OPCION N°2** (Precios publicados en páginas web), **OPCION N°3** (historial de precios adjudicados publicados en el SICP) **OPCION N°4**(Precios de potenciales oferentes)

Por lo expuesto se remite el presente dictamen de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2024 "CONSTRUCCION DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO NUEVO" CON ID N° 448.598.**-considerando haber cumplido con las instrucciones de la DNCP, anexando toda la documentación respaldatoria del proceso de elaboración de precios de referencia, como así también las planillas correspondientes.



Carolina Arevalo
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso


Lic. Christian Arevalo Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones
Es mi dictamen
LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA
DIRECTOR GENERAL DE LAUOC

MUNICIPALIDAD DE M.R. ALONSO
Secretaría Privada
[12 AGO. 2024]
Recibido: Karen
a las 09:53 Horas

| LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2024 "CONSTRUCCION DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO NUEVO" CON ID N° 448-598 | | | | | | | | | | | Totales | |
|--|--|----------------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|---|------------|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Includido) | Precio total | PRESUPUESTO 1 | Precio unitario (IVA Includido) | Precio total | PRESUPUESTO 2 | Precio total (IVA Includido) | CONTRATOS | Promedio |
| 1 | Limpieza de terreno, Replanteo y Verificación de niveles | Metros cuadrados | 168 | 10.000 | 1.680.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 9.000 | 1.512.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 7.386 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 8.798 |
| 2 | Cartel de obra | Unidad | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 1.900.000 | 1.900.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 1.305.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 1.701.667 |
| 3 | Excavacion de zanija para zapatas aisladas y Vigas cadena | Metros cúbicos | 70 | 80.000 | 5.600.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 85.000 | 5.960.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 66.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 76.667 |
| 4 | Zapata aislada de H9A8 | Metros cúbicos | 18 | 3.250.000 | 58.500.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 3.250.000 | 58.500.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 2.610.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 3.036.667 |
| 5 | Vigas cadena de 13x30 | Metro lineal | 205 | 200.000 | 41.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 190.000 | 38.950.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 130.500 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 173.500 |
| 6 | Vigas colgantes | Metro lineal | 260 | 360.000 | 93.600.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 360.000 | 93.600.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 101.400 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 303.800 |
| 7 | Pilares de hormigon de 15 x30 | Metro lineal | 315 | 250.000 | 78.750.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 250.000 | 78.750.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 198.000 | CONTRATO N° 16/2022 CON ID N°406.424 | 232.667 |
| 8 | Deposito para materiales y Obrador para personal | Unidad Medida Global | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 6.500.000 | 6.500.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 4.785.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 5.928.333 |
| 9 | Instalacion provisoria de agua y energia electrica | Unidad Medida Global | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 5.500.000 | 5.500.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 3.000.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 4.666.667 |
| 10 | Cercado perimetral para proteccion y seguridad | Metro lineal | 50 | 85.000 | 4.250.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 85.000 | 4.250.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 73.960 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 81.317 |
| 11 | Tronco de H9A8 base de caños metalicos | Unidad | 15 | 1.800.000 | 27.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 1.800.000 | 27.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 1.044.000 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 1.548.000 |
| 12 | Fuste de H8 A8 18x35 | Metro lineal | 15 | 250.000 | 3.750.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 250.000 | 3.750.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 200.100 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 233.367 |
| 13 | Caño metalico soporte de perfil de borde | Metro lineal | 15 | 350.000 | 5.250.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 350.000 | 5.250.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 74.000 | OPTENIDO DE https://tiendanaranja.com.py/166942-poste-metalico-40-x-420-180mts.html | 258.000 |
| 14 | Vigas metalica, perfil C, perimetro de balcon | Metro lineal | 40 | 350.000 | 14.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 350.000 | 14.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 196.750 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 298.583 |
| 15 | Losa H8 A8 prefabricada | Metros cuadrados | 770 | 380.000 | 292.600.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 380.000 | 292.600.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 209.700 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 343.233 |
| 16 | Pilares de Caños Metalicos, con relleno de H8 soporte de balcon | Unidad | 15 | 650.000 | 9.750.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 650.000 | 9.750.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 739.500 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 679.833 |
| 17 | Asiacion hidrofuga horizontal con pintura asfaltica | Metro lineal | 150 | 60.000 | 9.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 55.000 | 8.250.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 39.150 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 51.383 |
| 18 | Asiacion hidrofuga horizontal de techo, contrapiso, carpeta, pintura asfaltica | Metros cuadrados | 120 | 150.000 | 18.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 150.000 | 18.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 126.150 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 142.050 |
| 19 | Mamposteria de elevacion de 0,15 , ladrillos comunes | Metros cuadrados | 480 | 125.000 | 60.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 125.000 | 60.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 100.050 | CONTRATO N° 22/223 CON ID N°434.532 | 116.683 |
| 20 | Mamposteria de elevacion de 0,15 , ladrillos comunes, junta rasada | Metros cuadrados | 660 | 185.000 | 122.100.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 185.000 | 122.100.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 113.100 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 161.033 |
| 21 | Revoque filtrado exterior con hidrofugante | Metros cuadrados | 960 | 60.000 | 57.600.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 55.000 | 52.800.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 33.930 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 49.643 |
| 22 | Relleno con tierra compactada, area a construir | Metros cuadrados | 160 | 75.000 | 12.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 75.000 | 12.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 30.450 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 60.150 |
| 23 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural | Metros cuadrados | 160 | 50.000 | 8.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 48.000 | 7.680.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 39.150 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 45.717 |
| 24 | Carpeta base de piso ceramico | Metros cuadrados | 46 | 45.000 | 2.070.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 45.000 | 2.070.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 38.000 | CONTRATO N° 16/2022 CON ID N°406.424 | 42.000 |
| 25 | Piso ceramico PEI 4, en galeria | Metros cuadrados | 46 | 170.000 | 7.820.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 170.000 | 7.820.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 147.900 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 162.633 |
| 26 | Pintura al latex exterior | Metros cuadrados | 960 | 35.000 | 33.600.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 35.000 | 33.600.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 27.840 | CONTRATO N° 22/23 CON ID N°434.532 | 32.613 |
| | | | | | | | | | | | | 31.308.480 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-----|------------|------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|--|------------|------------|
| 27 | Pintura sintético con base antioxisdo, en barandas | Metros cuadrados | 120 | 50.000 | 6.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 50.000 | 6.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 39.150 | 4.698.000 | CONTRATO Nº 22/23 CON ID Nº434.532 | 46.383 | 5.565.960 |
| 28 | Rampa de acceso peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 35.000.000 | 35.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 1.700.000 | 1.700.000 | CONTRATO Nº 036/2016 CON ID Nº 317.289 | 23.900.000 | 23.900.000 |
| 29 | Escalera metálica, escalones antideslizante, ancho de 1,20 mts , altura 2,40 mts. | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 15.000.000 | 15.000.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 15.120.000 | 15.120.000 | CONTRATO Nº 16/2022 CON ID Nº406.424 | 10.873.333 | 10.873.333 |
| 30 | Baranda metálica en balcones, rampa y pasamanos de escalera. | Metro lineal | 55 | 778.258 | 42.804.190 | TESAKA INGENIERIA S.A | 778.258 | 42.804.190 | AZETA CONSTRUCCIONES | 700.500 | 38.527.500 | CONTRATO Nº 22/23 CON ID Nº434.532 | 752.339 | 41.378.645 |
| 31 | Retiro de escombros y limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | TESAKA INGENIERIA S.A | 6.500.000 | 6.500.000 | AZETA CONSTRUCCIONES | 1.800.000 | 1.800.000 | CONTRATO Nº 22/23 CON ID Nº434.532 | 4.933.333 | 4.933.333 |



Lic. Christian Arévalo Lovera
 Director General
 Dirección Gral. de la Unidad Operativa y Contrataciones