

Lot 2
a



ING. JULIO C. GOMEZ R.
 Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
 Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

OBRA: Reforma Sanitarios Secretaria General
 PROPIETARIO FADA-UNA
 CONSTRUCCIÓN: ing. Julio César Gómez Rodríguez

FECHA: 1 de agosto de 2024

CÓMPUTO: SANITARIOS SECRETARIA GENERAL

		Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. total
1		DEMOLICIONES				
	1.1	Desmorte de piso existente	m2	15,65	10.000	156.504
	1.2	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
	1.3	Desmorte de revestimientos cerámicos existentes	m2	48,42	10.000	484.160
	1.4	Mano de Obra	gl	1,00	600.000	600.000
	1.5	Desmorte de artefactos sanitarios existentes	un	8,00	40.000	320.000
	1.6	Mano de Obra	gl	1,00	350.000	350.000
	1.7	Desmorte de artefactos de iluminación existentes	un	2,00	20.000	40.000
	1.8	Mano de Obra	gl	1,00	45.000	45.000
	1.9	Desmorte de mamparas existentes	un	2,00	90.000	180.000
	1.10	Mano de Obra	gl	1,00	400.000	400.000
2		OBRAS PRELIMINARES				-
	2.1	Replanteo y marcación de Sanitarios Administración	un	1,00	500.000	500.000
	2.2	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
	2.3	Limpieza previa de sitio	m2	15,65	20.000	313.008
	2.4	Mano de Obra	gl	1,00	240.000	240.000
3		ALBAÑILERÍA				-
	3.1	Revoque interior	m2	22,62	30.000	678.720
	3.2	Mano de Obra	gl	1,00	700.000	700.000
	3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerám	m2	48,42	30.000	1.452.480
	3.4	Mano de Obra	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
	3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compacta	m2	15,65	20.000	313.008
	3.6	Mano de Obra	gl	1,00	500.000	500.000
	3.7	Porcelanato 60x60cm + carpeta de base en piso	m2	15,65	170.000	2.660.568

	3.8	Mano de Obra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
	3.9	Revestimiento de Porcelanato 60x60 cm	m2	48,42	140.000	6.778.240
	3.10	Mano de Obra	gl	1,00	2.800.000	2.800.000
4		CARPINTERÍA DE MADERA				-
	4.1	Puerta 1,00x2,15 Batiente acceso a baño	un	2,00	1.700.000	3.400.000
	4.2	Mano de Obra	gl	1,00	350.000	350.000
5		CARPINTERÍA DE ALUMINIO / VIDRIO (puertas, mamparas)				-
	5.1	Mampara 2,04x2,00 Batiente + Fija Perfilería de aluminio	un	2,00	1.400.000	2.800.000
	5.2	Mano de Obra	gl	1,00	700.000	700.000
6		CIELORRASOS				-
	6.1	Cielorraso de yeso	m2	14,89	240.000	3.574.080
	6.2	Mano de Obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	6.3	Buñía perimetral	ml	22,76	60.000	1.365.600
	6.4	Mano de Obra	gl	1,00	550.000	550.000
7		PINTURAS				-
	7.1	Pintura interior látex color blanco base enduido	m2	22,62	40.000	904.960
	7.2	Mano de Obra	gl	1,00	600.000	600.000
	7.3	Pintura cielorraso interior	m2	14,89	32.000	476.544
	7.4	Mano de Obra	gl	1,00	600.000	600.000
8		ESPEJOS				-
	8.1	Espejo float biselado 0,60x1,00m	un	6,00	500.000	3.000.000
	8.2	Mano de Obra	gl	1,00	180.000	180.000
9		ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS - PROVISION Y COLOCACION				-
	9.1	Inodoro con Cisterna baja	un	2,00	650.000	1.300.000
	9.2	Mano de Obra	gl	1,00	380.000	380.000
	9.3	Mingitorio con fluxómetro	un	1,00	850.000	850.000
	9.4	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
	9.5	Grifería para mingitorio	un	1,00	600.000	600.000
	9.6	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000
	9.7	Bacha de embutir ovalada	un	5,00	700.000	3.500.000
	9.8	Mano de Obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	9.9	Grifería monocomando para bacha de embutir	un	5,00	900.000	4.500.000
	9.10	Mano de Obra	gl	1,00	600.000	600.000

	9.11	Sifón cromado para Bachas	un	5,00	700.000	3.500.000
	9.12	Mano de Obra	gl	1,00	800.000	800.000
	9.13	Rejilla sifonada	un	2,00	200.000	400.000
	9.14	Mano de Obra	gl	1,00	198.000	198.000
	9.15	Dispenser de papel higiénico	un	2,00	400.000	800.000
	9.16	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000
	9.17	Perchero cromado	un	2,00	180.000	360.000
	9.18	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000
	9.19	Dispenser de jabón líquido	un	3,00	230.000	690.000
	9.20	Mano de Obra	gl	1,00	110.000	110.000
	9.21	Barra de apoyo horizontal móvil de acero inoxidable	un	4,00	900.000	3.600.000
	9.22	Mano de Obra	gl	1,00	700.000	700.000
	9.23	Barra de apoyo horizontal fija de acero inoxidable	un	2,00	500.000	1.000.000
	9.24	Mano de Obra	gl	1,00	220.000	220.000
10		ELECTRICIDAD E ILUMINACION				-
	10.1	Bocas para encendido - punto	un	2,00	140.000	280.000
	10.2	Mano de Obra	gl	1,00	220.000	220.000
	10.3	Bocas para tomacorrientes	un	2,00	140.000	280.000
	10.4	Mano de Obra	gl	1,00	220.000	220.000
	10.5	Panel de Embutir LED 24W (ELECTRICIDAD)	un	4,00	150.000	600.000
	10.6	Mano de Obra	gl	1,00	340.000	340.000
10		MESADAS DE MÁRMOL Y GRANITO				-
	10.1	Mesada + zócalo de granito 2,13x0,50m	un	1,00	1.700.000	1.700.000
	10.2	Mano de Obra	gl	1,00	600.000	600.000
	10.3	Mesada + zócalo de granito 1,30x0,50m	un	1,00	1.300.000	1.300.000
	10.4	Mano de Obra	gl	1,00	450.000	450.000
		TOTAL COSTO DE LA OBRA:				74.070.872

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Solicitud de Precio Referencial

4 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>

29 de julio de 2024, 14:06

Buenas tardes, por la presente solicito de precio referencial para el llamado a Licitación de Reforma de Sanitarios y sobre techo del Bloque de Diseño Industrial.

Atentamente

Ing. Edison Melgarejo
FADA -UNA

2 adjuntos

 FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx
108K

 FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx
16K

Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

1 de agosto de 2024, 23:03

Buenas, remito presupuestos referenciales solicitados.
Saludos.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 pres 3fada.pdf
155K

 pres 2 fada.pdf
250K

 pres 1 fada.pdf
251K

Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

2 de agosto de 2024, 10:13

remito presupuesto solicitado.
Saludos.

El lun, 29 jul 2024 a las 14:06, Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA (<uoc@fada.una.py>) escribió:
[El texto citado está oculto]

 presupuesto actualizado fada sobretecho.pdf
155K

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: victor.martinez@fada.una.py

5 de agosto de 2024, 12:45

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx
108K

 FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx
16K

OBRA:	Reforma Sanitarios Secretaria General
-------	---------------------------------------

PROPIETARIO: FADA-UNA
CONSTRUCCIÓN:

FECHA:
27 Jun. 2024



CÓMPUTO: SANITARIOS SECRETARIA GENERAL

	Descripción	Unidad	Cantidad	Parcial	P. Total
1	DEMOLICIONES				
1.1	Desmante de piso existente	m2	15,65	3,625	56,733
1.2	Mano de Obra	gl	1,00	232,000	232,000
1.3	Desmante de revestimientos cerámicos existentes	m2	48,42	3,625	175,508
1.4	Mano de Obra	gl	1,00	710,500	710,500
1.5	Desmante de artefactos sanitarios existentes	un	8,00	3,625	29,000
1.6	Mano de Obra	gl	1,00	464,000	464,000
1.7	Desmante de artefactos de iluminación existentes	un	2,00	3,625	7,250
1.8	Mano de Obra	gl	1,00	14,500	14,500
1.9	Desmante de manoparas existentes	un	2,00	14,500	29,000
1.10	Mano de Obra	gl	1,00	246,500	246,500
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Replanteo y marcación de Salidas Administrativas	un	1,00	3,625	3,625
2.2	Mano de Obra	gl	1,00	72,500	72,500
2.3	Limpieza general de sitio	m2	15,65	21,750	340,388
2.4	Mano de Obra	gl	1,00	145,000	145,000
3	ALBAÑILERÍA				
3.1	Revoque interior	m2	22,62	15,950	360,853
3.2	Mano de Obra	gl	1,00	652,500	652,500
3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerámicos	m2	48,42	15,950	772,235
3.4	Mano de Obra	gl	1,00	1,563,100	1,563,100
3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compactada	m2	15,65	21,533	336,992
3.6	Mano de Obra	gl	1,00	348,000	348,000
3.7	Porcelanato 60x60cm + carpeta de base en piso	m2	15,65	163,850	2,564,316
3.8	Mano de Obra	gl	1,00	974,400	974,400
3.9	Revestimiento de Porcelanato 60x60 cm	m2	48,42	137,750	6,669,304
3.10	Mano de Obra	gl	1,00	2,131,500	2,131,500
4	CARPINTERÍA DE MADERA				
4.1	Puerta 1.00x2.15 Balcón acceso a baño	un	2,00	797,500	1,595,000
4.2	Mano de Obra	gl	1,00	145,000	145,000
5	CARPINTERÍA DE ALUMINIO / VIDRIO (puertas, MANIPANELES)				
5.1	Manopara 2.04x2.00 Balcón + Fija Periferia de aluminio color fuego	un	2,00	4,399,300	8,798,600
5.2	Mano de Obra	gl	1,00	1,595,000	1,595,000
6	CIELORRASOS				
6.1	Cielorraso de yeso	m2	14,89	65,250	971,703
6.2	Mano de Obra	gl	1,00	261,000	261,000
6.3	Bufo perimetral	ml	22,76	36,250	825,050
6.4	Mano de Obra	gl	1,00	495,030	495,030
7	PINTURAS				
7.1	Pintura interior látex color blanco base endujo	m2	22,62	26,825	606,889
7.2	Mano de Obra	gl	1,00	380,853	380,853
7.3	Pintura cielorraso interior	m2	14,89	17,400	259,121
7.4	Mano de Obra	gl	1,00	265,350	265,350
8	ESPEJOS				
8.1	Espejo float biselado 0.60x1.00m	un	6,00	362,500	2,175,000
8.2	Mano de Obra	gl	1,00	217,500	217,500
9	ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN				
9.1	Inodoro con Cisterna baja	un	2,00	942,500	1,885,000
9.2	Mano de Obra	gl	1,00	116,000	116,000
9.3	Minibidete con flushmetro	un	1,00	942,500	942,500
9.4	Mano de Obra	gl	1,00	58,000	58,000
9.5	Grifería para minibidete	un	1,00	224,750	224,750
9.6	Mano de Obra	gl	1,00	36,250	36,250
9.7	Batida de embullir ovalada	un	5,00	244,325	1,221,625
9.8	Mano de Obra	gl	1,00	290,000	290,000
9.9	Grifería monocomando para batida de embullir	un	5,00	195,750	978,750
9.10	Mano de Obra	gl	1,00	108,750	108,750
9.11	Sifón cromado para Batidas	un	5,00	108,750	543,750
9.12	Mano de Obra	gl	1,00	72,500	72,500
9.13	Rejilla sifonada	un	2,00	50,750	101,500
9.14	Mano de Obra	gl	1,00	14,500	14,500
9.15	Dispenser de papel higiénico	un	2,00	161,250	362,500
9.16	Mano de Obra	gl	1,00	87,000	87,000
9.17	Batichero cromado	un	2,00	50,750	101,500
9.18	Mano de Obra	gl	1,00	29,000	29,000
9.19	Dispenser de jabón líquido	un	3,00	145,000	435,000
9.20	Mano de Obra	gl	1,00	43,500	43,500
9.21	Barra de apoyo horizontal móvil de acero inoxidable	un	4,00	797,500	3,190,000
9.22	Mano de Obra	gl	1,00	232,000	232,000
9.23	Barra de apoyo horizontal fija de acero inoxidable	un	2,00	507,500	1,015,000
9.24	Mano de Obra	gl	1,00	43,500	43,500
10	ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN				
10.1	Bocas para encendido - punto	un	2,00	108,750	217,500
10.2	Mano de Obra	gl	1,00	58,000	58,000
10.3	Bocas para Tomas corrientes	un	2,00	108,750	217,500
10.4	Mano de Obra	gl	1,00	58,000	58,000
10.5	Panel de Embullir LED 24W (ELECTRICIDAD)	un	4,00	652,500	2,610,000
10.6	Mano de Obra	gl	1,00	145,000	145,000
10	MESASAS DE MÁRMOL Y GRANITO				
10.1	Mesada + zócalo de granito 2.12x0.50m	un	1,00	2,682,500	2,682,500
10.2	Mano de Obra	gl	1,00	217,500	217,500
10.3	Mesada + zócalo de granito 1.30x0.50m	un	1,00	1,522,500	1,522,500
10.4	Mano de Obra	gl	1,00	217,500	217,500
	TOTAL COSTO DE LA OBRA:				44,828,452

QUARANIES: cuarenta y cuatro millones ochocientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos

RICARDO DIAZ MARTINEZ



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Solicitud de Precio Referencial

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: "N.MOLINARI" <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

29 de julio de 2024, 14:00

Buenas tardes, por la presente solicito precio de referencial para el llamado a Licitación de Reforma de Sanitarios y sobre techo del Bloque de Diseño Industrial.

Atentamente

Ing. Edison Melgarejo
FADA -UNA**2 adjuntos** **FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx**
16K **FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx**
108K**Nazareth Molinari** <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

30 de julio de 2024, 13:27

Buenas Tardes Lic.

Adjunto archivos solicitados, con precio referencial.

Cordialmente

**Arq. Nazareth Molinari**
GERENTE TÉCNICOn.molinari@diazconstrucciones.com.py
+595 991 297 569**De:** Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>**Enviado:** lunes, 29 de julio de 2024 14:00**Para:** Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>**Asunto:** Solicitud de Precio Referencial

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos **FADA-B_DI-sobretecho-Coimputo.xlsx**
17K **FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx**
110K**Nazareth Molinari** <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

2 de agosto de 2024, 9:06

Buenos días

Adjunto oferta solicitada

Cordialmente



Arq. Nazareth Molinari
GERENTE TÉCNICO

n.molinari@diazconstrucciones.com.py
+595 991 297 569

De: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Enviado: lunes, 29 de julio de 2024 14:00

Para: Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

Asunto: Solicitud de Precio Referencial

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



FADA-B_DI-sobretecho-Coimputo.xlsx

24K



FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx

115K

OBRA: Reforma Sanitarios Secretaría General
 PROPIETARIO FADA-UNA
 CONSTRUCCIÓN: —

FECHA: 27/6/2024

CÓMPUTO: SANITARIOS SECRETARIA GENERAL

		Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. total
1		DEMOLICIONES				
	1.1	Desmante de piso existente	m2	15,65	3.000,00	46.951,20
	1.2	Mano de Obra	gl	1,00	156.500,00	156.500,00
	1.3	Desmante de revestimientos cerámicos existentes	m2	48,42	5.000,00	242.080,00
	1.4	Mano de Obra	gl	1,00	484.160,00	484.160,00
	1.5	Desmante de artefactos sanitarios existentes	un	8,00	12.000,00	96.000,00
	1.6	Mano de Obra	gl	1,00	224.000,00	224.000,00
	1.7	Desmante de artefactos de iluminación existentes	un	2,00	55.000,00	110.000,00
	1.8	Mano de Obra	gl	1,00	60.000,00	60.000,00
	1.9	Desmante de mamparas existentes	un	2,00	162.000,00	324.000,00
	1.10	Mano de Obra	gl	1,00	136.000,00	136.000,00
2		OBRAS PRELIMINARES				
	2.1	Replanteo y marcación de Sanitarios Administración	un	1,00	105.000,00	105.000,00
	2.2	Mano de Obra	gl	1,00	145.000,00	145.000,00
	2.3	Limpieza previa de sitio	m2	15,65	17.000,00	266.056,80
	2.4	Mano de Obra	gl	1,00	281.700,00	281.700,00
3		ALBAÑILERÍA				
	3.1	Revoque interior	m2	22,62	18.000,00	407.232,00
	3.2	Mano de Obra	gl	1,00	497.728,00	497.728,00
	3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerám	m2	48,42	20.000,00	968.320,00
	3.4	Mano de Obra	gl	1,00	1.065.152,00	1.065.152,00
	3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compacta	m2	15,65	30.000,00	469.512,00
	3.6	Mano de Obra	gl	1,00	234.750,00	234.750,00
	3.7	Porcelanato 60x60cm + carpeta de base en piso	m2	15,65	178.000,00	2.785.771,20
	3.8	Mano de Obra	gl	1,00	657.300,00	657.300,00
	3.9	Revestimiento de Porcelanato 60x60 cm	m2	48,42	145.000,00	7.020.320,00
	3.10	Mano de Obra	gl	1,00	1.936.640,00	1.936.640,00
4		CARPINTERÍA DE MADERA				
	4.1	Puerta 1,00x2,15 Batiente acceso a baño	un	2,00	1.208.000,00	2.416.000,00
	4.2	Mano de Obra	gl	1,00	184.000,00	184.000,00
5		CARPINTERÍA DE ALUMINIO / VIDRIO (puertas, mamparas)				
	5.1	Mampara 2,04x2,00 Batiente + Fija Perfilera de aluminic	un	2,00	1.135.000,00	2.270.000,00
	5.2	Mano de Obra	gl	1,00	130.000,00	130.000,00
6		CIELORRASOS				
	6.1	Cielorraso de yeso	m2	14,89	95.000,00	1.414.740,00
	6.2	Mano de Obra	gl	1,00	1.265.820,00	1.265.820,00
	6.3	Buña perimetral	ml	22,76	36.000,00	819.360,00
	6.4	Mano de Obra	gl	1,00	455.200,00	455.200,00
7		PINTURAS				
	7.1	Pintura interior látex color blanco base endurecido	m2	22,62	29.000,00	656.096,00
	7.2	Mano de Obra	gl	1,00	542.976,00	542.976,00
	7.3	Pintura cielorraso interior	m2	14,89	31.000,00	461.652,00
	7.4	Mano de Obra	gl	1,00	357.408,00	357.408,00
8		ESPEJOS				
	8.1	Espejo float biselado 0,60x1,00m	un	6,00	330.000,00	1.980.000,00


Quintín Fernández
 Arquitecto
 C.O. 28784

	8.2	Mano de Obra	gl	1,00	720.000,00	720.000,00
9		ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS - PROVISION Y COLOCACION				
	9.1	Inodoro con Cisterna baja	un	2,00	2.185.000,00	4.370.000,00
	9.2	Mano de Obra	gl	1,00	230.000,00	230.000,00
	9.3	Mingitorio con fluxómetro	un	1,00	1.185.000,00	1.185.000,00
	9.4	Mano de Obra	gl	1,00	115.000,00	115.000,00
	9.5	Grifería para mingitorio	un	1,00	630.000,00	630.000,00
	9.6	Mano de Obra	gl	1,00	120.000,00	120.000,00
	9.7	Bacha de embutir ovalada	un	5,00	255.000,00	1.275.000,00
	9.8	Mano de Obra	gl	1,00	475.000,00	475.000,00
	9.9	Grifería monocomando para bacha de embutir	un	5,00	205.000,00	1.025.000,00
	9.10	Mano de Obra	gl	1,00	475.000,00	475.000,00
	9.11	Sifón cromado para Bachas	un	5,00	105.000,00	525.000,00
	9.12	Mano de Obra	gl	1,00	575.000,00	575.000,00
	9.13	Rejilla sifonada	un	2,00	65.000,00	130.000,00
	9.14	Mano de Obra	gl	1,00	110.000,00	110.000,00
	9.15	Dispenser de papel higiénico	un	2,00	111.000,00	222.000,00
	9.16	Mano de Obra	gl	1,00	112.000,00	112.000,00
	9.17	Perchero cromado	un	2,00	120.000,00	240.000,00
	9.18	Mano de Obra	gl	1,00	120.000,00	120.000,00
	9.19	Dispenser de jabón líquido	un	3,00	70.000,00	210.000,00
	9.20	Mano de Obra	gl	1,00	150.000,00	150.000,00
	9.21	Barra de apoyo horizontal móvil de acero inoxidable	un	4,00	135.000,00	540.000,00
	9.22	Mano de Obra	gl	1,00	340.000,00	340.000,00
	9.23	Barra de apoyo horizontal fija de acero inoxidable	un	2,00	160.000,00	320.000,00
	9.24	Mano de Obra	gl	1,00	170.000,00	170.000,00
10		ELECTRICIDAD E ILUMINACION				
	10.1	Bocas para encendido - punto	un	2,00	92.000,00	184.000,00
	10.2	Mano de Obra	gl	1,00	106.000,00	106.000,00
	10.3	Bocas para tomacorrientes	un	2,00	92.000,00	184.000,00
	10.4	Mano de Obra	gl	1,00	106.000,00	106.000,00
	10.5	Panel de Embutir LED 24W (ELECTRICIDAD)	un	4,00	97.000,00	388.000,00
	10.6	Mano de Obra	gl	1,00	212.000,00	212.000,00
10		MESADAS DE MÁRMOL Y GRANITO				
	10.1	Mesada + zócalo de granito 2,13x0,50m	un	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	10.2	Mano de Obra	gl	1,00	250.000,00	250.000,00
	10.3	Mesada + zócalo de granito 1,30x0,50m	un	1,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	10.4	Mano de Obra	gl	1,00	250.000,00	250.000,00
		TOTAL COSTO DE LA OBRA:				
						52.737.425,20


Quisán Fernández
 Arquitecto
 Pat. 010-28784
 Reg. M.O.P.C. 1540

note
3

CÓMPUTO: REFORMA SANITARIO DECANATO

	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1	DEMOLICIONES				
1.1	Desmante de piso existente	m2	3,14	3 000Gs.	9 405Gs.
1.2	Mano de Obra	gl	1,00	50 000,00	50 000Gs.
1.3	Desmante de revestimientos cerámicos existentes	m2	15,63	3 000Gs.	46 899Gs.
1.4	Mano de Obra	gl	1,00	150 000,00	150 000Gs.
1.5	Desmante de artefactos sanitarios existentes	un	2,00	3 000Gs.	6 000Gs.
1.6	Mano de Obra	gl	1,00	70 000,00	70 000Gs.
1.7	Desmante de artefactos de iluminación existentes	un	1,00	3 000Gs.	3 000Gs.
1.8	Mano de Obra	gl	1,00	15 000,00	15 000Gs.
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Replanteo y marcación de Sanitarios	un	1,00	3 000Gs.	3 000Gs.
2.2	Mano de Obra	gl	1,00	60 000,00	60 000Gs.
2.3	Limpieza de sitio	m2	3,14	20 000Gs.	62 700Gs.
2.4	Mano de Obra	gl	1,00	60 000,00	60 000Gs.
3	ALBAÑILERÍA				
3.1	Revoque interior	m2	7,47	18 000Gs.	134 406Gs.
3.2	Mano de Obra	gl	1,00	164 340,00	164 340Gs.
3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerámicos	m2	15,63	20 000Gs.	312 660Gs.
3.4	Mano de Obra	gl	1,00	343 926,00	343 926Gs.
3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compactada	m2	3,14	30 000Gs.	94 050Gs.
3.6	Mano de Obra	gl	1,00	47 100,00	47 100Gs.
3.7	Porcelanato 60x60cm sobre carpeta de base	m2	3,14	178 000Gs.	558 030Gs.
3.8	Mano de Obra	gl	1,00	131 880,00	131 880Gs.
3.9	Revestimiento de Porcelanato 30x30xm	m2	15,63	145 000Gs.	2 266 785Gs.
3.10	Mano de Obra	gl	1,00	625 200,00	625 200Gs.
4	CARPINTERÍA DE MADERA				
4.1	Pmad 1,00x2,15 Batiente	un	1,00	1 300 000Gs.	1 300 000Gs.
4.2	Mano de Obra	gl	1,00	92 000,00	92 000Gs.
5	CIELORRASOS				
5.1	Cielorraso de yeso	m2	2,72	95 000Gs.	257 932Gs.
5.2	Mano de Obra	gl	1,00	230 781,00	230 781Gs.
5.3	Bufo perimetral	ml	7,24	36 000Gs.	260 640Gs.
5.4	Mano de Obra	gl	1,00	144 800,00	144 800Gs.
6	PINTURAS				
6.1	Pintura interior látex color blanco	m2	7,47	28 000Gs.	216 543Gs.
6.2	Mano de Obra	gl	1,00	179 208,00	179 208Gs.
6.3	Pintura cielorraso interior	m2	2,72	31 000Gs.	84 167Gs.
6.4	Mano de Obra	gl	1,00	65 162,00	65 162Gs.
7	ESPEJOS				
7.1	Espejo de 6mm, biselado perimetral, sobre bastidor de aluminio fosco 1,46x0,70m	un	1,00	350 000Gs.	350 000Gs.
7.2	Mano de Obra	gl	1,00	120 000,00	120 000Gs.
8	ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS				
8.1	Inodoro con cisterna baja	un	1,00	550 000Gs.	550 000Gs.
8.2	Mano de Obra	gl	1,00	100 000,00	100 000Gs.
8.3	Ducha higiénica	un	1,00	350 000Gs.	350 000Gs.
8.4	Mano de Obra	gl	1,00	50 000,00	50 000Gs.
8.5	Bacha tipo Deca L 873.17 de semi encastre rectangular, color blanco	un	1,00	650 000Gs.	650 000Gs.
8.6	Mano de Obra	gl	1,00	150 000,00	150 000Gs.
8.7	Grifería FV Libby (o similar) monocomando alto	un	1,00	350 000Gs.	350 000Gs.
8.8	Mano de Obra	gl	1,00	80 000,00	80 000Gs.
8.9	Sifón cromado para Bachas	un	1,00	220 000Gs.	220 000Gs.
8.10	Mano de Obra	gl	1,00	80 000,00	80 000Gs.
8.11	Rejilla sifonada	un	1,00	120 000Gs.	120 000Gs.
8.12	Mano de Obra	gl	1,00	40 000,00	40 000Gs.
8.13	Toallero FV tipo barra Modelo Libby (o similar)	un	1,00	170 000Gs.	170 000Gs.
8.14	Mano de Obra	gl	1,00	50 000,00	50 000Gs.
8.15	Perchero cromado	un	1,00	180 000Gs.	180 000Gs.
8.16	Mano de Obra	gl	1,00	30 000,00	30 000Gs.
8.17	Dispenser de jabón líquido	un	1,00	120 000Gs.	120 000Gs.
8.18	Mano de Obra	gl	1,00	30 000,00	30 000Gs.
8.19	Portarrollo Gran Hotel 0720.10/37 (o similar)	un	1,00	167 000Gs.	167 000Gs.
8.20	Mano de Obra	gl	1,00	15 000,00	15 000Gs.
9	ELECTRICIDAD				
9.1	Punto de encendido con toma corrientes	un	2,00	70 000Gs.	140 000Gs.
9.2	Mano de Obra	gl	1,00	50 000,00	50 000Gs.
9.3	Panel de Embutir LED 24W	un	1,00	150 000Gs.	150 000Gs.
9.4	Mano de Obra	gl	1,00	70 000,00	70 000Gs.
9	MESADAS DE MÁRMOL Y GRANITO				
9.1	Mesada + zócalo de granito 1,46x0,30m	un	1,00	2 660 000Gs.	2 660 000Gs.
9.2	Mano de Obra	gl	1,00	300 000,00	300 000Gs.
COSTO TOTAL:					15.387.614Gs.


Quintin Fernández
 Arquitecto
 Pat. 010-28784
 Reg. M.O.P.C. 1540



ING. JULIO C. GOMEZ R.
 Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
 Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

OBRA: Reforma Sanitario Decanato

FECHA: 1 de agosto de 2024

PROPIETARIO FADA-UNA

CONSTRUCCIÓN: ing. Julio César Gómez Rodríguez

CÓMPUTO: REFORMA SANITARIO DECANATO							
-	-	---	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1			DEMOLICIONES				
		1.1	Desmonte de piso existente	m2	3,14	10.000	31.350
		1.2	Mano de Obra	gl	1,00	40.000	40.000
		1.3	Desmonte de revestimientos cerámicos existentes	m2	15,63	10.000	156.330
		1.4	Mano de Obra	gl	1,00	190.000	190.000
		1.5	Desmonte de artefactos sanitarios existentes	un	2,00	40.000	80.000
		1.6	Mano de Obra	gl	1,00	80.000	80.000
		1.7	Desmonte de artefactos de iluminación existentes	un	1,00	20.000	20.000
		1.8	Mano de Obra	gl	1,00	20.000	20.000
2			OBRAS PRELIMINARES				
		2.1	Replanteo y marcación de Sanitarios	un	1,00	200.000	200.000
		2.2	Mano de Obra	gl	1,00	110.000	110.000
		2.3	Limpieza de sitio	m2	3,14	20.000	62.700
		2.4	Mano de Obra	gl	1,00	80.000	80.000
3			ALBAÑILERÍA				
		3.1	Revoque interior	m2	7,47	30.000	224.010
		3.2	Mano de Obra	gl	1,00	300.000	300.000
		3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerámicos	m2	15,63	30.000	468.990
		3.4	Mano de Obra	gl	1,00	550.000	550.000
		3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compactada	m2	3,14	20.000	62.700
		3.6	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000
		3.7	Porcelanato 60x60cm sobre carpeta de base	m2	3,14	140.000	438.900
		3.8	Mano de Obra	gl	1,00	150.000	150.000

		3.9	Revestimiento de Porcelanato 30x30xm	m2	15,63	140.000	2.188.620
		3.10	Mano de Obra	gl	1,00	900.000	900.000
4			CARPINTERÍA DE MADERA				
		4.1	Pmad 1,00x2,15 Batiante	un	1,00	1.700.000	1.700.000
		4.2	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
5			CIELORRASOS				
		5.1	Cielorraso de yeso	m2	2,72	240.000	651.617
		5.2	Mano de Obra	gl	1,00	400.000	400.000
		5.3	Buña perimetral	ml	7,24	60.000	434.400
		5.4	Mano de Obra	gl	1,00	300.000	300.000
6			PINTURAS				
		6.1	Pintura interior látex color blanco	m2	7,47	27.000	201.609
		6.2	Mano de Obra	gl	1,00	250.000	250.000
		6.3	Pintura cielorraso interior	m2	2,72	32.000	86.882
		6.4	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
7			ESPEJOS				
		7.1	Espejo de 6mm, biselado perimetral, sobre bastidor de aluminio fosco 1,46x0,70m	un	1,00	540.000	540.000
		7.2	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
8			ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS				
		8.1	Inodoro con cisterna baja	un	1,00	650.000	650.000
		8.2	Mano de Obra	gl	1,00	190.000	190.000
		8.3	Ducha higiénica	un	1,00	450.000	450.000
		8.4	Mano de Obra	gl	1,00	190.000	190.000
		8.5	Bacha tipo Deca L.873.17 de semi encastre rectangular, color blanco	un	1,00	700.000	700.000
		8.6	Mano de Obra	gl	1,00	220.000	220.000
		8.7	Grifería FV Libby (o similar) monocomando alto	un	1,00	1.100.000	1.100.000
		8.8	Mano de Obra	gl	1,00	200.000	200.000
		8.9	Sifón cromado para Bachas	un	1,00	900.000	900.000
		8.10	Mano de Obra	gl	1,00	150.000	150.000
		8.11	Rejilla sifonada	un	1,00	200.000	200.000
		8.12	Mano de Obra	gl	1,00	98.000	98.000

	8.13	Toallero FV tipo barra. Modelo Libby (o similar)	un	1,00	200.000	200.000
	8.14	Mano de Obra	gl	1,00	110.000	110.000
	8.15	Perchero cromado	un	1,00	110.000	110.000
	8.16	Mano de Obra	gl	1,00	60.000	60.000
	8.17	Dispenser de jabón líquido	un	1,00	230.000	230.000
	8.18	Mano de Obra	gl	1,00	90.000	90.000
	8.19	Portarrollo Gran Hotel 0720.10/37 (o similar)	un	1,00	450.000	450.000
	8.20	Mano de Obra	gl	1,00	110.000	110.000
9		ELECTRICIDAD				
	9.1	Punto de encendido con toma corrientes	un	2,00	140.000	280.000
	9.2	Mano de Obra	gl	1,00	220.000	220.000
	9.3	Panel de Embutir LED 24W	un	1,00	150.000	150.000
	9.4	Mano de Obra	gl	1,00	80.000	80.000
9		MESADAS DE MÁRMOL Y GRANITO				
	9.1	Mesada + zócalo de granito 1,46x0,30m	un	1,00	900.000	900.000
	9.2	Mano de Obra	gl	1,00	300.000	300.000
COSTO TOTAL:						19.976.109

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Solicitud de Precio Referencial

4 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

29 de julio de 2024, 14:06

Para: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>

Buenas tardes, por la presente solicito de precio referencial para el llamado a Licitación de Reforma de Sanitarios y sobre techo del Bloque de Diseño Industrial.

Atentamente

Ing. Edison Melgarejo
FADA -UNA

2 adjuntos

 **FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx**
108K **FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx**
16K

Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>


1 de agosto de 2024, 23:03

Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Buenas, remito presupuestos referenciales solicitados.
Saludos.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **pres 3fada.pdf**
155K **pres 2 fada.pdf**
250K **pres 1 fada.pdf**
251K

Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>


2 de agosto de 2024, 10:13

Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

remito presupuesto solicitado.
Saludos.

El lun, 29 jul 2024 a las 14:06, Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA (<uoc@fada.una.py>) escribió:

[El texto citado está oculto]

 **presupuesto actualizado fada sobretecho.pdf**
155K

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

5 de agosto de 2024, 12:45

Para: victor.martinez@fada.una.py

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx**
108K **FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx**
16K

OBRA: Reforma Sanitario Decanato

PROPIETARIO FADA-UNA
CONSTRUCCIÓN:

FECHA:
27 Jun. 2024

DIII. DÍAZ MARTÍNEZ
CONSTRUCTORA

CÓMPUTO: REFORMA SANITARIO DECANATO

Columna 1	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1	DEMOLICIONES				
1.1	Desmonte de piso existente	m2	3.14	3.625	11.364
1.2	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
1.3	Desmonte de revestimientos cerámicos existentes	m2	15.63	3.625	56.670
1.4	Mano de Obra	gl	1.00	232.000	232.000
1.5	Desmonte de artefactos sanitarios existentes	un	2.00	3.625	7.250
1.6	Mano de Obra	gl	1.00	116.000	116.000
1.7	Desmonte de artefactos de iluminación existentes	un	1.00	3.625	3.625
1.8	Mano de Obra	gl	1.00	14.500	14.500
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Replanteo y marcación de Sanitarios	un	1.00	3.625	3.625
2.2	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
2.3	Limpieza de sitio	m2	3.14	21.750	68.186
2.4	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
3	ALBAÑILERÍA				
3.1	Revoque interior	m2	7.47	15.950	119.099
3.2	Mano de Obra	gl	1.00	255.200	255.200
3.3	Revoque interior hidrófugo - base para revestidos cerámicos	m2	15.63	15.950	249.346
3.4	Mano de Obra	gl	1.00	510.400	510.400
3.5	Contrapiso 7cm - base para pisos sobre tierra compactada	m2	3.14	21.533	67.504
3.6	Mano de Obra	gl	1.00	217.500	217.500
3.7	Porcelanato 60x60cm sobre carpeta de base	m2	3.14	163.850	513.870
3.8	Mano de Obra	gl	1.00	243.600	243.600
3.9	Revestimiento de Porcelanato 30x30xm	m2	15.63	137.750	2.153.446
3.10	Mano de Obra	gl	1.00	696.000	696.000
4	CARPINTERÍA DE MADERA				
4.1	Pmad 1,00x2,15 Batiente	un	1.00	797.500	797.500
4.2	Mano de Obra	gl	1.00	145.000	145.000
5	CIELORRASOS				
5.1	Cielorraso de veso	m2	2.72	65.250	177.158
5.2	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
5.3	Buña perimetral	ml	7.24	36.250	262.450
5.4	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
6	PINTURAS				
6.1	Pintura interior látex color blanco	m2	7.47	26.625	200.302
6.2	Mano de Obra	gl	1.00	127.600	127.600
6.3	Pintura cielorraso interior	m2	2.72	17.400	47.242
6.4	Mano de Obra	gl	1.00	14.500	14.500
7	ESPEJOS				
7.1	Espejo de 6mm, biselado perimetral, sobre bastidor de aluminio fosco 1.46x0.70m	un	1.00	362.500	362.500
7.2	Mano de Obra	gl	1.00	217.500	217.500
8	ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS				
8.1	Inodoro con sistema baja	un	1.00	942.500	942.500
8.2	Mano de Obra	gl	1.00	116.000	116.000
8.3	Ducha higiénica	un	1.00	362.500	362.500
8.4	Mano de Obra	gl	1.00	58.000	58.000
8.5	Bacha tipo Deca L 873 17 de semi encastre rectangular, color blanco	un	1.00	244.325	244.325
8.6	Mano de Obra	gl	1.00	290.000	290.000
8.7	Grifería FV Libby (o similar) monocomando alto	un	1.00	195.750	195.750
8.8	Mano de Obra	gl	1.00	108.750	108.750
8.9	Sifón cromado para Bachas	un	1.00	108.750	108.750
8.10	Mano de Obra	gl	1.00	72.500	72.500
8.11	Rejilla sifonada	un	1.00	50.750	50.750
8.12	Mano de Obra	gl	1.00	14.500	14.500
8.13	Toallero FV tipo barra Modelo Libby (o similar)	un	1.00	181.250	181.250
8.14	Mano de Obra	gl	1.00	87.000	87.000
8.15	Perchero cromado	un	1.00	50.750	50.750
8.16	Mano de Obra	gl	1.00	29.000	29.000
8.17	Dispenser de jabón líquido	un	1.00	145.000	145.000
8.18	Mano de Obra	gl	1.00	43.500	43.500
8.19	Portarrollo Gran Hotel 0720.10/37 (o similar)	un	1.00	79.750	79.750
8.20	Mano de Obra	gl	1.00	14.500	14.500
9	ELECTRICIDAD				
9.1	Punto de encendido con toma corrientes	un	2.00	108.750	217.500
9.2	Mano de Obra	gl	1.00	58.000	58.000
9.3	Panel de Embutir LED 24W	un	1.00	652.500	652.500
9.4	Mano de Obra	gl	1.00	145.000	145.000
9	MESADAS DE MARMOL Y GRANITO				
9.1	Mesada + zócalo de granito 1,45x0,30m	un	1.00	1.740.000	1.740.000
9.2	Mano de Obra	gl	1.00	435.000	435.000
COSTO TOTAL:					14.898.313

Guaraníes Catorce millones seiscientos noventa y seis mil trescientos trece

RICARDO DIAZ MARTINEZ



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Solicitud de Precio Referencial

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

29 de julio de 2024, 14:00

Para: "N.MOLINARI" <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

Buenas tardes, por la presente solicito precio de referencial para el llamado a Licitación de Reforma de Sanitarios y sobre techo del Bloque de Diseño Industrial.

Atentamente

Ing. Edison Melgarejo
FADA -UNA

2 adjuntos

 FADA-B_DI-sobretecho-Cómputo.xlsx
16K

 FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx
108K

Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

30 de julio de 2024, 13:27

Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Buenas Tardes Lic.

Adjunto archivos solicitados, con precio referencial.

Cordialmente



Arq. Nazareth Molinari
GERENTE TÉCNICO

n.molinari@diazconstrucciones.com.py
+595 991 297 569

De: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Enviado: lunes, 29 de julio de 2024 14:00

Para: Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

Asunto: Solicitud de Precio Referencial

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 FADA-B_DI-sobretecho-Coimputo.xlsx
17K

 FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx
110K

Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

2 de agosto de 2024, 9:06

Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Buenos días

Adjunto oferta solicitada

Cordialmente



Arq. Nazareth Molinari
GERENTE TÉCNICO

n.molinari@diazconstrucciones.com.py
+595 991 297 569

De: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Enviado: lunes, 29 de julio de 2024 14:00

Para: Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

Asunto: Solicitud de Precio Referencial

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **FADA-B_DI-sobretecho-Coimputo.xlsx**
24K

 **FADA-SShh_DU-Precio Referencial FADA.xlsx**
115K

late
4



ING. JULIO C. GOMEZ R.

Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B

Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

	OBRA:	PORTICO METALICO IPN SOPORTE LOSA	FECHA:			
	PROPIETARIO	FADA UNA	8 DE AGOSTO			
CÓMPUTO: PORTICO						
		Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1		OBRAS PRELIMINARES				
	1.1	Mano de obra replanteo y marcación de sitio para portico	un	1,00	230.000	230.000Gs.
	1.2	Mano de obra limpieza y preparacion de sitio	un	1,00	180.000	180.000Gs.
2		ALBAÑILERÍA				
	2.1	Excavacion para carga de cimientto de Hormigon	un	1,00	210.000	210.000Gs.
	2.2	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000Gs.
	2.3	Zapatas de Hormigon armado	m3	0,80	2.100.000	1.680.000Gs.
	2.4	Mano de Obra	gl	1,00	830.000	830.000Gs.
	2.5	Estructura portico de perfil tipo IPN medidas según planos con dos puntales y un dintel de 6mm de espesor	ml	9,00	820.000	7.380.000Gs.
	2.6		gl	1,00	3.300.000	3.300.000Gs.
3		PINTURAS				
	3.1	Pintura al esmalte sintetico sobre base antioxico	m2	6,00	38.000	228.000Gs.
	3.2	Mano de Obra	gl	1,00	145.000	145.000Gs.
COSTO TOTAL: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL. - IVA INCL.						14.303.000,00

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Precio Referencial Pórtico

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>

8 de agosto de 2024, 13:11

Buenas tardes, solicito precio referencial del archivo adjunto a la presente.
Atentamente

Edison Melgarejo
FADA -UNA

 **PORTICO FADA - PRECIO REFERENCIAL.xlsx**
60K

Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

9 de agosto de 2024, 10:14

Buen día, adjunto precio referencial solicitado.
Saludos.

[El texto citado está oculto]

 **REFERENCIAL FADA IPN.pdf**
242K

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>

12 de agosto de 2024, 11:22

Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

SOLICITUD DE COTIZACIÓN



FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

A QUIEN CORRESPONDA

OBRA:		PORTICO METALICO IPN SOPORTE LOSA		FECHA:	8/8/2024		
PROPIETARIO		FADA UNA					
CÓMPUTO: PORTICO							
-	--	---	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1			OBRAS PRELIMINARES				
		1.1	Mano de obra replanteo y marcación de sitio para portico	un	1,00	250.000	250.000Gs.
		1.2	Mano de obra limpieza y preparacion de sitio	un	1,00	350.000	350.000Gs.
2			ALBAÑILERÍA				
		2.1	Excavacion para carga de cimiento de Hormigon	un	1,00	350.000	350.000Gs.
		2.2	Mano de Obra	gl	1,00	350.000	350.000Gs.
		2.3	Zapatas de Hormigon armado	m3	0,80	2.750.000	2.200.000Gs.
		2.4	Mano de Obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000Gs.
		2.5	Estructura portico de perfil tipo IPN medidas según planos con dos puntales y un dintel de 6mm de espesor	ml	9,00	750.000	6.750.000Gs.
		2.6	Mano de Obra	gl	1,00	1.100.000	1.100.000Gs.
3			PINTURAS				
		3.1	Pintura al esmalte sintetico sobre base antioxido	m2	6,00	75.000	450.000Gs.
		3.2	Mano de Obra	gl	1,00	41.000	41.000Gs.
Guaranes doce millones ochocientos cuarenta y un mil.							12.841.000

RICARDO DIAZ MARTINEZ



Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Solicitud de Precio Referencial

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>
Para: "N.MOLINARI" <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

8 de agosto de 2024, 13:59

Buenas tardes Arquitecta, solicito precio referencial del archivo adjunto a la presente.

Atentamente

Edison Melgarejo
FADA -UNA

 **PORTICO FADA - PRECIO REFERENCIAL.xlsx**
60K

Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

8 de agosto de 2024, 14:27

Buenas Tardes Sr. Edison

adjunto propuesta de construcción

Cordialmente



Arq. Nazareth Molinari
GERENTE TÉCNICO

n.molinari@diazconstrucciones.com.py
+595 991 297 569

De: Unidad Operativa de Contrataciones - FADA - UNA <uoc@fada.una.py>

Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 13:59

Para: Nazareth Molinari <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>

Asunto: Solicitud de Precio Referencial

[El texto citado está oculto]

 **PORTICO FADA - PRECIO REFERENCIAL.xlsx**
79K

		OBRA:	PORTICO METALICO IPN SOPORTE LOSA	FECHA:			
		PROPIETARIO	FADA UNA		8 DE AGOSTO		
CÓMPUTO: PORTICO							
-	--	---	Descripción	Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1			OBRAS PRELIMINARES				
		1.1	Mano de obra replanteo y marcación de sitio para portico	un	1,00	150.000	150.000
		1.2	Mano de obra limpieza y preparacion de sitio	un	1,00	150.000	150.000
2			ALBAÑILERÍA				
		2.1	Excavacion para carga de cimientto de Hormigon	un	1,00	200.000	200.000
		2.2	Mano de Obra	gl	1,00	100.000	100.000
		2.3	Zapatas de Hormigon armado	m3	0,80	1.727.500	1.382.000
		2.4	Mano de Obra	gl	1,00	650.000	650.000
		2.5	Estructura portico de perfil tipo IPN medidas según planos con dos puntales y un dintel de 6mm de espesor	ml	9,00	580.000	5.220.000
		2.6		gl	1,00	2.700.000	2.700.000
3			PINTURAS				
		3.1	Pintura al esmalte sintetico sobre base antioxido	m2	6,00	33.000	198.000
		3.2	Mano de Obra	gl	1,00	120.000	120.000
COSTO TOTAL: GUARANIES DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL							10.870.000


Quintin Fernández
 Arquitecto
 Pat. 010-28784
 Reg. M.O.P.C. 1540