
Lote 1

Hito 1.1 Zona Rural 1 (Prog 0+000 al 10+220)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 10,22

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,30

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un 40,00

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 8.441,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 528,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 7.991,87

2.2 Excavación de bolsones m3 4.378,09

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 2.600,00

2.4 Excavacion en roca m3 1.598,37

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 67.130,64

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 7.443,60

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3 2.818,73

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3 24.178,60

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 3.068,88

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 10.630,20

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 45.259,11

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 22.327,60

3.4 Imprimación asfáltica lts 178.620,80

3.5 Riego de liga lts 91.368,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 3.654,00

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 5.482,80

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2 30.660,00

3.9 Pavimento tipo empedrado m2 1.688,27

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2 3.577,00

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3 100,00

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 125,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m 10,00

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m 30,00

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m 45,00

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m 15,00

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m 15,00

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 1.880,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 1.386,00

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 2.400,00

4.6 Caja colectora un 6,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 54,76

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 48,70

4.9 Disipador de energia un 6,00

4.10 Relleno granular m3 799,19

4.11 Bajada de agua de terraplen m 360,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m 267,00

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un 5,00

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 780,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 13.567,95

6.2 Cordón común de hormigón m 99,74

6.3 Señalización vertical m2 35,39

6.4 Señalización horizontal m2 5.628,62

6.5 Pórtico para Señalización un 2,00

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 2.839,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 719,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 51.100,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 2,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 2,00

6.12 Mojones kilométricos un 10,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 3.420,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un 2,00

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,32

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,32

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,32

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 1

Hito 1.2 Variante Tuparenda (Prog 10+220 al 14+640)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 4,42

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,16

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 866,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 3.456,37

2.2 Excavación de bolsones m3 6.697,08

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 2.750,00

2.4 Excavacion en roca m3 691,27

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 102.688,53

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 12.272,72

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 1.327,24

2.10 Pedraplen m3 5.180,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 13.149,20

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 12.215,89

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 8.642,60

3.4 Imprimación asfáltica lts 69.140,80

3.5 Riego de liga lts 33.288,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 1.226,40

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 2.102,40

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 54,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m 15,00

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m 30,00

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 4.180,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 247,80

4.5 Cordon cuneta de hormigon m

4.6 Caja colectora un 3,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 21,60

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 53,30

4.9 Disipador de energia un 2,00

4.10 Relleno granular m3 345,64

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 5.867,94

6.2 Cordón común de hormigón m 43,14

6.3 Señalización vertical m2 14,62

6.4 Señalización horizontal m2 2.434,29

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un 2,00

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 1.228,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 311,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 22.100,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 1,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 4,00

6.12 Mojones kilométricos un 4,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 2.850,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,13

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,13

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,13

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 1

Hito 1.3 Zona Rural 2 (Prog 14+640 al 27+720)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 13,08

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,32

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un 45,00

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 10.688,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 668,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 10.290,90

2.2 Excavación de bolsones m3 869,11

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 4.350,00

2.4 Excavacion en roca m3 2.058,18

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 13.326,41

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 16.071,31

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3 11.201,58

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3 24.199,86

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 3.927,68

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 13.981,60

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 45.947,50

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 27.559,80

3.4 Imprimación asfáltica lts 220.478,40

3.5 Riego de liga lts 110.824,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 4.331,60

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 6.750,80

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2 39.480,00

3.9 Pavimento tipo empedrado m2 2.137,48

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2 4.606,00

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 160,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m 10,00

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m 15,00

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m 15,00

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m 30,00

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m 15,00

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m 30,00

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 2.200,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 1.722,00

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 4.000,00

4.6 Caja colectora un 8,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 87,52

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 42,90

4.9 Disipador de energia un 7,00

4.10 Relleno granular m3 1.022,83

4.11 Bajada de agua de terraplen m 600,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m 342,00

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un 6,00

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 260,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2 342,00

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 17.471,06

6.2 Cordón común de hormigón m 127,65

6.3 Señalización vertical m2 43,26

6.4 Señalización horizontal m2 7.203,75

6.5 Pórtico para Señalización un 2,00

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 3.634,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 921,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 65.400,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 2,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 2,00

6.12 Mojones kilométricos un 13,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 7.300,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un 2,00

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,30

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,30

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,30

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un 1,00

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 1

Hito 1.4 Variante Tuna (Prog 27+720 al 29+900)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 2,18

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,10

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 428,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 1.642,16

2.2 Excavación de bolsones m3 3.234,41

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 500,00

2.4 Excavacion en roca m3 328,43

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 49.594,28

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 16.149,00

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 654,61

2.10 Pedraplen m3 3.150,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 6.279,00

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 6.004,32

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 4.137,00

3.4 Imprimación asfáltica lts 33.096,00

3.5 Riego de liga lts 16.644,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 613,20

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 1.051,20

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 27,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 2.160,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 210,00

4.5 Cordon cuneta de hormigon m

4.6 Caja colectora un 1,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 10,80

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 11,60

4.9 Disipador de energia un 1,00

4.10 Relleno granular m3 170,47

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 2.787,94

6.2 Cordón común de hormigón m 21,27

6.3 Señalización vertical m2 7,21

6.4 Señalización horizontal m2 1.200,62

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un 2,00

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 606,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 153,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 10.900,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un 4,00

6.12 Mojones kilométricos un 2,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 1.500,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,06

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,06

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,06

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 1

Hito 1.5 Travesía  Tuparenda (Prog 0+000 al 4+910)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 4,91

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,08

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 2.455,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 853,41

2.2 Excavación de bolsones m3

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3

2.4 Excavacion en roca m3

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3

3.4 Imprimación asfáltica lts

3.5 Riego de liga lts 13.748,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 1.374,80

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 1.374,80

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 9.820,00

4.6 Caja colectora un

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3

4.9 Disipador de energia un

4.10 Relleno granular m3

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3 382,61

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m

6.2 Cordón común de hormigón m

6.3 Señalización vertical m2 16,24

6.4 Señalización horizontal m2 3.434,89

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un

6.8 Tachas reflectivas grandes un

6.9 Revestimiento vegetal m2

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un

6.14 Baranda de defensa metalica m

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un 4,00

6.17 Vereda de hormigón m3 560,00

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,03

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,03

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,03

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 1

Hito 1.6 Travesía Tuna (Prog 0+000 al 1+950)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 1,95

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,04

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 975,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 338,93

2.2 Excavación de bolsones m3 303,75

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3

2.4 Excavacion en roca m3

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 4.657,50

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 4.657,50

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 1.897,50

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 1.293,75

3.4 Imprimación asfáltica lts 9.000,00

3.5 Riego de liga lts 2.100,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 546,00

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 546,00

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 3.900,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 3.900,00

4.6 Caja colectora un

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3

4.9 Disipador de energia un

4.10 Relleno granular m3

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3 151,95

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m

6.2 Cordón común de hormigón m

6.3 Señalización vertical m2 6,45

6.4 Señalización horizontal m2 1.364,16

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un

6.8 Tachas reflectivas grandes un

6.9 Revestimiento vegetal m2

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un

6.14 Baranda de defensa metalica m

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un 4,00

6.17 Vereda de hormigón m3 196,00

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,16

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,16

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,16

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.1 Zona Rural 3 (29+900 - 39+020)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 9,12

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,24

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un 32,00

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 7.487,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 468,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 7.131,69

2.2 Excavación de bolsones m3 9.914,17

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 1.850,00

2.4 Excavacion en roca m3 1.426,34

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 152.017,29

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 70.132,80

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 2.738,57

2.10 Pedraplen m3 2.800,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 27.268,80

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 25.080,00

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 17.966,40

3.4 Imprimación asfáltica lts 143.731,20

3.5 Riego de liga lts 69.616,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 2.564,80

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 4.396,80

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2 1.497,39

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 111,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m 10,00

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m 15,00

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m 15,00

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 3.160,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 957,60

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 800,00

4.6 Caja colectora un 6,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 49,16

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 47,10

4.9 Disipador de energia un 5,00

4.10 Relleno granular m3 713,17

4.11 Bajada de agua de terraplen m 120,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m 238,00

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un 4,00

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 260,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 12.107,61

6.2 Cordón común de hormigón m 89,00

6.3 Señalización vertical m2 30,16

6.4 Señalización horizontal m2 5.022,80

6.5 Pórtico para Señalización un 2,00

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 2.534,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 642,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 45.600,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 1,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 2,00

6.12 Mojones kilométricos un 10,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 1.840,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un 2,00

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,23

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,23

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,23

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.2 Variante San Agustín (39+020 - 42+440)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 3,42

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,08

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 692,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 2.674,38

2.2 Excavación de bolsones m3 2.294,74

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 2.900,00

2.4 Excavacion en roca m3 534,88

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 35.186,02

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 26.299,80

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 1.026,96

2.10 Pedraplen m3 10.080,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 10.225,80

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 9.634,82

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 6.737,40

3.4 Imprimación asfáltica lts 53.899,20

3.5 Riego de liga lts 25.916,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 954,80

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 1.636,80

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 42,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 268,80

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 800,00

4.6 Caja colectora un 2,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 16,80

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 30,60

4.9 Disipador de energia un 2,00

4.10 Relleno granular m3 267,44

4.11 Bajada de agua de terraplen m 120,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 260,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 4.540,35

6.2 Cordón común de hormigón m 33,38

6.3 Señalización vertical m2 11,31

6.4 Señalización horizontal m2 1.883,55

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un 2,00

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 950,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 241,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 17.100,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 1,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 4,00

6.12 Mojones kilométricos un 3,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 4.240,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,12

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,12

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,12

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.3 Zona Rural 4 (42+440 - 44+460)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 2,02

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,06

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un 40,00

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 1.563,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 98,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 1.579,61

2.2 Excavación de bolsones m3 1.203,61

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 1.200,00

2.4 Excavacion en roca m3 315,92

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 17.652,99

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 15.533,80

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 606,57

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 6.039,80

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 5.555,00

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 3.979,40

3.4 Imprimación asfáltica lts 31.835,20

3.5 Riego de liga lts 15.200,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 560,00

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 960,00

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2 312,64

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 24,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m 10,00

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 800,00

4.6 Caja colectora un 1,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 14,36

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 29,40

4.9 Disipador de energia un 1,00

4.10 Relleno granular m3 157,96

4.11 Bajada de agua de terraplen m 120,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m 53,00

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un 1,00

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 156,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 2.681,73

6.2 Cordón común de hormigón m 19,71

6.3 Señalización vertical m2 6,68

6.4 Señalización horizontal m2 1.112,51

6.5 Pórtico para Señalización un 2,00

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 561,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 142,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 10.100,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un 2,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 1.700,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un 2,00

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,06

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,06

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,06

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.4 Variante Mangrullo (44+460 - 47+760)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 3,30

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,08

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 660,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 2.580,54

2.2 Excavación de bolsones m3 3.531,27

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3

2.4 Excavacion en roca m3 516,11

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 54.146,21

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 25.377,00

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 990,93

2.10 Pedraplen m3 10.325,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 9.867,00

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 9.390,46

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 6.501,00

3.4 Imprimación asfáltica lts 52.008,00

3.5 Riego de liga lts 25.384,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 935,20

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 1.603,20

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 40,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m 30,00

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m 15,00

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m 15,00

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 2.360,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m

4.6 Caja colectora un 2,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 16,00

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 28,40

4.9 Disipador de energia un 2,00

4.10 Relleno granular m3 258,05

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 4.381,04

6.2 Cordón común de hormigón m 32,21

6.3 Señalización vertical m2 10,91

6.4 Señalización horizontal m2 1.817,46

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un 2,00

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 917,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 232,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 16.500,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 1,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 4,00

6.12 Mojones kilométricos un 3,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 2.750,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,09

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,09

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,09

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.5 Zona Rural 5 (47+760 - 62+200)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 14,44

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,36

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un 54,00

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 11.821,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 739,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 11.291,84

2.2 Excavación de bolsones m3 11.368,38

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 7.100,00

2.4 Excavacion en roca m3 2.258,37

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 174.315,11

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 111.043,60

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 4.336,07

2.10 Pedraplen m3 7.210,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 43.175,60

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 39.710,00

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 28.446,80

3.4 Imprimación asfáltica lts 227.574,40

3.5 Riego de liga lts 110.048,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 4.054,40

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 6.950,40

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2 2.364,22

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3 100,00

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 176,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m 10,00

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m 15,00

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m 15,00

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m 15,00

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m 15,00

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m 60,00

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 2.160,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 529,20

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 800,00

4.6 Caja colectora un 10,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 93,92

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 87,70

4.9 Disipador de energia un 9,00

4.10 Relleno granular m3 1.129,18

4.11 Bajada de agua de terraplen m 120,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m 377,00

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un 6,00

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2 60,00

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 19.170,38

6.2 Cordón común de hormigón m 140,92

6.3 Señalización vertical m2 47,76

6.4 Señalización horizontal m2 7.952,76

6.5 Pórtico para Señalización un 2,00

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 4.012,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 1.016,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 72.200,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un 2,00

6.11 Refugio para Pasajeros un 8,00

6.12 Mojones kilométricos un 14,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 3.690,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un 2,00

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,32

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,32

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,32

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.6 Variante Paso Yobai (62+200 - 63+940)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 1,74

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,04

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m 348,00

1.5 Reposición de Cañerías de agua m

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 1.360,65

2.2 Excavación de bolsones m3 5.171,73

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 400,00

2.4 Excavacion en roca m3 272,13

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 79.299,91

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 13.380,60

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3 522,49

2.10 Pedraplen m3 6.790,00

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 5.202,60

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3 5.343,28

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 3.427,80

3.4 Imprimación asfáltica lts 27.422,40

3.5 Riego de liga lts 14.439,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 484,40

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 959,50

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m 21,00

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m 15,00

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 520,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3 432,60

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 800,00

4.6 Caja colectora un 1,00

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3 8,40

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 7,70

4.9 Disipador de energia un 1,00

4.10 Relleno granular m3 136,07

4.11 Bajada de agua de terraplen m 120,00

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2 130,00

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m 2.310,00

6.2 Cordón común de hormigón m 16,98

6.3 Señalización vertical m2 5,75

6.4 Señalización horizontal m2 958,30

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un 2,00

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un 483,00

6.8 Tachas reflectivas grandes un 122,00

6.9 Revestimiento vegetal m2 8.700,00

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un 4,00

6.12 Mojones kilométricos un 3,00

6.14 Baranda de defensa metalica m 2.700,00

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un

6.17 Vereda de hormigón m3

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,08

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,08

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,08

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.7 Travesía  San Agustin (Prog 0+000 al 3+480)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 3,48

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,08

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 1.740,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 604,86

2.2 Excavación de bolsones m3 891,00

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3 1.500,00

2.4 Excavacion en roca m3

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 21.196,80

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 21.196,80

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 8.620,40

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 5.865,00

3.4 Imprimación asfáltica lts 40.800,00

3.5 Riego de liga lts 23.184,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 974,40

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 974,40

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m 30,00

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 6.960,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 6.960,00

4.6 Caja colectora un

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 39,20

4.9 Disipador de energia un

4.10 Relleno granular m3

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3 271,18

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m

6.2 Cordón común de hormigón m

6.3 Señalización vertical m2 11,51

6.4 Señalización horizontal m2 2.434,50

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un

6.8 Tachas reflectivas grandes un

6.9 Revestimiento vegetal m2

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un

6.14 Baranda de defensa metalica m

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un 4,00

6.17 Vereda de hormigón m3 476,00

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,04

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,04

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,04

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.8 Travesía Mangrullo (Prog 0+000 al 3+520)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 3,52

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,04

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 1.760,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 611,81

2.2 Excavación de bolsones m3 445,50

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3

2.4 Excavacion en roca m3

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 22.894,20

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 22.894,20

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 9.365,60

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 6.417,00

3.4 Imprimación asfáltica lts 44.640,00

3.5 Riego de liga lts 22.736,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 1.265,60

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 1.265,60

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 7.040,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 7.040,00

4.6 Caja colectora un

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3

4.9 Disipador de energia un

4.10 Relleno granular m3

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3 274,30

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m

6.2 Cordón común de hormigón m 2.000,00

6.3 Señalización vertical m2 11,64

6.4 Señalización horizontal m2 2.462,49

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un

6.8 Tachas reflectivas grandes un

6.9 Revestimiento vegetal m2

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un

6.14 Baranda de defensa metalica m

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un 4,00

6.17 Vereda de hormigón m3 336,00

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,04

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,04

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,04

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.



Lote 2

Hito 2.9 Travesía  Paso Yobai (Prog 0+000 al 1+950)
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripción Un. Cantidad Total

OPCIÓN A - ETAPA 1: Pavimento flexible diseñado para una vida útil de 10 años.

1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

1.1 Despeje y limpieza de la faja km 1,95

1.2 Remoción de estructuras existentes Gl 0,02

1.3 Traslado de Columnas de Línea Eléctrica un

1.4 Traslado de Alambradas existentes m

1.5 Reposición de Cañerías de agua m 975,00

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavación no clasificada m3 338,93

2.2 Excavación de bolsones m3 405,00

2.3 Excavación de zanjas de drenaje m3

2.4 Excavacion en roca m3

2.5 Terraplén - (CBR 10%) m3 6.210,00

2.6 Terraplén - ( CBR 15%) m3 6.210,00

2.7 Terraplen para ensanche de plataforma (CBR 10%) m3

2.8 Terraplen para ensanche de plataforma ( CBR 15%) m3

2.9 Camada drenante. Desmonte en roca m3

2.10 Pedraplen m3

3 PAVIMENTO

3.1 Sub Base 1 (Suelo mejorado con Cal - CBR 25% - 20 cm) m3 2.530,00

3.2 Sub Base 2 (Suelo agregado - 20 cm) m3

3.3 Base de piedra triturada (e = 15 cm) m3 1.725,00

3.4 Imprimación asfáltica lts 12.000,00

3.5 Riego de liga lts 14.020,00

3.6 Carpeta de concreto asfáltico (e = 4 cm) m3 736,00

3.7 Base de concreto asfaltico (e = 4 cm) m3 736,00

3.8 Geomembrana geogrilla C40/C17 m2

3.9 Pavimento tipo empedrado m2

3.10 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente m2

3.11 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 Ton

3.12 Pavimento rígido m3

4 OBRAS DE ARTE

4.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado

4.1.1 Alcantarilla tubular de hormigón armado, Ø=0,80 m m

4.1.2 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m m

4.1.3 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 2xØ=1,00 m m

4.1.4 Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,20 m m

4.2 Alcantarilla celular de hormigón armado

4.2.1 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,50x2,50m m

4.2.2 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x1,50x1,50m m

4.2.3 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x2,00x2,00m m

4.2.4 Alcantarilla celular de hormigon armado 2x3,00x3,00m m

4.2.5 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,00x1,00m m

4.2.6 Alcantarilla celular de hormigon armado 1,50x1,50m m

4.2.7 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x1,50x1,50m m

4.2.8 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,00x2,00m m

4.2.9 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x2,50x2,50m m

4.2.10 Alcantarilla celular de hormigon armado 3x3,00x3,00m m

4.3 Dren profundo con tubo perforado, Ø=0,15 m m 3.900,00

4.4 Cuneta revestida de hormigon m3

4.5 Cordon cuneta de hormigon m 3.900,00

4.6 Caja colectora un

4.7 Cabecera para alcantarilla tubular m3

4.8 Cabecera para alcantarilla celular m3 11,60

4.9 Disipador de energia un

4.10 Relleno granular m3

4.11 Bajada de agua de terraplen m

4.12 Limpieza y Manteniendo de alcantarillas existentes m

4.13 Reconstrucción de cabeceras de alcantarillas un

4.14 Badenes en Intersecciones Urbanas m3 151,95

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

5.1 Puente de hormigón armado - Nuevo m2

5.2 Puente de hormigón armado - Ensanche m2

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Construcción de alambrado m

6.2 Cordón común de hormigón m

6.3 Señalización vertical m2 6,45

6.4 Señalización horizontal m2 1.364,16

6.5 Pórtico para Señalización un

6.6 Semipórtico para señalización un

6.7 Tachas reflectivas pequeñas un

6.8 Tachas reflectivas grandes un

6.9 Revestimiento vegetal m2

6.10 Proteccion de areas de prestamos un

6.11 Refugio para Pasajeros un

6.12 Mojones kilométricos un

6.14 Baranda de defensa metalica m

6.15 Iluminación de empalmes con accesos urbanos un

6.16 Lomada un 4,00

6.17 Vereda de hormigón m3 266,00

7 MOVILIZACION

7.1 Movilización e instalación del Campamento Gl 0,02

8 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

8.1 Servicios Especializados Gl 0,02

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

9.1 Implementación de plan de gestión ambiental Gl 0,02

10 PUESTO DE PEAJE

10.1 Construccion y equipamiento de Puesto de Peaje un

ETAPA 1 - PRECIO TOTAL IVA inc.
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