



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EL MARCO DEL LLAMADO “ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION” ID 461045.

La **Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones** en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS”.” emite el presente Dictamen en el proceso de contratación que se individualiza seguidamente:

1- DATOS DEL LLAMADO

a) **Nombre del llamado:** “ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION” ID 461045.

2- PRECIOS DE REFERENCIA. METODOLOGIA

La estimación de costos fue realizada atendiendo a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia consagrados en el artículo 4 de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”

En el proceso de elaboración de precios de referencia, según la evidencia documentada que se anexa al presente dictamen se tuvo en consideración precios obtenidos de las siguientes fuentes:

a) Presupuestos de potenciales oferentes.

La metodología empleada para la obtención de los precios de referencia fue: PRECIO MAS BAJO.

Se deja constancia de que por la particularidad de los ítems 1 al 34 que forman parte de la planilla de precios debido a las características propias del tipo de contratación y por tratarse de un llamado a ser realizado conforme a las necesidades y requerimientos específicos de la institución, no ha sido posible obtener precios que provengan de las opciones 1, 2 o 3 del ANEXO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SOCIEDADES ANONIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA SOCIO MAYORITARIO Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS, por ello esta Convocante **adopta como el mecanismo apropiado para obtener los Precios de Referencia de tal ítem los Presupuestos de 3 (tres) potenciales oferentes aplicando también como metodología empleada para la obtención de los precios de referencia el PRECIO MAS BAJO** de conformidad a lo establecido en el ANEXO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SOCIEDADES ANONIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**


SOCIO MAYORITARIO Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS que dispone:

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Por tanto, los precios de referencia resultan razonables y se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Institución para sus efectos.


Es mi dictamen.

04/02/2025



Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.O.C.
Gobernación de Misiones

PLAN DE COMPRAS			OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL SEGUN NORMATIVA VIGENTE							PRECIO REFERENCIAL	
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRESUPUESTOS OFERENTES					METODO EMPLEADO		
				PRECIO 1	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 2	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO 3	TIPO DE DOCUMENTO		
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGUN PEDIDO DE LA MAXIMA AUTORIDAD).	1	15.800.000	15.800.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	18.170.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	19.276.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.	PRECIO MAS BAJO	15.800.000
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGUN PEDIDO DE LA MAXIMA AUTORIDAD).	1	31.600.000	31.600.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	36.340.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	38.552.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		31.600.000
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGUN PEDIDO DE LA MAXIMA AUTORIDAD).	1	51.365.000	51.365.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	59.069.750	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	62.665.300	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		51.365.000
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACION DE MISIONES.	1	79.000.000	79.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	90.850.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	96.380.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		79.000.000
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	79.000.000	79.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	90.850.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	96.380.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		79.000.000
6	PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	60.000.000	60.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	69.000.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	73.200.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		60.000.000
7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SAN IGNACIO. 1era. Etapa	1	60.000.000	60.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	69.000.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	73.200.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		60.000.000
8	PROYECTO DE REFACCION Y READECUACION DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	35.000.000	35.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	40.250.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	42.700.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		35.000.000
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	1	18.000.000	18.000.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	20.700.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	21.960.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		18.000.000
10	PROYECTO DE REFACCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA GOBERNACION	1	15.800.000	15.800.000	ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ	18.170.000	INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE	19.276.000	CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.		15.800.000


 Abg. José Domingo Ayala
 Responsable del I.O.C.
 Gobernación de Misiones




Outlook

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Desde José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Fecha Vie 31/01/2025 08:06 AM

Para NORMA MARIA MEDINA RUIZ <nmrarquitectura@gmail.com>; J D <jorgediaz.py@hotmail.es>; Jose Daniel Ruiz <josedanielrz45@gmail.com>

 4 archivos adjuntos (2 MB)

NOTA DE PEDIDO CARDOZO OCAMPO.pdf; NOTA DE PEDIDO JORGE DIAZ.pdf; NOTA DE PEDIDO NORMA MEDINA.pdf; planilla para pedido.xlsx;

Buen día. Saludos cordiales



San Juan Bautista Misiones, 31 de enero de 2.025.-

Señores:

ARQUITECTA NORMA MARIA MEDINA RUIZ

Correo electrónico: nmrarquitecta@gmail.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
1	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
2	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
3	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	



7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO, 1era. Etapa	1	
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOCTERAPIA.	1	
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala
Director de la U.O.C



San Juan Bautista Misiones, 31 de enero de 2.025.-

Señores:

ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE

Correo electrónico: jorgediaz.py@hotmail.es

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MÍNIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	



7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO, 1era. Etapa	1	
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READJUDICACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOCTERAPIA.	1	
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C



San Juan Bautista Misiones, 31 de enero de 2.025.-

Señores:

CARDOZO OCAMPO Y ASOCIADOS S.R.L.

RUC N° 80096803-4

Correo electrónico: josedanielrz45@gmail.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas.

PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PES.
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5000 JORNALES A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	



7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO, 1era. Etapa	1	
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	1	
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C



Outlook

CONTESTACION SOBRE COTIZACION - NMM CONSULTORIA

Desde NORMA MARIA MEDINA RUIZ <nmmarquitectura@gmail.com>

Fecha Mar 04/02/2025 08:42 AM

Para DR. JOSE AYALA <ayalajose32@hotmail.com>

 1 archivo adjunto (204 KB)

CONTESTACION PROYECTOS NMM.pdf;

BUENOS DÍAS

REMITO COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

SALUDOS CORDIALES

--

ARQ. NORMA MEDINA

0981558145



Consultoría & Construcciones

Nmrarquitectura@gmail.com

(0981) - 558 145

Cirilo Gil 323 Asunción Bernardino
Caballero y Solís San Miguel, Misiones

San Miguel, 04 de febrero de 2.025.-

Señores:

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Presente:

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados vía correo electrónico, conforme planilla siguiente:

PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	15.800.000
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	31.600.000
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	51.365.000
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	79.000.000
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	79.000.000
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	60.000.000
7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO. 1era. Etapa	1	60.000.000
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	35.000.000
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	1	18.000.000
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	15.800.000

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.

Arq. Norma Medina

NMM Consultoría y Construcciones

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 – 021 602.453

Correo: nmrarquitectura@gmail.com



Outlook

Comparto 'DOC-20250203-WA0121.' contigo

Desde Jorge Diaz <jorgediaz.py65@gmail.com>

Fecha Mar 04/02/2025 09:00 AM

Para DR. JOSE AYALA <ayalajose32@hotmail.com>

 1 archivo adjunto (499 KB)

DOC-20250203-WA0121..pdf;


Obtener [Outlook para Android](#)

Señores:

GOBERNACION DE MISIONES

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados por dicha Institución de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 454/24 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.


PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	18.170.000
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	36.340.000
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	59.069.750
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	90.850.000
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	90.850.000
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	69.000.000
7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO. 1era. Etapa	1	69.000.000
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE HOGAR DE	1	40.250.000



MONTAÑA TOTAL
18.170.000

	ANCIANOS DE SANTA ROSA.		
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	1	20.700.000
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	18.170.000

Atentamente


INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.



Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Desde Jose Daniel Ruiz <josedanielrz45@gmail.com>

Fecha Mar 04/02/2025 09:08 AM

Para José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

CC NORMA MARIA MEDINA RUIZ <nmarquitectura@gmail.com>; J D <jorgediaz.py@hotmail.es>

 1 archivo adjunto (265 KB)
PROYECTOS RESPUESTA.pdf;

Buenos días,

Adjunto archivo detallando lo solicitado.

Buen resto de jornada

Jose Daniel Ruiz

El mar, 4 feb 2025 a la(s) 8:36 a.m., Jose Daniel Ruiz (josedanielrz45@gmail.com) escribió:

Buenos días,

Declaro haber recibido la solicitud.

Sl's

Jose Daniel Ruiz

El vie, 31 ene 2025 a la(s) 8:06 a.m., José Domingo Ayala Galeano (ayalajose32@hotmail.com) escribió:

Buen día. Saludos cordiales



Asunción, 03 de febrero de 2.024.-

Señor:

Abg. José Ayala

Responsable U.O.C.

Gobernación de Misiones

Me dirijo a Usted con el objeto de remitir el presupuesto solicitado vía correo electrónico conforme a lo siguiente:

PLAN DE COMPRAS			
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
1	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	19.276.000
2	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA DESDE 5001 JORNALES A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	38.552.000
3	ELABORACION DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA SUPERIOR A 10000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	1	62.665.300
4	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES.	1	96.380.000
5	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS DE SANTIAGO MISIONES.	1	96.380.000
6	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	1	73.200.000
7	PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN IGNACIO. 1era. Etapa	1	73.200.000
8	PROYECTO DE REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	1	42.700.000
9	PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	1	21.960.000
10	PROYECTO DE REFACCIÓN DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN	1	19.276.000

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.

Firma y aclaración

Abog. Daniel Ruiz, Representante legal