

**Nota UEP/C1 N° 036/2025**

MM\_06\_2025

Asunción, 16 de mayo de 2025

Lic. David Duarte, Coordinador de Adquisiciones

**UEP PROYECTO ÑAMYASAI**Presente

**Ref.:** Solicitar las providencias para el inicio del proceso de adquisiciones para la **“Construcción y terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en los Departamentos Central y Amambay”**

Al tiempo de saludarlo, me dirijo a Usted, con el fin de solicitar las providencias para el inicio de los procesos de adquisiciones para la *“Construcción y terminación de 27 Unidades de Salud Familiar en los Departamentos Central y Amambay”*. A tales efectos, se adjunta lista aprobada y priorizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de conformidad con los recursos disponibles actualmente en la línea del Subcomponente 1 del Proyecto, el valor total referencial de las obras es de **guaraníes 42,787,000,148 (cuarenta y dos mil setecientos ochenta y siete millones ciento cuarenta y ocho)**, compuestos por cuatro lotes conformados por criterios de localización geográfica y economía de escala, **LOTE 1: Ítem 1 al 9, LOTE 2: Ítem 10 al 20; LOTE 3: Ítem 21 al 27.**

Denominación del Lote	Valor	Departamentos
LOTE 1	14.211.704.259	Central
LOTE 2	17.494.515.219	Central
LOTE 3	11.080.780.670	Amambay
<b>TOTAL, GS</b>	<b>42,787,000,148</b>	

Los costos indicados por cada USF corresponden a los costos referenciales obtenidos a partir de los trabajos de consultoría para el Desarrollo de Proyectos Ejecutivos, por las firmas adjudicadas inicialmente.

	DENOMINACIÓN UNIDADES DE SALUD FAMILIAR	DEPARTAMENTO	DISTRITO	COSTOS POR USF
1	USF CAPITAN HERMOSILLA	CENTRAL	AREGUA	1,556,350,770
2	USF ALDANA CAÑADA II - KM 24	CENTRAL	CAPIATA	1,590,511,639
3	USF VILLA REGINA	CENTRAL	ITAUGUA	1,590,066,997
4	USF GUAYAIBITY	CENTRAL	ITAUGUA	1,566,107,543
5	USF LAS MARGARITAS	CENTRAL	YPACARAI	1,622,656,764
6	USF 3 DE FEBRERO	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	1,559,467,651
7	USF SAN RAFAEL	CENTRAL	LUQUE	1,560,099,576
8	USF MARAMBURE PACURI	CENTRAL	LUQUE	1,538,299,712
9	USF LAS AVELLANAS	CENTRAL	LUQUE	1,628,143,607





10	USF BARRIO KARE	CENTRAL	ITAUGUA	1,583,584,895
11	USF SAN JUAN II	CENTRAL	ITAUGUA	1,591,820,235
12	USF MBOKAJATY DEL SUR	CENTRAL	ITAUGUA	1,585,264,986
13	USF ÑU PO I	CENTRAL	ITAUGUA	1,603,147,385
14	USF 8 DE DICIEMBRE	CENTRAL	SAN ANTONIO	1,575,422,725
15	USF PARQUES DEL SUR	CENTRAL	SAN ANTONIO	1,573,820,316
16	USF YPANE CENTRO	CENTRAL	YPANE	1,624,735,048
17	USF BARRIO 14 DE MAYO	CENTRAL	YPANE	1,565,949,935
18	USF FRACCION LA UNION (tacuaras 2)	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	1,587,825,280
19	USF SANTA MARTA	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	1,567,026,287
20	USF PASO DE ORO 3	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	1,635,918,127
21	USF YVYPYTE, COMUNIDAD INDIGENA	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,758,019,907
22	USF SANTISIMA TRINIDAD	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,544,879,264
23	USF TERRAZA IV (JARDIN AURORA)	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,522,047,444
24	USF B° VIRGEN DE CAACUPE	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,555,470,954
25	USF SAN BLAS	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,619,654,694
26	USF YVYPE	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	1,522,489,737
27	USF CHACO'I	AMAMBAY	CAPITAN BADO	1,558,218,670
TOTAL GUARANÍES				42,787,000,148

Los plazos previstos son de seis (6) meses para ejecución de las obras y dos (2) meses para la Recepción Definitiva, totalizando ocho (8) meses.

Me despido atentamente y aguardo sus buenos oficios para este proceder.

**MARÍA VICTORIA ALÉ**  
Coordinadora Componente 1  
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud