

LLAMADO PARA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025 - 2030

FORMULARIO PROFORMA DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

Items	Datos	DATO 1	DATO 2	DATO 3
1	Nombre o Razon Social de firma de referencia:	LLAMADO BNF ID 338429	BESSER EAS	CONSULTOR VICTOR ANTONIO PAEZ
2	RUC:	80000856-1	-	-
3	Telefono:	021 - 4139000	971-757592	-
4	Correo Electrónico:	ID:338429	besser.contafin@gmail.com	vapaezg@gmail.com
5	Pagina Web:	ID:338429	N/A	N/A
6	URL especifica del dato declarado:	ID:338429	N/A	N/A
7	ID de Proceso:	ID:338429	N/A	N/A
8	Medios por los cuales se obtuvieron los precios:	ID:338429	Recibido vía Mail	Recibido vía Mail
9	MONTO REFERENCIAL TOTAL	563.300.000	550.000.000	568.000.000
10	MONTO REFERENCIAL TOTAL PROMEDIO	560.433.333		

Firma y sello de responsable del area solicitante

Instrucciones: Debido a los diferentes metodos posibles de combinacion para determinar los precios referenciales, en caso de no corresponder una casilla, consignar NO APLICA



Director MAT Lic. FERNANDO MACIABO
Director Administrativo
Ministerio de Relaciones Exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LLAMADO PARA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025 - 2030

Item	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACION	LLAMADO BNF ID 338429		BESSER EAS		CONSULTOR VICTOR ANTONIO PAEZ		PROMEDIO
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	1	Consultoria para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 -2030.-	UNIDAD	563.300.000	563.300.000	550.000.000	550.000.000	568.000.000	568.000.000	560.433.333
				TOTAL	563.300.000	TOTAL	550.000.000	TOTAL	568.000.000	560.433.333

Director AAT Lic. FERNANDO MACHADO
Director Administrativo
Ministerio de Relaciones Exteriores

Vilma de Jesus Davalos

De: Vilma de Jesus Davalos
Enviado el: viernes, 4 de abril de 2025 13:57
Para: 'besser.contafin@gmail.com'
CC: Dirección Administrativa
Asunto: Solicitud de precio referencial.
Datos adjuntos: EMPRESA BESSER.pdf

Buenas Tardes.

Remito nota de solicitud de precio referencial , para los fines pertinentes.

Atentamente:
C.P. Vilma de Jesus Davalos Dávalos.



Asunción, 4 de abril de 2025

VMAAT/DGAF/DA/N° 10 /2025

Señora

MARIA VIVIANA FRETES, Consultora
EMPRESA BESSER
PRESENTE

Me dirijo a usted en relación al proceso que esta Cartera de Estado está iniciando para la contratación de "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2030, por lo que solicitamos sírvase en remitirnos la cotización para la elaboración del trabajo que servirá para nuestro precio referencial, conforme a la EETT remitida.

TRABAJOS A REALIZAR	COTIZACION
Etapas Iniciales Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave.	
Etapas de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión.	
Etapas Analíticas Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.	
Etapas de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales.	





Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas
Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados.
Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Etapas de Consolidación Técnica del PEI

Integración en un documento Único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño.

Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)

Sin otra particular me despido muy atentamente.



Juan Alberto Gimenez B.
JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

TRABAJO A REALIZAR	COTIZACION
<p>Etapa Inicial Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave.</p> <p>Etapa de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión.</p> <p>Etapa Analítica Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.</p> <p>Etapa de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales. Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados. Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Etapa de Consolidación Técnica del PEI Integración en un documento Único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño.</p> <p>Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)</p>	



JUAN ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

Asunción, 9 de abril de 2025

Señor
JUAN ALBERTO GIMÉNEZ, Director
 Dirección Administrativa
 Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente

Me dirijo a usted en relación al proceso de inicio para la contratación de una **CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2030**, realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en donde se solicita la cotización para la elaboración del mencionado trabajo, y que servirá como base referencial conforme a las especificaciones técnicas remitidas. Al respecto, se remite en el cuadro más abajo la cotización referencial para la elaboración de un Plan Estratégico Institucional (PEI) para una entidad como el MRE:

TRABAJOS A REALIZAR	COTIZACION
Etapas Iniciales Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave. Etapas de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión. Etapas Analíticas Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Etapas de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales. Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados. Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Etapas de Consolidación Técnica del PEI Integración en un documento único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño. Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)	550.000.000 Gs (guaraníes quinientos cincuenta millones) *

*Monto global que incluye las diferentes etapas.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

Firmado digitalmente
 por VIVIANA MARIA
 NOEMA FRETES
 SALINAS
 Fecha: 2025.04.09
 14:04:23 -03'00'

VIVIANA FRETES SALINAS
 Consultora
 BESSER E.A.S.

Prof. Antonio Maidana 1011 e/ Colón
 Edificio Ara Poty – Oficina 8
 Mail: besser.contafin@gmail.com
 Contacto: +595 971 75 75 92
 Asunción - Paraguay



Asunción, 4 de abril de 2025


VMAAT/DGAF/DA/N° 17.-/2025

Señora

VICTOR ANTONIO PAEZ, Consultor
PRESENTE

Me dirijo a usted en relación al proceso que esta Cartera de Estado está iniciando para la contratación de "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2030, por lo que solicitamos sírvase en remitirnos la cotización para la elaboración del trabajo que servirá para nuestro precio referencial, conforme a la EETT remitida.

TRABAJOS A REALIZAR	COTIZACION
Etapas Iniciales Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave.	
Etapas de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión.	
Etapas Analíticas Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.	
Etapas de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales.	





Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas
Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados.
Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Etapas de Consolidación Técnica del PEI

Integración en un documento Único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño.

Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)

Sin otra particular me despido muy atentamente.



[Signature]
ALBERTO GIMENEZ B.
Director Administrativo
MRE

TRABAJO A REALIZAR	COTIZACION
<p>Etapa Inicial Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave.</p> <p>Etapa de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión.</p> <p>Etapa Analítica Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.</p> <p>Etapa de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales. Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados. Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Etapa de Consolidación Técnica del PEI Integración en un documento Único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño.</p> <p>Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)</p>	



JUAN ALBERTO GIMENEZ
Director Administrativo
MRE

Vilma de Jesus Davalos

De: Vilma de Jesus Davalos
Enviado el: viernes, 4 de abril de 2025 14:02
Para: 'vapaezg@gmail.com'
CC: Dirección Administrativa
Asunto: Solicitud de precio referencial.
Datos adjuntos: VICTOR ANTONIO PAEZ.pdf

Buenas Tardes.

Remito nota de solicitud de precio referencial , para los fines pertinentes.

Atentamente:
C.P. Vilma Dávalos.
Dirección Administrativa – MRE.

Asunción, 10 de abril de 2025


Señor/es
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presente

Me dirijo a ustedes en ocasión de hacer referencia a la solicitud recibida de cotización de precios referenciales para el desarrollo una consultoría orientada a la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030 para Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, y con base en la descripción de tareas y características previstas para el trabajo a desarrollar, se remite a continuación el cuadro con la cotización referencial global estimada para la formulación del PEI para la citada Cartera de Estado, que incluye todas y cada una de las etapas requeridas.

TRABAJOS A REALIZAR	COTIZACION
Etapas Iniciales Formalización oficial del inicio de elaboración del Plan. Conformación de un equipo coordinador. Mapeo de actores participantes. Sistematización de la información clave.	
Etapas de Definiciones Misionales Elaboración del marco estratégico general y específico. Definición de la misión y visión.	
Etapas Analíticas Análisis del entorno situacional externo e interno. Identificación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.	
Etapas de Definiciones Estratégicas Definición de objetivos estratégicos y/o específicos. Definición de acciones estratégicas y otras acciones institucionales. Elaboración de indicadores y metas de desempeño por objetivos y acciones estratégicas Elaboración de la Matriz Estratégica Integrada y su vinculación al Presupuesto por Resultados. Elaboración de la Matriz de Vinculación Estratégica de los niveles de planificación de alcance medio y de largo plazo; así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	568.000.000 G. (guaraníes quinientos sesenta y ocho millones), IVA incluido.
Etapas de Consolidación Técnica del PEI Integración en un documento Único: compilación de todos los elementos estratégicos en un documento integral que articule misión, visión, objetivos, acciones estratégicas y los indicadores de desempeño.	
Validación Técnica: certificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) por el Viceministerio de Economía y Planificación (VEP)	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.


VÍCTOR ANTONIO PÁEZ G.
Consultor

Victor Antonio Páez
Economista