

Ramon Avalos

Responder a todos

tecnico@icsa.com.py caparsil@gmail.com albertososalezcano2011@gmail.com Infraestructura

Fuente: este correo enviado el 25 de Dic 2023 4:50

Planilla 25 de diciembre... 15 KB Planilla San Lazaro.xlsx 15 KB

Descargar todo

Se remiten presupuestos de dos obras, por lo cual solicitamos de su buena predisposicion para la elaboracion del cuadro comparativo de ofertas de los mismos

administracion@icsa.com.py

Responder a todos

Ramon Avalos: Infraestructura

oferente 2 - san lazaro - ... 257 KB oferente 2 - 25 de dicie... 240 KB

Descargar todo

CUIDADO: Este correo se origino fuera de la organizacion. Favor evitar abrir adjuntos o enlaces, salvo que el remitente sea conocido o considerado seguro.

Buenas, adjunto prespuestos solicitados.-

ALBERTO SOSA LEZCANO <albertososalezcano2011@gmail.com>

Responder a todos

25 DE DICIEMBRE.pdf 40 KB SAN LAZARO.pdf 282 KB

Descargar todo

CUIDADO: Este correo se origino fuera de la organizacion. Favor evitar abrir adjuntos o enlaces, salvo que el remitente sea conocido o considerado seguro.

Ramon Avalos

Responder a todos

caparconstructora@gmail.com

25 DE DICIEMBRE.pdf 40 KB SAN LAZARO.pdf 332 KB

Descargar todo



Ramon Avalos Sanchez Silva

Arq. Ramon Avalos Sanchez Silva
Encargado
Direccion de Infraestructura y
Mantenimiento
Secretaria Nacional de Deportes

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

INDIO FRANCISCO 540 C/ BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

TELEF.: 0981-00912 e-mail: albertosalezcano2011@gmail.com

ASUNCIÓN PARAGUAY

COMPUTO Y PRESUPUESTO - REMODELACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN LAZARO, CIUDAD DE VALLEMI, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Cartel de obra de 2m x 1,2m en lona ploteada con bastidor metálico | unidad | 1,00 | 2.100.000 | ₡ 2.100.000 |
| 2 | Calculo estructural | unidad | 1,00 | 15.500.000 | ₡ 15.500.000 |
| 3 | Marcacion y replanteo | metros cuadrados | 175,00 | 8.200 | ₡ 1.435.000 |
| 4 | Hormigon Armado | metros Cúbicos | 36,00 | 3.280.000 | ₡ 118.080.000 |
| 5 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | metros Cúbicos | 10,00 | 595.000 | ₡ 5.950.000 |
| 6 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 mts | metros cuadrados | 16,00 | 169.000 | ₡ 2.704.000 |
| 7 | Mamposteria de Elevacion de ladrillo hueco de 0,15 mts | metros cuadrados | 200,00 | 59.000 | ₡ 11.800.000 |
| 8 | Marcos de Madera | unidad | 8,00 | 245.000 | ₡ 1.960.000 |
| 9 | Puerta Placa | unidad | 8,00 | 435.000 | ₡ 3.480.000 |
| 10 | Vidrios Templados | metros cuadrados | 2,00 | 745.000 | ₡ 1.490.000 |
| 11 | Revoque de pared, ambas caras | metros cuadrados | 400,00 | 34.000 | ₡ 13.600.000 |
| 12 | Revoque texturizado | metros cuadrados | 200,00 | 34.000 | ₡ 6.800.000 |
| 13 | Pintura latex al agua (interior) | metros cuadrados | 200,00 | 24.500 | ₡ 4.900.000 |
| 14 | Colocación Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 405.000 | ₡ 16.200.000 |
| 15 | Pintura Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 51.000 | ₡ 2.040.000 |
| 16 | Instalacion Sanitaria | unidad | 1,00 | 24.500.000 | ₡ 24.500.000 |
| 17 | Instalacion Electrica Baños | unidad | 1,00 | 6.250.000 | ₡ 6.250.000 |
| 18 | Instalacion Electrica Cancha | unidad | 1,00 | 118.000.000 | ₡ 118.000.000 |
| 19 | Fachada Frontal | | | | ₡ - |
| 19.1 | Estructura de Chapas | metros cuadrados | 129,00 | 235.000 | ₡ 30.315.000 |
| 19.2 | Revestido de chapas | metros cuadrados | 129,00 | 295.000 | ₡ 38.055.000 |
| 20 | Limpieza final de obra | unidad | 1,00 | 2.900.000 | ₡ 2.900.000 |
| TOTAL GS: | | | | | ₡ 428.059.000 |

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL.

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

REG. PROF.: 675

PROPIETARIO: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - SND

CONTRATISTA: INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.

FECHA: 03/06/2025

COMPUTO Y PRESUPUESTO - REMODELACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN LAZARO, CIUDAD DE VALLEMI, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Cartel de obra de 2m x 1,2m en lona ploteada con bastidor metálico | unidad | 1,00 | 1.850.000 | ₡ 1.850.000 |
| 2 | Calculo estructural | unidad | 1,00 | 13.200.000 | ₡ 13.200.000 |
| 3 | Marcacion y replanteo | metros cuadrados | 175,00 | 7.900 | ₡ 1.382.500 |
| 4 | Hormigon Armado | metros Cúbicos | 36,00 | 3.100.000 | ₡ 111.600.000 |
| 5 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | metros Cúbicos | 10,00 | 580.000 | ₡ 5.800.000 |
| 6 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 mts | metros cuadrados | 16,00 | 162.000 | ₡ 2.592.000 |
| 7 | Mamposteria de Elevacion de ladrillo hueco de 0,15 mts | metros cuadrados | 200,00 | 56.000 | ₡ 11.200.000 |
| 8 | Marcos de Madera | unidad | 8,00 | 235.000 | ₡ 1.880.000 |
| 9 | Puerta Placa | unidad | 8,00 | 454.000 | ₡ 3.632.000 |
| 10 | Vidrios Templados | metros cuadrados | 2,00 | 755.000 | ₡ 1.510.000 |
| 11 | Revoque de pared, ambas caras | metros cuadrados | 400,00 | 33.500 | ₡ 13.400.000 |
| 12 | Revoque texturizado | metros cuadrados | 200,00 | 33.500 | ₡ 6.700.000 |
| 13 | Pintura latex al agua (interior) | metros cuadrados | 200,00 | 23.000 | ₡ 4.600.000 |
| 14 | Colocación Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 402.000 | ₡ 16.080.000 |
| 15 | Pintura Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 52.000 | ₡ 2.080.000 |
| 16 | Instalacion Sanitaria | unidad | 1,00 | 25.000.000 | ₡ 25.000.000 |
| 17 | Instalacion Electrica Baños | unidad | 1,00 | 6.450.000 | ₡ 6.450.000 |
| 18 | Instalacion Electrica Cancha | unidad | 1,00 | 121.500.000 | ₡ 121.500.000 |
| 19 | Fachada Frontal | | | | ₡ - |
| 19.1 | Estructura de Chapas | metros cuadrados | 129,00 | 245.000 | ₡ 31.605.000 |
| 19.2 | Revestido de chapas | metros cuadrados | 129,00 | 289.000 | ₡ 37.281.000 |
| 20 | Limpieza final de obra | unidad | 1,00 | 3.100.000 | ₡ 3.100.000 |
| TOTAL GS: | | | | | ₡ 422.442.500 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES CUATROCIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS.-

ING. CELSO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO - REMODELACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN LAZARO, CIUDAD DE VALLEMI, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Cartel de obra de 2m x 1,2m en lona ploteada con bastidor metálico | unidad | 1,00 | 2.050.000 | ₡ 2.050.000 |
| 2 | Calculo estructural | unidad | 1,00 | 16.300.000 | ₡ 16.300.000 |
| 3 | Marcacion y replanteo | metros cuadrados | 175,00 | 9.400 | ₡ 1.645.000 |
| 4 | Hormigon Armado | metros Cúbicos | 36,00 | 3.220.000 | ₡ 115.920.000 |
| 5 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | metros Cúbicos | 10,00 | 565.000 | ₡ 5.650.000 |
| 6 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 mts | metros cuadrados | 16,00 | 176.000 | ₡ 2.816.000 |
| 7 | Mamposteria de Elevacion de ladrillo hueco de 0,15 mts | metros cuadrados | 200,00 | 62.000 | ₡ 12.400.000 |
| 8 | Marcos de Madera | unidad | 8,00 | 270.000 | ₡ 2.160.000 |
| 9 | Puerta Placa | unidad | 8,00 | 461.000 | ₡ 3.688.000 |
| 10 | Vidrios Templados | metros cuadrados | 2,00 | 750.000 | ₡ 1.500.000 |
| 11 | Revoque de pared, ambas caras | metros cuadrados | 400,00 | 37.500 | ₡ 15.000.000 |
| 12 | Revoque texturizado | metros cuadrados | 200,00 | 37.500 | ₡ 7.500.000 |
| 13 | Pintura latex al agua (interior) | metros cuadrados | 200,00 | 26.000 | ₡ 5.200.000 |
| 14 | Colocación Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 408.000 | ₡ 16.320.000 |
| 15 | Pintura Baranda Metálica | Metro Cuadrado | 40,00 | 50.000 | ₡ 2.000.000 |
| 16 | Instalacion Sanitaria | unidad | 1,00 | 25.500.000 | ₡ 25.500.000 |
| 17 | Instalacion Electrica Baños | unidad | 1,00 | 6.800.000 | ₡ 6.800.000 |
| 18 | Instalacion Electrica Cancha | unidad | 1,00 | 120.500.000 | ₡ 120.500.000 |
| 19 | Fachada Frontal | | | | ₡ - |
| 19.1 | Estructura de Chapas | metros cuadrados | 129,00 | 240.000 | ₡ 30.960.000 |
| 19.2 | Revestido de chapas | metros cuadrados | 129,00 | 316.000 | ₡ 40.764.000 |
| 20 | Limpieza final de obra | unidad | 1,00 | 3.000.000 | ₡ 3.000.000 |
| TOTAL GS: | | | | | ₡ 437.673.000 |


Ing. Sergio Daniel
Representante Legal

 **CAMINOS
PARAGUAYOS S.A.**

Procer Tomás Isasi 236 c/ Avda. Molas López
Asunción - Paraguay | caparsrl@gmail.com
595 21 604 137

CONTRATO N° 57/2024

Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ruta D070 Capiatá Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas, Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **Ricardo Adolfo Estigarribia Medina**, con **Cédula de Identidad N° 3.596.110**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **Rufo Gabriel Marín Passerini** con RUC: 4665793-2, domiciliado en la calle Pancholo c/ Mozart - Pa'i Ñu de la Ciudad de Ñemby, República del Paraguay, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de la "**REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO**" ID N° 454.140, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "**REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE LIMPIO**" ID N° 454.140.-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)


Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 454.140.-

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional (LPN)** con ID N° 454.140, convocado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del Departamento Central. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, Resolución GDC N° 1152/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024.


RM Metalúrgica
Construcciones - Servicios Generales
de Rufo Marín
RUC: 4665793 - 2




CONTRATO N° 57/2024

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras.

| Ítem | Descripción | Atributos | RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI | | | |
|------|---|---|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características |
| 1 | Cartel metálico con soporte 1 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.750.500 | 1.750.500 | procedencia: NACIONAL |
| 2 | Elaboración de proyecto ejecutivo (estudio de suelo, cálculos estructurales) 2 | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 22.551.608 | 22.551.608 | procedencia: NACIONAL |
| 3 | Replanteo y marcación 3 | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 336,00 | 6.750 | 2.268.000 | procedencia: NACIONAL |
| 4 | Pilotes de 40cm de diámetro incluye excavación | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 300,00 | 162.000 | 48.600.000 | procedencia: NACIONAL |
| 5 | Cabezal | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 36,00 | 2.070.000 | 74.520.000 | procedencia: NACIONAL |
| 6 | Zapatas de Hº Aº incluye excavación 4 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 7,50 | 2.160.000 | 16.200.000 | procedencia: NACIONAL |
| 7 | Losetas (graderías) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 95,00 | 2.169.217 | 206.075.615 | procedencia: NACIONAL |
| 8 | Vigas longitudinales bajo graderías | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 90,00 | 2.790.000 | 251.100.000 | procedencia: NACIONAL |
| 9 | Pilares de 20 x 40 | unidad de medida: Metros cubicos presentación: UNIDAD | 5,20 | 1.890.600 | 9.831.120 | procedencia: NACIONAL |


RM Metalúrgica
 Construcciones - Servicios Generales
 de Rufo Marin
 RUC: 4665793 - 2



CONTRATO N° 57/2024

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|------------|-------------|--------------------------|
| 10 | Pilares de 20 x 30 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 0,24 | 1.890.600 | 453.744 | procedencia: NACIONAL |
| 11 | Pilares de 40 x 60 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 3,60 | 1.890.600 | 6.806.160 | procedencia: NACIONAL |
| 12 | Vigas de arriostramiento | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 16,50 | 1.890.800 | 31.198.200 | procedencia: NACIONAL |
| 13 | Vigas transversales bajo gradearias | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 65,00 | 2.871.800 | 186.667.000 | procedencia: NACIONAL |
| 14 | Vigas superiores longitudinales entre pilares | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 36,00 | 2.871.800 | 103.384.800 | procedencia: NACIONAL |
| 15 | Techo de estructura metálica con chapas onduladas | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 150,00 | 315.000 | 47.250.000 | procedencia: NACIONAL |
| 16 | Estructura metálica revestido chapa perforada según diseño en fachada, incluye estructura metálica para soporte de revestimiento, iluminaciones y letras corpóreas. | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 99.360.000 | 99.360.000 | procedencia: NACIONAL |
| 17 | Provisión y colocación de artefactos eléctricos para iluminación tipo led. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 6,00 | 720.000 | 4.320.000 | procedencia: NACIONAL |
| 18 | Demolición de sanitario existente, incluye de retiro de materiales | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 450.000 | 900.000 | procedencia: NACIONAL |
| 19 | Aislación hidrófuga | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 336,00 | 54.414 | 18.283.104 | procedencia: NACIONAL |
| 20 | Muro de elevación de 0,15 ladrillo hueco y convoco | unidad de medida: Metros cuadrados | 902,00 | 85.035 | 76.701.570 | procedencia: NACIONAL |


RVI Metalúrgica
 Construcciones - Servicios Generales
 de Rufo Marín
 RUC: 4665793 - 2



CONTRATO Nº 57/2024

| | | presentación: UNIDAD | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|------------|--------------------------|
| 21 | Revoque | 11 12 unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 580,00 | 34.014 | 19.728.120 | procedencia: NACIONAL |
| 22 | Servicio de pintura de interiores al látex | 13 unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 580,00 | 22.467 | 13.030.860 | procedencia: NACIONAL |
| 23 | Servicio de pintura de graderías | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 336,00 | 49.527 | 16.641.072 | procedencia: NACIONAL |
| 24 | Reacondicionamiento portón existente | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 1 350.571 | 2 701.142 | procedencia: NACIONAL |
| 25 | Baranda metálica de 2" pintado para graderías | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 110,00 | 267.449 | 29.419.390 | procedencia: NACIONAL |
| 26 | Cimentación corrida de H-A- tipo viga plana con profundidad de 0,40 esp. 0,15 y ancho 0,40 bajo paredes, incluye excavación | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 20,00 | 189.000 | 3 780.000 | procedencia: NACIONAL |
| 27 | Muro de elevación de 0,15 ladrillo hueco y convoco según diseño | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 420,00 | 117.015 | 49.146.300 | procedencia: NACIONAL |
| 28 | Relleno y compactación de suelo | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 60,00 | 54.020 | 3.241.200 | procedencia: NACIONAL |
| 29 | Contrapiso sector bajo graderías | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 150,00 | 36.320 | 5.448.000 | procedencia: NACIONAL |
| 30 | Piso cerámico en sanitarios | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 35,00 | 108.000 | 3.780.000 | procedencia: NACIONAL |



RM Metalúrgica
 Construcciones - Servicios Generales
 de Rufo Marín
 RUC: 4565793 - 2



CONTRATO Nº 57/2024

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| 31 | Revestido cerámico en sanitarios | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 45,00 | 108.000 | 4.860.000 | procedencia: NACIONAL |
| 32 | Revoque filtrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 120,00 | 40.500 | 4.860.000 | procedencia: NACIONAL |
| 33 | Instalación de cañerías para agua corriente | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 | procedencia: NACIONAL |
| 34 | Instalación de cañerías para desague cloacal | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 | procedencia: NACIONAL |
| 35 | Provisión y colocación de mamparas de eucatec incluye puertas con accesorios y placas separadoras en sshh masculino | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | procedencia: NACIONAL |
| 36 | Provisión y colocación de puertas metálicas | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2.250.005 | 4.500.010 | procedencia: NACIONAL |
| 37 | Provisión y colocación de artefactos sanitarias | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 9.000.000 | 9.000.000 | procedencia: NACIONAL |
| 38 | Pozo absorbente 2,50 m Diam, h=2,5 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 2.520.000 | 2.520.000 | procedencia: NACIONAL |
| 39 | Cámara séptica | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.710.000 | 1.710.000 | procedencia: NACIONAL |
| 40 | Registro de 60 x 60 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 419.512 | 839.024 | procedencia: NACIONAL |
| 41 | Registro 40 x 40 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 277.612 | 277.612 | procedencia: NACIONAL |


RMI Metalúrgica
 Construcciones - Servicios Generales
 de Rufo Marín
 RUC: 4665793 - 2



CONTRATO N° 57/2024

| | | UNIDAD | | | | |
|--------------------------|--|--|-------|-----------|----------------------|--------------------------|
| 42 | Instalación eléctrica en Sanitarios incluye llaves, tomas, cableado y artefactos | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.893.680 | 1.893.680 | procedencia: NACIONAL |
| 43 | Provisión y colocación de ventanas de vidrio templados | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1,00 | 990.000 | 990.000 | procedencia: NACIONAL |
| 44 | Provisión y colocación de señalizaciones | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 7,00 | 141.000 | 987.000 | procedencia: NACIONAL |
| 45 | Reparación de techo existente | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 50,00 | 252.000 | 12.600.000 | procedencia: NACIONAL |
| 46 | Limpieza de obra | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.080.135 | 1.080.135 | procedencia: NACIONAL |
| Total, por Grupo: | | | | | 1.410.974.966 | |

El monto total del Contrato asciende a la suma de Gs. 1.410.974.966.- (Guaraníes mil cuatrocientos diez millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis).

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: No Aplica.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.


Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

Nombre: Saul Arturo Garcia Ortiz

Cargo: Funcionario Departamento de Obras.


RAM Metalúrgica
 Construcciones - Servicios Generales
 de Rufo Marin
 RUC: 4665793 - 2



CONTRATO N° 57/2024

Dependencia: Secretaría Departamental de Obras Públicas - designado por Resolución GDC N° 1152/2024 de fecha 05 de noviembre de 2024.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.


RM Metalúrgica
Construcciones - Servicios Generales
de Rufino Marin
RUC: 4665793 - 2



CONTRATO Nº 57/2024

Contribución sobre contratos suscriptos.

Las retenciones que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el la Ley 7021/22 en su Artículo 63 "...Independientemente del procedimiento o modalidad de contratación que se hubiere empleado, las contratantes deberán retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley..."

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Aregua, República del Paraguay a los 26 días del mes Noviembre del 2024.

Rufo Marín

Rufo Gabriel Marín Passerini
Representante Legal
RM Metalúrgica - Construcciones



Ricardo Estigarribia Medina
GOBERNADOR
Gobernación del Departamento Central

RM Metalúrgica
Construcciones - Servicios Generales
de Rufo Marín
RUC: 4665793 - 2



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com
Altos – Paraguay

CONTRATO N° 02/2024

Entre la Municipalidad de Altos, domiciliada en Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco - Altos, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Abg. César Concepción Ferreira Vera, con Cédula de Identidad N°5.031.474, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma J&R Constructora, domiciliada en del Carmen N°2.426 c/ Lapacho ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por Juan Ramón Doldan Domínguez, con Cédula de Identidad N° 2.575.730, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BASICA N°7054 LUIS ALBERTO DEL PARANÁ.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
- (d) Los datos cargados en el SICP;
- (e) La oferta del Proveedor;
- (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°437690.

1

J&R
Constructora
Ruc: 2575730-0

Abog. César Ferreira
Intendente
Municipalidad de Altos



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com
Altos – Paraguay

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 Inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°22/2023, convocado por la Municipalidad de Altos, según resolución N°385/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución N°09/2024.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 Inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | J&R Constructora | |
|------|-----------------|--|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de sanitario (con hundimientos y patologías) | Unidad Medida Global | 1 | 3.185.960 | 3.185.960 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27 | 9.731 | 262.737 |
| 3 | 82101502-004 | Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m) | Unidad | 1 | 1.298.580 | 1.298.580 |
| 4 | 72153507-003 | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 25 | 68.822 | 1.720.550 |
| 5 | 72131601-9995 | Construcción de Caseta de Seguridad | Unidad | 1 | 2.624.564 | 2.624.564 |
| 6 | 72131601-003 | Excavación y carga de cemento con PBC | Metros cúbicos | 9 | 420.130 | 3.781.170 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° | Metro lineal | 34 | 93.302 | 3.172.268 |
| 8 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° | Metro lineal | 29,2 | 96.404 | 2.814.997 |
| 9 | 72101703-003 | Muro de nivelación De 0,30m de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 11 | 167.900 | 1.846.900 |
| 10 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de Interiores | Metros cúbicos | 8 | 97.490 | 779.920 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación asfáltica De paredes(en U) | Metro lineal | 34 | 51.111 | 1.737.774 |

2

J&R
Constructora
Ruc: 2575730-0

E.og. César Ferreira
Intendente
Municipalidad de Altos



MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – Email: munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|-------|-----------|------------|
| 12 | 72101703-003 | Muros de elevación De 0,15 para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 63 | 106.939 | 6.737.157 |
| 13 | 72101703-003 | Muros de elevación De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros) | Metros cuadrados | 50,6 | 138.374 | 7.001.724 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado bajo y sobre aberturas de 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 50 | 22.877 | 1.143.850 |
| 15 | 72131601-007 | Techo De tejas y tejelones prensados a máquina y tirantes de H°A° prefabricado de 2"X 6" c/ listón de boca | Metros cuadrados | 43 | 299.900 | 12.895.700 |
| 16 | 72131601-008 | Revoques (mortero con hidrófugo) De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 135 | 38.630 | 5.215.050 |
| 17 | 72102602-999 | Moldura de balancines | Metro lineal | 20,4 | 38.651 | 788.480 |
| 18 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor | Metros cuadrados | 22,5 | 43.579 | 980.528 |
| 19 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 22 | 38.687 | 851.114 |
| 20 | 72131601-009 | Piso cerámica esmaltada PEI 5 | Metros cuadrados | 22 | 97.306 | 2.140.732 |
| 21 | 72102602-005 | Puerta tablero de 0,90m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1 | 1.437.638 | 1.437.638 |
| 22 | 72102602-005 | Puerta tablero 0,80m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2 | 1.277.932 | 2.555.864 |
| 23 | 72102602-005 | Puerta para boxes 0,60m X 1,70m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 4 | 680.264 | 2.721.056 |
| 24 | 72102602-999 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,1 | 376.496 | 1.167.138 |
| 25 | 72131601-009 | Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m | Metros cuadrados | 13,5 | 96.660 | 1.304.910 |
| 26 | 72131601-9984 | Rampa peatonal (ver planta) | Unidad | 1 | 679.604 | 679.604 |
| 27 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena lavada de río - cemento) | Metros cuadrados | 18 | 26.243 | 472.374 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado) | Metros cuadrados | 63 | 20.667 | 1.302.021 |
| 29 | 72102401-002 | Pintura De paredes al látex | Metros cuadrados | 63 | 28.104 | 1.770.552 |
| 30 | 72102401-003 | Pintura De aberturas de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 16,2 | 39.908 | 646.510 |
| 31 | 72102401-003 | Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,1 | 39.461 | 122.329 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 50,64 | 26.243 | 1.328.946 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura De tejelones con pintura sintética | Metros cuadrados | 37 | 41.717 | 1.543.529 |

