



Villa Elisa, 26 de septiembre de 2025

**DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES N.º 475724.**

Esta Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a lo que establece la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en sus Art. 26 y 53, y su Decreto Reglamentario 2264/24, procede a realizar el dictamen justificativo de la obtención de los precios referenciales de acuerdo a las opciones:

Opción 4

Que, de conformidad a la solicitud elevada a las firmas por la directora de UOC para la elaboración de los Precios Referenciales han sido las Siguientes:

Solicitud por Nota a la firma SD INGENIERIA y CONSTRUCCIONES LUISITO.

Opción 3: Se adjunta contratos con ID 459531 este proceso obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio que se emite en el siguiente cuadro.

| Ítem | Descripción   | ID 459531  | precio ID 459531 | CONSTRUCCIONES LUISITO | SD INGENIERIA | TOTAL      | PR         |
|------|---|------------|------------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| 1    | CARTEL DE OBRA  | 459531, 1  | 800.000          | 1.700.000              | 2.600.000     | 5.100.000  | 1.700.000  |
| 2    | Replanteo y nivelación de obra  | 459531, 2  | 4.000            | 6.500                  | 9.000         | 19.500     | 6.500      |
| 3    | Destronque de arboles   | 459531, 3  | 280.000          | 400.000                | 520.000       | 1.200.000  | 400.000    |
| 4    | Demolición de piso existente  | 459531, 4  | 28.000           | 32.000                 | 36.000        | 96.000     | 32.000     |
| 5    | Demolición de capa asfáltica existente  | 459531, 5  | 28.000           | 38.000                 | 48.000        | 114.000    | 38.000     |
| 6    | Demolición de cordón existente  | 459531, 6  | 20.000           | 27.000                 | 34.000        | 81.000     | 27.000     |
| 7    | Colchon de arena  | 459531, 7  | 96.000           | 120.000                | 144.000       | 360.000    | 120.000    |
| 8    | Relleno y Compactación de tierra  | 459531, 8  | 48.800           | 61.000                 | 73.200        | 183.000    | 61.000     |
| 9    | Encadenado de hormigon  | 459531, 9  | 200.000          | 310.000                | 420.000       | 930.000    | 310.000    |
| 10   | Cantero de hormigon (encadenado de hormigon 0,08 m de espesor)                      | 459531, 10 | 76.000           | 105.000                | 134.000       | 315.000    | 105.000    |
| 11   | Pintura Sintética para cordón (color gris)  | 459531, 11 | 28.000           | 38.000                 | 48.000        | 114.000    | 38.000     |
| 12   | Colocación de piso tipo adoquin (10x20x04) color gris                               | 459531, 12 | 156.000          | 205.000                | 254.000       | 615.000    | 205.000    |
| 13   | Pintura de alto trafico p/adoquines color amarillo, ancho 0,10 cm                   | 459531, 13 | 92.000           | 130.000                | 168.000       | 390.000    | 130.000    |
| 14   | Pintura de alto trafico p/adoquines color blanco, ancho 0,10 cm                     | 459531, 14 | 92.000           | 130.000                | 168.000       | 390.000    | 130.000    |
| 15   | Colocación de Farol Colonial Negro c/Brazo Ondulado 6C Vd Transparente 2.10cm 2*E27 | 459531, 15 | 1.720.000        | 980.000                | 240.000       | 2.940.000  | 980.000    |
| 16   | Base de hormigon para luminaria.  | 459531, 16 | 144.000          | 200.000                | 256.000       | 600.000    | 200.000    |
| 17   | Piso de hormigon armado   | 459531, 17 | 108.000          | 155.000                | 202.000       | 465.000    | 155.000    |
| 18   | Mantenimiento de cordon de hormigon existente                                       | 459531, 18 | 52.400           | 78.000                 | 103.600       | 234.000    | 78.000     |
| 19   | Instalacion de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia    | 459531, 19 | 70.000           | 107.500                | 145.000       | 322.500    | 107.500    |
| 20   | Señalización  | 459531, 20 | 600.000          | 1.050.000              | 1.500.000     | 3.150.000  | 1.050.000  |
| 21   | Trampa metalica de captacion para desagüe pluvial, con perfiles IPN.                | 459531, 21 | 18.776.000       | 25.000.000             | 31.224.000    | 75.000.000 | 25.000.000 |
| 22   | Limpieza final de obra  | 459531, 22 | 4.000.000        | 7.000.000              | 10.000.000    | 21.000.000 | 7.000.000  |

Metodología para la Elaboración de Precios Referenciales:

1. Promedio

El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y 4;  $P1+P2+P3= \text{total}/3= PR^*$

De esta manera de obtención de los precios referenciales da cumplimiento a las legislaciones vigentes

Es mi Dictamen



*Laura Noemí Delvalle López*  
Laura Noemí Delvalle López  
Responsable de la Unidad  
Operativa de Contrataciones  
Municipalidad de Villa Elisa