Dictamen.

Ayolas, 30 de julio de 2025

La Unidad Operativa de Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ayolas se encuentra en proceso del llamado, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- "Reparaciones Varias En La Esc. Básica N° 1315 San Roque (Reparación De Sanitarios - Reparaciones Comedor Y Aulas)- y conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024, en el presente documento se emite el siguiente dictamen.

I. ANTECEDENTES:

El proceso de Contratación mencionado recientemente, fue iniciado a petición de la Dirección de Obras-Transporte y Servicios, área requirente que ha remitido las especificaciones técnicas y documentaciones respaldatorios.
Considerando los mandatos normativos, tal como el artículo 42° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas ", el cual dispone que las Instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios (...), y la Resolución DNCP N° 454/24, "Por la cual se regula la determinación de Precios Referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley 7021/22 De Suministro y Contrataciones Públicas"

II. MARCO LEGAL:

La Resolución DNCP N° 454/24, dispone que Los Organismos, Entidades Descentralizadas, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de información de Contrataciones Públicas de conformidad a lo establecido en la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma.

Asimismo, el Artículo 2° PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SUS ANTECEDENTES, dispone que los Organismos, Entidades Descentralizadas, Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los Precios de Referencia de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen, independientemente al sistema de adjudicación, acompañando los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio la referencia.

III. CONSIDERACIONES

Que, en base a las normativas expuestas, cada área solicitante, independientemente de su calidad de administrador de contrato o no, se constituye en la dependencia técnica con capacidad para elaborar un estudio de precios de referencias en base a sus necesidades, considerando las características e incidencias del mercado que puedan afectar el precio de referencia, constituyendo este Dictamen un parecer sobre la aplicación de la Guía de Elaboración de Precios de Referencia, en tanto que la veracidad y autenticidad de las documentaciones elevadas en los términos y condiciones normativas es exclusiva responsabilidad de cada área solicitante y/o administrador del contrato, ya que toda la información es referencial y se somete al análisis posterior por parte de la DNCP. En este sentido, se procede al análisis del cumplimiento de la formalidad administrativa y legal exigida por la Resolución DNCP N° 454/24, Anexo - "GUIA PARA LA ELABORACIÓN, PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, SOCIEDADES ANONIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA SOCIO MAYORITARIO Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N" 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"

Los precios referenciales se obtuvieron a través de dos contratos públicos correspondientes a otras entidades del estado, así como pedido de presupuesto solicitado a una empresa del rubro, VER CUADRO ADJUNTO.

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

La verificación realizada por esta Dirección de Contrataciones versa exclusivamente sobre la metodología estipulada en la Guía para la Elaboración de Precios de referencia de la Resolución N° 454/24, correspondiendo a cada administrador de contrato y/o área solicitante elevar los documentos respaldatorios considerando cualquier otra característica del mercado, debiendo garantizar la razonabilidad y ejecutabilidad de los precios, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 4 o de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas ",cuyo inc. c) establece a los Principios Economía, Eficiencia y Eficacia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costos que aseguren al Estado Paraguayo en las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.

Dicha metodología utilizada por el sector solicitante es del: **2- PRECIO MÁS BAJO**, obtenido por los medios comprobables y adjuntos al presente dictamen. Los precios referenciales obtenidos se detallan en el cuadro adjunto.

IV. CONCLUSIONES:

Por tanto, sobre la base de las consideraciones anteriores y las documentaciones arrimadas esta Dirección de Contrataciones considera que los antecedentes se ajustan a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024.
ADJUNTO LA PLANILLA DE ESTIMACION DE PRECIOS REFERENCIALES

- Método utilizado (OF1+OF2+PRS)/3
- OF1: Oferente 1 – OF2: Oferente 2 – PRS: Precio referencial SICP contratos

Es mi Dictamen.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Director de UOC
Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

COMPUTO Y PRESUPUESTO - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Obra: Remodelaciones y reparaciones varias-Reparaciones Varias en la Esc. Basica N° 1315 San Roque (Reparacion de sanitarios - reparaciones comedor y aulas)

Dirección: Ayolas - Misiones

Fecha: 2025

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Rubro	Computo		Precio	Precio	PRECIOS REFERENCIALES		PRESUPUESTO 1			PRESUPUESTO 2		
			Un	Cant.	Unitario	TOTAL	ID-ADJUD	MONTO	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	72103003-001	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO	m2	140	15.000	2.100.000	459238-Contrato 07	37.554	140	15.000	2.100.000	140	15.000	2.100.000
2	72103003-001	DEMOLICIÓN DE PISO	m3	42	20.000	840.000	454898-Contrato 06	32.500	42	20.000	840.000	42	25.000	1.050.000
3	72131601-011	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	gl	1	750.000	750.000	454898-Contrato 06	725.000	1	750.000	750.000	1	800.000	800.000
4	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	gl	1	550.000	550.000	414131-Contrato 06	500.000	1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
5	72131601-011	RETIRO DE CAÑERIAS- CANALETAS	gl	1	600.000	600.000	434561-Contrato 15	484.500	1	600.000	600.000	1	650.000	650.000
6	72131601-010	RETIRO DE ABERTURAS	gl	1	550.000	550.000	435363	591.000	1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
7	72131601-008	REVOQUE CON HIDRÓFUGO	m2	140	45.000	6.300.000	434561-Contrato 15	43.225	140	45.000	6.300.000	140	45.000	6.300.000
8	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLO COMUN 0,15 ENVARILLADO	m2	15	130.000	1.950.000	453834-Contrato 05	119.400	15	130.000	1.950.000	15	130.000	1.950.000
9	72131601-011	ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	1.000.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
10	72131601-011	DESAGUE CLOACAL CON CAÑO DE PVC DE 100MM HASTA COLECTOR EXISTENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	2.500.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
11	72131601-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDOS DE AZULEJO:H:2,10M	m2	142	120.000	17.040.000	456469-Contrato 02	135.000	142	120.000	17.040.000	142	150.000	21.300.000
12	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO	m2	42	165.000	6.930.000	457872-Contrato 67	32.500	42	165.000	6.930.000	42	165.000	6.930.000
13	72101510-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PISO	un	2	150.000	300.000	442284-Contrato 83	148.333	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000
14	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO	un	3	250.000	750.000	434561-Contrato 15	190.000	3	250.000	750.000	3	250.000	750.000
15	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO MOCHILA BAJA, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS	un	10	1.500.000	15.000.000	454898-Contrato 06	725.000	10	1.500.000	15.000.000	10	1.500.000	15.000.000
	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 5 BACHAS	un	1	3.600.000	3.600.000	454898-Contrato 06	1.750.000	1	3.600.000	3.600.000	1	3.600.000	3.600.000
	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 4 BACHAS	un	1	3.000.000	3.000.000	454898-Contrato 06	1.750.000	1	3.000.000	3.000.000	1	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

18	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 2 BACHAS	un	1	2.500.000	2.500.000	454898-Contrato 06	1.750.000	1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000
19	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PARA AGUA FRIA	un	11	650.000	7.150.000	454898-Contrato 06	125.000	11	650.000	7.150.000	11	650.000	7.150.000
20	72152402-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO TABLERO DE MADERA, INCLUYE MARCO,CONTRAMARCO, HOJA, PINTURA Y CERRADURAS - PUERTA DE ACCESO	un	3	1.950.000	5.850.000	460331-Contrato 10	1.800.000	3	1.950.000	5.850.000	3	1.950.000	5.850.000
21	72102602-001	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA - BOX	un	11	400.000	4.400.000	414131-Contrato 06	450.000	11	400.000	4.400.000	11	400.000	4.400.000
22	72131601-012	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	m2	185	42.500	7.862.500	453834-Contrato 05	42.000	185	42.500	7.862.500	185	42.500	7.862.500
23	72131601-010	REPARACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS TIPO BALANCIN, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO Y PINTURA	un	8	250.000	2.000.000	434561-Contrato 15	237.500	8	250.000	2.000.000	8	250.000	2.000.000
24	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCTO, CABLEADO, COLOCACIÓN DE PLACAS PARA TOMA Y PUNTO DE LUZ - HASTA TABLERO PRINCIPAL CON LLAVE INDEPENDIENTE	gl	1	6.000.000	6.000.000	453834-Contrato 05	5.400.000	1	6.000.000	6.000.000	1	6.000.000	6.000.000
25	72131601-004	REGISTROS DE INSPECCIÓN CON TAPA DE H° 40X40	un	3	450.000	1.350.000	453834-Contrato 05	336.000	3	450.000	1.350.000	3	450.000	1.350.000
26	72141510-001	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO	m2	144	15.000	2.160.000	459238-Contrato 07	37.554	144	15.000	2.160.000	144	15.000	2.160.000
27	72141510-001	DEMOLICIÓN DE PISO	m3	40	20.000	800.000	454898-Contrato 06	32.500	40	20.000	800.000	40	20.000	800.000
28	72131601-011	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	gl	1	750.000	750.000	454898-Contrato 06	725.000	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000
29	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	gl	1	550.000	550.000	414131-Contrato 06	500.000	1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
30	72131601-011	RETIRO DE CAÑERIAS	gl	1	600.000	600.000	434561-Contrato 15	484.500	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
31	72131601-010	RETIRO DE ABERTURAS	gl	1	550.000	550.000	434561-Contrato 15		1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
32	72131601-008	REVOQUE CON HIDRÓFUGO	m2	144	45.000	6.480.000	434561-Contrato 15	43.225	144	45.000	6.480.000	144	45.000	6.480.000
33	72131601-011	ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	1.000.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
34	72131601-011	DESAGUE CLOACAL CON CAÑO DE PVC DE 100MM HASTA COLECTOR EXISTENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	2.500.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
35	72131601-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDOS H:2,10M	m2	144	120.000	17.280.000	456469-Contrato 02	135.000	144	120.000	17.280.000	144	120.000	17.280.000
36	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO	m2	42	165.000	6.930.000	451763-Contrato 29	139.114	42	165.000	6.930.000	42	165.000	6.930.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

37	72101510-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PISO	un	4	150.000	600.000	442284-Contrato 83	148.333	4	150.000	600.000	4	150.000	600.000
38	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO	un	6	250.000	1.500.000	434561-Contrato 15	190.000	6	250.000	1.500.000	6	250.000	1.500.000
39	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO MOCHILA BAJA, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS	un	10	1.500.000	15.000.000	454898-Contrato 06	725.000	10	1.500.000	15.000.000	10	1.500.000	15.000.000
40	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 3 BACHAS	un	2	2.850.000	5.700.000	454898-Contrato 06	1.750.000	2	2.850.000	5.700.000	2	2.850.000	5.700.000
41	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 1 BACHAS	un	2	1.300.000	2.600.000	454898-Contrato 06	1.750.000	2	1.300.000	2.600.000	2	1.300.000	2.600.000
42	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PARA AGUA FRIA	un	8	650.000	5.200.000	454898-Contrato 06	125.000	8	650.000	5.200.000	8	650.000	5.200.000
43	72152402-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO TABLERO DE MADERA, INCLUYE MARCO,CONTRAMARCO, HOJA, PINTURA Y CERRADURAS - PUERTA DE ACCESO	un	2	1.950.000	3.900.000	460331-Contrato 10	1.800.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
44	72152402-001	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA - BOX	un	10	400.000	4.000.000	414131-Contrato 06	450.000	10	400.000	4.000.000	10	400.000	4.000.000
45	72102602-001	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	m2	167	42.500	7.097.500	453834-Contrato 05	42.000	167	42.500	7.097.500	167	42.500	7.097.500
46	72131601-012	REPARACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO Y PINTURA	un	2	250.000	500.000	414131-Contrato 06	120.000	2	250.000	500.000	2	250.000	500.000
47	72131601-010	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCTO, CABLEADO, COLOCACIÓN DE PLACAS PARA TOMA Y PUNTO DE LUZ - HASTA TABLERO PRINCIPAL CON LLAVE INDEPENDIENTE	gl	1	6.000.000	6.000.000	453834-Contrato 05	5.400.000	1	6.000.000	6.000.000	1	6.000.000	6.000.000
48	72101601-001	REPARACIÓN DE TECHO DE CHAPA EXISTENTE, INCLUYE REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELORRASO EN GALERIA	gl	1	3.500.000	3.500.000	454898-Contrato 06	1.800.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
49	72102304-001	REPARACIÓN DE PILETA EXTERIOR/LAVAMANOS, INCLUYE REPARACIÓN DE REVESTIDO, GRIFERIA,CAÑERIA Y REGISTROS	gl	1	3.500.000	3.500.000			1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
50	72131601-004	REGISTROS DE INSPECCIÓN CON TAPA DE H° 40X40	un	3	450.000	1.350.000	453834-Contrato 05	336.000	3	450.000	1.350.000	3	450.000	1.350.000
51	72141510-001	DEMOLICIÓN DE REVESTIDO	m2	129	15.000	1.935.000	459238-Contrato 07	37.554	129	15.000	1.935.000	129	15.000	1.935.000
52	72141510-001	DEMOLICIÓN DE PISO	m3	37	20.000	740.000	454898-Contrato 06	32.500	37	20.000	740.000	37	20.000	740.000
53	72131601-011	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	gl	1	750.000	750.000	454898-Contrato 06	725.000	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

54	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	gl	1	550.000	550.000	414131-Contrato 06	500.000	1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
55	72131601-011	RETIRO DE CAÑERIAS	gl	1	600.000	600.000	434561-Contrato 15	484.500	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
56	72131601-010	RETIRO DE ABERTURAS	gl	1	550.000	550.000	435363	591.000	1	550.000	550.000	1	550.000	550.000
57	72131601-008	REVOQUE CON HIDRÓFUGO	m2	129	45.000	5.805.000	434561-Contrato 15	43.225	129	45.000	5.805.000	129	45.000	5.805.000
58	72131601-011	ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	1.000.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
59	72131601-011	DESAGUE CLOACAL CON CAÑO DE PVC DE 100MM HASTA COLECTOR EXISTENTE	un	2	1.950.000	3.900.000	456469-Contrato 02	2.500.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
60	72131601-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIDOS H:2,10M	m2	129	120.000	15.480.000	456469-Contrato 02	135.000	129	120.000	15.480.000	129	120.000	15.480.000
61	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRÁNSITO	m2	37	165.000	6.105.000	451.763	139.114	37	165.000	6.105.000	37	165.000	6.105.000
62	72101510-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PISO	un	2	150.000	300.000	442284-Contrato 83	148.333	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000
63	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO	un	5	250.000	1.250.000	434561-Contrato 15	190.000	5	250.000	1.250.000	5	250.000	1.250.000
64	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO MOCHILA BAJA, INCLUYE TAPAS Y ACCESORIOS	un	7	1.500.000	10.500.000	454898-Contrato 06	725.000	7	1.500.000	10.500.000	7	1.500.000	10.500.000
65	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 3 BACHAS	un	1	2.850.000	2.850.000	454898-Contrato 06	1.750.000	1	2.850.000	2.850.000	1	2.850.000	2.850.000
66	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON CUBA DE EMBUTIR S/ PLANO - 4 BACHAS	un	1	3.000.000	3.000.000	454898-Contrato 06	1.750.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
67	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PARA AGUA FRIA	un	7	650.000	4.550.000	454898-Contrato 06	125.000	7	650.000	4.550.000	7	650.000	4.550.000
68	72152402-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO TABLERO DE MADERA, INCLUYE MARCO,CONTRAMARCO, HOJA, PINTURA Y CERRADURAS - PUERTA DE ACCESO	un	2	1.950.000	3.900.000	460331-Contrato 10	1.800.000	2	1.950.000	3.900.000	2	1.950.000	3.900.000
69	72152402-001	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA - BOX	un	7	400.000	2.800.000	414131-Contrato 06	450.000	7	400.000	2.800.000	7	400.000	2.800.000
70	72102602-001	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	m2	145	42.500	6.162.500	453834-Contrato 05	42.000	145	42.500	6.162.500	145	42.500	6.162.500
71	72131601-012	REPARACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO Y PINTURA	un	2	250.000	500.000	414131-Contrato 06	120.000	2	250.000	500.000	2	250.000	500.000
72	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCTO, CABLEADO, COLOCACIÓN DE PLACAS PARA TOMA Y PUNTO DE LUZ - HASTA TABLERO PRINCIPAL CON LLAVE INDEPENDIENTE	gl	1	5.500.000	5.500.000	453834-Contrato 05	5.400.000	1	5.500.000	5.500.000	1	5.500.000	5.500.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

73	72131601-004	REGISTROS DE INSPECCIÓN CON TAPA DE H° 40X40	un	3	450.000	1.350.000	453834-Contrato 05	336.000	3	450.000	1.350.000	3	450.000	1.350.000
74	72102304-001	REACONDICIONAMIENTO DE CAÑERIAS EN ÁREA DE PERDIDA DE AGUA	gl	1	3.000.000	3.000.000	424.225	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
75	72102304-001	LIMPIEZA DE CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL HASTA REGISTROS	gl	1	2.000.000	2.000.000	151.245	1.600.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000
76	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO SIMILAR AL EXISTENTE	m2	6	145.000	870.000	438.834	167.552	6	145.000	870.000	6	145.000	870.000
77	72102304-001	REACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, MOCHILA Y TAPA	un	4	250.000	1.000.000	428.154	275.990	4	250.000	1.000.000	4	250.000	1.000.000
78	72131601-011	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PARA AGUA FRIA	un	3	650.000	1.950.000	454898-Contrato 06	125.000	3	650.000	1.950.000	3	650.000	1.950.000
79	72102602-001	REACONDICIONAMIENTO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE, INCLUYE PINTURA	un	3	1.500.000	4.500.000			3	1.500.000	4.500.000	3	1.500.000	4.500.000
80	72102602-001	REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA - BOX	un	5	400.000	2.000.000	434561-Contrato 15	807.500	5	400.000	2.000.000	5	400.000	2.000.000
81	72131601-012	PINTURA LATEX PARA INTERIOR PARED Y LOSA	m2	102	42.500	4.335.000	453834-Contrato 05	42.000	102	42.500	4.335.000	102	42.500	4.335.000
82	72131601-010	REPARACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS TIPO BALANCIN, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO Y PINTURA	un	5	300.000	1.500.000	434561-Contrato 15	237.500	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000
83	72131601-001	REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO, CAMBIO DE PLACAS Y PROVISIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES	gl	1	2.500.000	2.500.000			1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000
84	72101601-9999	RETIRO DE TEJA Y TEJUELON	m2	55	25.000	1.375.000	435528-Contrato 75	30.000	55	25.000	1.375.000	55	25.000	1.375.000
85	72131601-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJA Y TEJUELON, MADERAMEN EN CASO NECESARIO	m2	55	385.000	21.175.000	434879-Contrato 47	328.340	55	385.000	21.175.000	55	385.000	21.175.000
86	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO SIMILAR AL EXISTENTE	m2	6	130.000	780.000	438834-Contrato 01	167.552	6	130.000	780.000	6	130.000	780.000
87	72131601-010	REACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS DE MADERA, CAMBIO DE CERRADURA Y PINTURA	un	2	850.000	1.700.000	438508-Contrato 01	865.913	2	850.000	1.700.000	2	850.000	1.700.000
88	72131601-010	REPARACIÓN DE ABERTURAS METÁLICAS TIPO BALANCIN, INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO Y PINTURA	m2	17	250.000	4.250.000	434561-Contrato 15	237.500	17	250.000	4.250.000	17	250.000	4.250.000
89	72131601-012	PINTURA SINTÉTICO PARA INTERIOR - GUARDA PARED	m2	77	45.000	3.465.000	453.834	29.640	77	45.000	3.465.000	77	45.000	3.465.000
90	72131601-012	PINTURA LATEX PARA INTERIOR	m2	165	42.500	7.012.500	453834-Contrato 05	42.000	165	42.500	7.012.500	165	42.500	7.012.500
91	72102304-001	REACONDICIONAMINETO DE CAÑERIAS, AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL EN COCINA	gl	1	2.500.000	2.500.000	439465-Contrato 04	2.181.162	1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

92	72131601-013	RETIRO DE TEJIDO Y MAMPOSTERIA EXISTENTE	gl	1	2.000.000	2.000.000	453834-Contrato 05	2.899.743	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000
93	72131601-003	CIMIENTO DE PBC, INCLUYE EXCAVACIÓN	m3	67	400.000	26.800.000	453834-Contrato 05	498.000	67	400.000	26.800.000	67	400.000	26.800.000
94	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO PRENSADO ARMADA H:0,35 SOBRE CPB	m2	133	165.000	21.945.000	453834-Contrato 06	143.630	133	165.000	21.945.000	133	165.000	21.945.000
95	72131601-004	DADO DE H° COMO FUNDACIÓN DE CAÑO GALVANIZADO	un	105	250.000	26.250.000	471315-Contrato 15	216.234	105	250.000	26.250.000	105	250.000	26.250.000
96	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO GALVANIZADO DE 2.1/2", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA DE PROTECCIÓN, HT: BROTE+POSTE 2M - C/ 3M APROX	ml	224	190.000	42.560.000	451763-Contrato 15	272.696	224	190.000	42.560.000	224	190.000	42.560.000
97	72101703-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TEJIDO DE ALAMBRE ROMBOIDAL DE 2", H:2M	m2	600	28.500	17.100.000	448028-Contrato 8	30.122	600	28.500	17.100.000	600	28.500	17.100.000
98	72101703-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE SUJECIÓN,TENSORES, BRIDA ETC	gl	1	2.000.000	2.000.000	459604-Contrato	1.980.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000
99	72101703-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE LISO, INFERIOR MEDIO Y SUPERIOR	ml	1.000	2.100	2.100.000	453834-Contrato 06	1.761	1.000	2.100	2.100.000	1.000	2.100	2.100.000
100	72131601-012	PINTURA DE TERMINACIÓN CON RESINAEN MAMPOSTERIA	m2	250	45.000	11.250.000	468134	47.640	250	45.000	11.250.000	250	45.000	11.250.000
101	72131601-005	REPARACIÓN MAMPOSTERIA - FACHADAS	gl	1	1.500.000	1.500.000	457437	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
102	73121602-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON ACCESO PRINCIPAL LATERAL/COLEGIO DE CAÑO GALVANIZADO Y ALAMBTE TEJIDO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN	un	1	5.500.000	5.500.000	454722	5.084.820	1	5.500.000	5.500.000	1	5.500.000	5.500.000
103	73121602-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON DE UNA HOJA ACCESO LATERAL/TEATRO DE CAÑO GALVANIZADO Y ALAMBTE TEJIDO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN	un	1	3.000.000	3.000.000	442051-Contrato 02_24	3.102.500	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
104	73121602-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON DOBLE HOJA ACCESO SOBRE AVENIDAS, CORREDIZO DE CAÑO GALVANIZADO Y ALAMBTE TEJIDO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN	un	2	3.850.000	7.700.000	353458-Contrato 01	3.500.000	2	3.850.000	7.700.000	2	3.850.000	7.700.000
105	72131601-012	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON REPARACIÓN DE BASE	m2	975	38.000	37.050.000	453834-Contrato 06	25.200	975	38.000	37.050.000	975	38.000	37.050.000
106	72131601-012	PINTURA CON ESMALTE SINTÉTICO PARA EXTERIOR EN PAREDES DE LADRILLO VISTO	m2	1.379	40.000	55.160.000	453834-Contrato 06	29.640	1.379	40.000	55.160.000	1.379	40.000	55.160.000
107	72131601-012	PINTURA LATEX EN LOSA CON REPARCIÓN DE BASE	m2	883	38.000	33.554.000	453834-Contrato 06	29.640	883	38.000	33.554.000	883	38.000	33.554.000
108	72131601-012	PINTURA CON ESMALTE SINTÉTICO EN ABERTURAS DE MADERA, REPARCIÓN DE BASE	un	35	280.000	9.800.000	453834-Contrato 06	29.640	35	280.000	9.800.000	35	280.000	9.800.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

109	72131601-012	PINTURA EN ABERTURAS METÁLICAS TIPO BALNCIN	gl	1	6.500.000	6.500.000	453834-Contrato 06	29.640	1	6.500.000	6.500.000	1	6.500.000	6.500.000
110	72131601-012	REPARACIÓN DE FISURAS	gl	1	1.250.000	1.250.000	431641-Contrato 22_23	1.350.000	1	1.250.000	1.250.000	1	1.250.000	1.250.000
111	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO RIGIDO TIPO CONDUIT PARA COLOCACIÓN DE CABLE DE INTERNET EXISTENTE	gl	1	3.000.000	3.000.000	434561-Contrato 15	2.375.000	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
112	72131601-001	RETIRO DE TABLERO GRAL Y LLAVES TM	un	1	400.000	400.000	434561-Contrato 15	475.000	1	400.000	400.000	1	400.000	400.000
113	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLO COMÚN PRENSADO, INCLUYE REVOQUE Y PINTURA - TP	gl	1	4.000.000	4.000.000	434561-Contrato 15		1	4.000.000	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000
114	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO TABLERO METÁLICO DE EMBUTIR PARA MEDIDOR EXISTENTE (DIMENSIÓN SIMILAR AL EXISTENTE)	un	1	1.800.000	1.800.000	434561-Contrato 15	1.900.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
115	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO TABLERO PRINCIPAL TP METÁLICO DE EMBUTIR (50X50APROX.) CON COLOCACIÓN DE LLAVE TM REGULABLE EXISTENTE (REGULAR A 165A) Y BARRAS TRIFÁSICA, NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 180A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	1	2.200.000	2.200.000	434561-Contrato 15	2.375.000	1	2.200.000	2.200.000	1	2.200.000	2.200.000
116	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEJA METÁLICA DE ADOSAR, INCLUYE KIT DE UNIONES DE 100MMX50MM	ml	178	70.500	12.549.000	434561-Contrato 15	95.000	178	70.500	12.549.000	178	70.500	12.549.000
117	72131601-001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL CON CABLE NYY DE 50MM2 DESDE TP HASTA LOS TSS, VER PLANO ELÉCTRICO	ml	712	57.000	40.584.000	434561-Contrato 15	95.000	712	57.000	40.584.000	712	57.000	40.584.000
118	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLEROS METÁLICOS TS DE ADOSAR(70X40CM APROX.) CON SU RESPECTIVA LLAVE TM Y DOBLE JUEGO DE BARRAS TRIFÁSICA, NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 180A Y 70A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	5	2.750.000	13.750.000	434561-Contrato 15	2.375.000	5	2.750.000	13.750.000	5	2.750.000	13.750.000
119	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DUCTO RIGIDO TIPO CONDUIT DE 1-1/2" ADOSADO A LA PARED Y/O TECHO + ACCESORIOS	ml	400	25.000	10.000.000			400	25.000	10.000.000	400	25.000	10.000.000
120	72131601-001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL CON CABLE NYY DE 10MM2 DESDE TS HASTA LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, VER PLANO ELÉCTRICO	ml	600	20.000	12.000.000			600	20.000	12.000.000	600	20.000	12.000.000
121	72131601-001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL CON CABLE NYY DE 16MM2 DESDE TS HASTA LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, VER PLANO ELÉCTRICO	ml	700	27.000	18.900.000			700	27.000	18.900.000	700	27.000	18.900.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

122	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN DE 20X15CM APROX. PARA EXTERIOR CON BORNERA DE PASO DOBLE SALIDA TIPO DIN TRIFÁSICA + NEUTRO Y TIERRA PARA CONDUCTOR DE 16MM2	un	41	83.000	3.403.000			41	83.000	3.403.000	41	83.000	3.403.000
123	72131601-001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE DE 4MM2 DESDE CAJA DE DERIVACIÓN A LOS TABLEROS TC,TSLEXT Y TSADM, VER PLANO ELÉCTRICO	ml	292	8.500	2.482.000			292	8.500	2.482.000	292	8.500	2.482.000
124	72131601-001	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, JABALINA 1,80M CON ABRAZADERA, CABLE VERDE-AMARILLO DE 10MM Y MEJORADOR DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA	gl	1	2.800.000	2.800.000			1	2.800.000	2.800.000	1	2.800.000	2.800.000
125	72131601-001	INSTALACIÓN SUBTERRANEA, INCLUYE EXCAVACIÓN, PROVISIÓN Y CLOCACIÓN DE DUCTO 1-1/2", VER PLANO ELÉCTRICO	gl	1	3.000.000	3.000.000			1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000
126	72131601-001	REGISTRO DE INSPECIÓN ELÉCTRICO 40X40CM CON TAPA DE H°	un	14	320.000	4.480.000			14	320.000	4.480.000	14	320.000	4.480.000
127	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	500.000	500.000	414131-Contrato 06	500.000	1	500.000	500.000	1	500.000	500.000
128	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE EMBUTIR TSLEXT CON SU RESPECTIVA LLAVE TM	gl	1	1.500.000	1.500.000			1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
129	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTRODUCTO RIGIDO DE ADOSAR TIPO CONDUIT VER DETALLE EN PLANO ELÉCTRICO	ml	285	20.000	5.700.000			285	20.000	5.700.000	285	20.000	5.700.000
130	72131601-001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE MULTIFILAR DE 2MM2 DESDE TSLEXT PARA LUCES EXTERIOR SEGÚN PLANO ELÉCTRICO	ml	2.850	6.500	18.525.000	434561-Contrato 15	95.000	2.850	6.500	18.525.000	2.850	6.500	18.525.000
131	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FOTOCÉLUA Y CABLEADO PARA ENCENDIDO DE LUCES EXTERIOR	gl	1	600.000	600.000	434561-Contrato 15	380.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
132	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO TUBO LED 1X40W	un	76	165.000	12.540.000			76	165.000	12.540.000	76	165.000	12.540.000
133	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO ELÉCTRICO TIPO AP LED CON BRAZO DE 150W	un	5	1.150.000	5.750.000			5	1.150.000	5.750.000	5	1.150.000	5.750.000
134	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	600.000	600.000	414131-Contrato 06	500.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METALICO DE EMBUTIR **TSADM** CON SU RESPECTIVA LLAVE TM	gl	1	1.500.000	1.500.000	434561-Contrato 15	1.425.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

136	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO **TC** DE ADOSAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES Y BARRAS DE FASES CON NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 20A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	14	700.000	9.800.000	434561-Contrato 15	950.000	14	700.000	9.800.000	14	700.000	9.800.000
137	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO DE ADOSAR **TCV**	un	12	400.000	4.800.000	434561-Contrato 15	475.000	12	400.000	4.800.000	12	400.000	4.800.000
138	72131601-001	BOCA PARA LUZ	un	81	125.000	10.125.000	453834-Contrato 06	210.000	81	125.000	10.125.000	81	125.000	10.125.000
139	72131601-001	BOCA PARA TOMA UNIVERSAL	un	66	125.000	8.250.000	453834-Contrato 06	210.000	66	125.000	8.250.000	66	125.000	8.250.000
140	72131601-001	BOCA PARA TOMA DE COMPUTADORA	un	8	170.000	1.360.000	453834-Contrato 06	210.000	8	170.000	1.360.000	8	170.000	1.360.000
141	72131601-001	BOCA PARA VENTILADOR DE TECHO	un	26	125.000	3.250.000	453834-Contrato 06	210.000	26	125.000	3.250.000	26	125.000	3.250.000
142	72131601-001	BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO	un	19	185.000	3.515.000	453834-Contrato 06	210.000	19	185.000	3.515.000	19	185.000	3.515.000
143	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 1X40W	un	8	165.000	1.320.000	453834-Contrato 06	444.000	8	165.000	1.320.000	8	165.000	1.320.000
144	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 2X40W	un	23	300.000	6.900.000	434561-Contrato 15	380.000	23	300.000	6.900.000	23	300.000	6.900.000
145	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 3X40W	un	50	365.000	18.250.000	434561-Contrato 15	156.750	50	365.000	18.250.000	50	365.000	18.250.000
146	72101607-001	REGULARIZACIÓN DE PARED, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS SIMILAR AL EXISTENTE	gl	1	3.500.000	3.500.000			1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
147	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	600.000	600.000	414131-Contrato 06	500.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
148	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO TC DE ADOSAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES Y BARRAS DE FASES CON NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 20A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	8	700.000	5.600.000	434561-Contrato 15	1.425.000	8	700.000	5.600.000	8	700.000	5.600.000
149	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO DE ADOSAR TCV	un	8	400.000	3.200.000	434561-Contrato 15	475.000	8	400.000	3.200.000	8	400.000	3.200.000
150	72131601-001	BOCA PARA LUZ	un	48	125.000	6.000.000	453834-Contrato 06	210.000	48	125.000	6.000.000	48	125.000	6.000.000
151	72131601-001	BOCA PARA TOMA UNIVERSAL	un	25	125.000	3.125.000	453834-Contrato 06	210.000	25	125.000	3.125.000	25	125.000	3.125.000
152	72131601-001	BOCA PARA VENTILADOR DE TECHO	un	15	125.000	1.875.000	453834-Contrato 06	210.000	15	125.000	1.875.000	15	125.000	1.875.000
153	72131601-001	BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO	un	8	185.000	1.480.000	453834-Contrato 06	210.000	8	185.000	1.480.000	8	185.000	1.480.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

154	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 2X40W	un	6	300.000	1.800.000	434561-Contrato 15	156.750	6	300.000	1.800.000	6	300.000	1.800.000
155	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 3X40W	un	42	365.000	15.330.000	434561-Contrato 15	156.750	42	365.000	15.330.000	42	365.000	15.330.000
156	72101607-001	REGULARIZACIÓN DE PARED, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	gl	1	3.500.000	3.500.000			1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
157	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	600.000	600.000	414131-Contrato 06	500.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
158	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO TC DE ADOSAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES Y BARRAS DE FASES CON NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 20A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	7	700.000	4.900.000	434561-Contrato 15	950.000	7	700.000	4.900.000	7	700.000	4.900.000
159	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO DE ADOSAR TCV	un	5	400.000	2.000.000	434561-Contrato 15	475.000	5	400.000	2.000.000	5	400.000	2.000.000
160	72131601-001	BOCA PARA LUZ	un	38	125.000	4.750.000	453834-Contrato 06	210.000	38	125.000	4.750.000	38	125.000	4.750.000
161	72131601-001	BOCA PARA TOMA UNIVERSAL	un	15	125.000	1.875.000	453834-Contrato 06	210.000	15	125.000	1.875.000	15	125.000	1.875.000
162	72131601-001	BOCA PARA VENTILADOR DE TECHO	un	10	125.000	1.250.000	453834-Contrato 06	210.000	10	125.000	1.250.000	10	125.000	1.250.000
163	72131601-001	BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO	un	7	185.000	1.295.000	453834-Contrato 06	210.000	7	185.000	1.295.000	7	185.000	1.295.000
164	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 2X40W	un	8	300.000	2.400.000	471046-Contrato 40	339.000	8	300.000	2.400.000	8	300.000	2.400.000
165	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 3X40W	un	30	365.000	10.950.000	434561-Contrato 15	156.750	30	365.000	10.950.000	30	365.000	10.950.000
166	72101607-001	REGULARIZACIÓN DE PARED, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	gl	1	3.100.000	3.100.000			1	3.100.000	3.100.000	1	3.100.000	3.100.000
167	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	600.000	600.000	414131-Contrato 06	500.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
168	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO TC DE ADOSAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES Y BARRAS DE FASES CON NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 20A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	5	700.000	3.500.000	434561-Contrato 15	950.000	5	700.000	3.500.000	5	700.000	3.500.000
169	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO DE ADOSAR TCV	un	5	400.000	2.000.000	434561-Contrato 15	475.000	5	400.000	2.000.000	5	400.000	2.000.000
170	72131601-001	BOCA PARA LUZ	un	34	125.000	4.250.000	453834-Contrato 06	210.000	34	125.000	4.250.000	34	125.000	4.250.000

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

171	72131601-001	BOCA PARA TOMA UNIVERSAL	un	36	125.000	4.500.000	453834-Contrato 06	210.000	36	125.000	4.500.000	36	125.000	4.500.000
172	72131601-001	BOCA PARA TOMA DE COMPUTADORA	un	8	170.000	1.360.000	453834-Contrato 06	210.000	8	170.000	1.360.000	8	170.000	1.360.000
173	72131601-001	BOCA PARA VENTILADOR DE TECHO	un	15	125.000	1.875.000	453834-Contrato 06	210.000	15	125.000	1.875.000	15	125.000	1.875.000
174	72131601-001	BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO	un	8	185.000	1.480.000	453834-Contrato 06	210.000	8	185.000	1.480.000	8	185.000	1.480.000
175	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 2X40W	un	2	300.000	600.000	471046	339.000	2	300.000	600.000	2	300.000	600.000
176	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 3X40W	un	32	365.000	11.680.000	434561-Contrato 15	156.750	32	365.000	11.680.000	32	365.000	11.680.000
177	72101607-001	REGULARIZACIÓN DE PARED, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	gl	1	3.500.000	3.500.000			1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
178	72131601-001	RETIRO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y CABLES	gl	1	600.000	600.000	414131-Contrato 06	500.000	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
179	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO TC DE ADOSAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES Y BARRAS DE FASES CON NEUTRO Y TIERRA RST+N+T DE 20A S/ PLANO ELÉCTRICO	un	5	700.000	3.500.000	434561-Contrato 15	950.000	5	700.000	3.500.000	5	900.000	4.500.000
180	72131601-001	PRIVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO METÁLICO DE ADOSAR TCV	un	3	400.000	1.200.000	434561-Contrato 15	475.000	3	400.000	1.200.000	3	400.000	1.200.000
181	72131601-001	BOCA PARA LUZ	un	26	125.000	3.250.000	453834-Contrato 06	210.000	26	125.000	3.250.000	26	125.000	3.250.000
182	72131601-001	BOCA PARA TOMA UNIVERSAL	un	9	125.000	1.125.000	453834-Contrato 06	210.000	9	125.000	1.125.000	9	125.000	1.125.000
183	72131601-001	BOCA PARA VENTILADOR DE TECHO	un	6	125.000	750.000	453834-Contrato 06	210.000	6	125.000	750.000	6	125.000	750.000
184	72131601-001	BOCA PARA AIRE ACONDICIONADO	un	6	185.000	1.110.000	453834-Contrato 06	210.000	6	185.000	1.110.000	6	185.000	1.110.000
185	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 2X40W	un	8	300.000	2.400.000	471046	339.000	8	300.000	2.400.000	8	300.000	2.400.000
186	72131601-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE 3X40W	un	18	365.000	6.570.000	434561-Contrato 15	156.750	18	365.000	6.570.000	18	365.000	6.570.000
187	72101607-001	REGULARIZACIÓN DE PARED, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA EN EL INTERIOR DE LAS AULAS	gl	1	3.500.000	3.500.000			1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
188	72131601-9984	CONTRUCCIÓN DE RAMPA CON TERMINACIÓN ALISADO	m2	35	250.000	8.750.000			35	250.000	8.750.000	35	300.000	10.500.000
189	72102308-001	REPARACIÓN DE PISO EXISTENTE	gl	1	1.050.000	1.050.000			1	1.050.000	1.050.000	1	1.100.000	1.100.000

MUNICIPALIDAD DE MOLINOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

190	72101703-005	CONSTRUCIÓN DE CANTERO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO VISTO Y TERMINACIÓN SARDINEL	un	2	480.000	960.000			2	480.000	960.000	2	500.000	1.000.000
191	72131601-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA DE CAÑO, INCLUYE PINTURA	m2	55	280.000	15.400.000			55	280.000	15.400.000	55	280.000	15.400.000
TOTAL						**1.086.202.000**			**TOTAL**		**1.086.202.000**	**TOTAL**		**1.093.112.000**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES