



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

**REF.: ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN EL MARCO DEL LLAMADO A: LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA N° 02/2026 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA", ID N° 479.856.**-----

Vaquería, 30 de abril de 2026.-

**VISTO:** Que, la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – **RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024 – POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.** -----

**CONSIDERANDO:** Que, el Artículo 4° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que Consagra los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad de calidad y costo que aseguran al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos...". -----

Que, el Artículo 42° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" Establece que para la estimación de costos de los procedimientos de contratación, las instituciones públicas contemplaran toda suma necesaria que se deba erogar desde el momento de la convocatoria y durante todo el periodo de vigencia del contrato incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación y funcionamiento, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que se deba erogar como consecuencia de la contratación.-----

Que, el Art. 1° de la Resolución DNCP N° 454/2024 dispone que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los Precios Referenciales y su Publicidad en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en base a la normativa legal vigente, la presente Resolución y la Guía para la Elaboración de Precios de Referencia que la conforma. -----

## **METODOLOGÍA UTILIZADA:**

Que, los precios seleccionados corresponden a la Construcción de Obras con características comparables a lo solicitado por esta Convocante: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA.** -----

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la elaboración de los Precios Referenciales basado en el **PROMEDIO** de precios de la combinación de las siguientes opciones que se indican en el Anexo de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 1890/2020: -----

3 - Precios adjudicados por la propia Convocante Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

En ese sentido, tomamos como referencia un contrato de otras Municipalidades y además se ha solicitado presupuestos a 2 (dos) potenciales oferentes, a través de notas a las empresas lo cual se adjunta al presente Dictamen el reporte de las notas recibidas correspondientes a precios de los potenciales oferentes y precios adjudicados por la propia Convocante y por otros Organismos, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.-----



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Contrato ID 470627	Bogado Construcciones	Innovarq	Precio Unitario	Precio Total
1	<b>Cartel de Obra - Detrás del Surtidor Puma salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	496	3,000	2,900	3,100	3,000	1,488,000
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	496	3,000	2,900	3,100	3,000	1,488,000
4	Cordon de H°	Metro lineal	124	30,000	31,000	29,000	30,000	3,720,000
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	496	55,000	56,000	54,000	55,000	27,280,000
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	496	10,000	9,500	10,500	10,000	4,960,000
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	496	3,000	2,900	3,100	3,000	1,488,000
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	496	5,500	5,700	5,300	5,500	2,728,000
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	496	2,000	1,950	2,050	2,000	992,000
10	<b>Cartel de Obra - Calle Independencia Nacional</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1768	3,000	2,900	3,100	3,000	5,304,000
12	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1768	3,000	2,900	3,100	3,000	5,304,000
13	Cordon de H°	Metro lineal	442	30,000	31,000	29,000	30,000	13,260,000
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1768	55,000	56,000	54,000	55,000	97,240,000
15	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1768	10,000	9,500	10,500	10,000	17,680,000
16	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1768	3,000	2,900	3,100	3,000	5,304,000
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1768	5,500	5,700	5,300	5,500	9,724,000
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	1768	2,000	1,950	2,050	2,000	3,536,000
19	<b>Cartel de Obra - Calle Nanawa salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1120	3,000	2,900	3,100	3,000	3,360,000
21	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1120	3,000	2,900	3,100	3,000	3,360,000
22	Cordon de H°	Metro lineal	280	30,000	31,000	29,000	30,000	8,400,000
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1120	55,000	56,000	54,000	55,000	61,600,000
24	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1120	10,000	9,500	10,500	10,000	11,200,000
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1120	3,000	2,900	3,100	3,000	3,360,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1120	5,500	5,700	5,300	5,500	6,160,000
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	1120	2,000	1,950	2,050	2,000	2,240,000
28	<b>Cartel de Obra - Calle Vicente Iturbe</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
30	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
31	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	31,000	29,000	30,000	6,000,000
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	55,000	56,000	54,000	55,000	44,000,000
33	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,000	9,500	10,500	10,000	8,000,000
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas - Teléf. 021-3271314

VAQUERIA - PARAGUAY

35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,500	5,700	5,300	5,500	4,400,000
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,000	1,950	2,050	2,000	1,600,000
37	<b>Cartel de Obra - Calle 15 de Agosto</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
38	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
39	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
40	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	31,000	29,000	30,000	6,000,000
41	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	55,000	56,000	54,000	55,000	44,000,000
42	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,000	9,500	10,500	10,000	8,000,000
43	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
44	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,500	5,700	5,300	5,500	4,400,000
45	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,000	1,950	2,050	2,000	1,600,000
46	<b>Cartel de Obra - Calle 3 de Febrero</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
47	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
48	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
49	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	31,000	29,000	30,000	6,000,000
50	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	55,000	56,000	54,000	55,000	44,000,000
51	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,000	9,500	10,500	10,000	8,000,000
52	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,000	2,900	3,100	3,000	2,400,000
53	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,500	5,700	5,300	5,500	4,400,000
54	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,000	1,950	2,050	2,000	1,600,000
55	<b>Cartel de Obra - Calle Colectora Ruta 13 costado Surtidor Compasa</b>	Unidad	1	1,500,000	1,480,000	1,520,000	1,500,000	1,500,000
56	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	200	3,000	2,900	3,100	3,000	600,000
57	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	200	3,000	2,900	3,100	3,000	600,000
58	Cordon de H°	Metro lineal	100	30,000	31,000	29,000	30,000	3,000,000
59	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	200	55,000	56,000	54,000	55,000	11,000,000
60	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	200	10,000	9,500	10,500	10,000	2,000,000
61	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	200	3,000	2,900	3,100	3,000	600,000
62	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	200	5,500	5,700	5,300	5,500	1,100,000
63	Limpieza final.	Metros cuadrados	200	2,000	1,950	2,050	2,000	400,000
							<b>Total</b>	<b>544,576,000</b>

## CONCLUSIÓN

Que, esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.-----

Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien y/o servicio), sin embargo son los competidores (Oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Telef. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

la Convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.-----

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Vaquería, concluye que el Precio Referencial establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 454/2024, cumpliendo así en fundamentar la **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA** en concordancia con las normativas que rigen la materia. -----

**Es mi Dictamen;**



-----  
Magdalena Zarza  
Encargada U.O.C.  
Municipalidad de Vaquería



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

Vaquería, 21 de abril de 2026

**Señores**

**JUAN RAMON BOGADO**

**BOGADO CONSTRUCCIONES**

Caaguazú - Paraguay

## **Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA NACIONAL "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2264/24 según siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<b>Cartel de Obra - Detrás del Surtidor Puma salida Ruta 13</b>	Unidad	1		
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	496		
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	496		
4	Cordón de H°	Metro lineal	124		
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	496		
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	496		
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	496		
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	496		
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	496		
10	<b>Cartel de Obra - Calle Independencia Nacional</b>	Unidad	1		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1768		
12	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1768		
13	Cordon de H°	Metro lineal	442		
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1768		
15	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1768		
16	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1768		
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1768		
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	1768		
19	<b>Cartel de Obra - Calle Nanawa salida Ruta 13</b>	Unidad	1		
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1120		
21	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1120		
22	Cordon de H°	Metro lineal	280		
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1120		
24	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1120		
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1120		
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1120		
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	1120		
28	<b>Cartel de Obra - Calle Vicente Iturbe</b>	Unidad	1		
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
30	Regularización de terreno para	Metros cuadrados	800		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

	empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras				
31	Cordon de H°	Metro lineal	200		
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
33	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
37	<b>Cartel de Obra - Calle 15 de Agosto</b>	Unidad	1		
38	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
39	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800		
40	Cordon de H°	Metro lineal	200		
41	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
42	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
43	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
44	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
45	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
46	<b>Cartel de Obra - Calle 3 de Febrero</b>	Unidad	1		
47	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
48	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

49	Cordon de H°	Metro lineal	200		
50	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
51	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
52	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
53	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
54	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
55	<b>Cartel de Obra - Calle Colectora Ruta 13 costado Surtidor Compasa</b>	Unidad	1		
56	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	200		
57	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	200		
58	Cordon de H°	Metro lineal	100		
59	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	200		
60	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	200		
61	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	200		
62	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	200		
63	Limpieza final.	Metros cuadrados	200		
				<b>Total</b>	

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos. –

**Magdalena Zarza**  
Encargada de la U.O.C.



# “BOGADO” Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 27 de abril de 2026

Señores:

## MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA

### Presente

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Licitación por Menor Cuantía Nacional para la Construcción de Empedrados en la ciudad de Vaquería es como sigue:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<b>Cartel de Obra - Detrás del Surtidor Puma salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	496	2,900	1,438,400
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	496	2,900	1,438,400
4	Cordon de H°	Metro lineal	124	31,000	3,844,000
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	496	56,000	27,776,000
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	496	9,500	4,712,000
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	496	2,900	1,438,400
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	496	5,700	2,827,200
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	496	1,950	967,200
10	<b>Cartel de Obra - Calle Independencia Nacional</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1768	2,900	5,127,200
12	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1768	2,900	5,127,200
13	Cordon de H°	Metro lineal	442	31,000	13,702,000
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1768	56,000	99,008,000
15	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1768	9,500	16,796,000
16	Compactación	Metros	1768	2,900	5,127,200

# “BOGADO” Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

## CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

	mecánica para empedrado	cuadrados			
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1768	5,700	10,077,600
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	1768	1,950	3,447,600
19	<b>Cartel de Obra - Calle Nanawa salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1120	2,900	3,248,000
21	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1120	2,900	3,248,000
22	Cordon de H°	Metro lineal	280	31,000	8,680,000
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1120	56,000	62,720,000
24	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1120	9,500	10,640,000
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1120	2,900	3,248,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1120	5,700	6,384,000
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	1120	1,950	2,184,000
28	<b>Cartel de Obra - Calle Vicente Iturbe</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
30	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
31	Cordon de H°	Metro lineal	200	31,000	6,200,000
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	56,000	44,800,000
33	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	9,500	7,600,000
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,700	4,560,000
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	1,950	1,560,000
37	<b>Cartel de Obra - Calle 15 de Agosto</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
38	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000

# “BOGADO” Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

## CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

39	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
40	Cordon de H°	Metro lineal	200	31,000	6,200,000
41	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	56,000	44,800,000
42	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	9,500	7,600,000
43	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
44	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,700	4,560,000
45	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	1,950	1,560,000
46	<b>Cartel de Obra - Calle 3 de Febrero</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
47	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
48	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
49	Cordon de H°	Metro lineal	200	31,000	6,200,000
50	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	56,000	44,800,000
51	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	9,500	7,600,000
52	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	2,900	2,320,000
53	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,700	4,560,000
54	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	1,950	1,560,000
55	<b>Cartel de Obra - Calle Colectora Ruta 13 costado Surtidor Compasa</b>	Unidad	1	1,480,000	1,480,000
56	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	200	2,900	580,000
57	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	200	2,900	580,000
58	Cordon de H°	Metro lineal	100	31,000	3,100,000
59	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	200	56,000	11,200,000
60	Arena o tierra roja	Metros	200	9,500	1,900,000

# “BOGADO” Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

	(Base de empedrado)	cuadrados			
61	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	200	2,900	580,000
62	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	200	5,700	1,140,000
63	Limpieza final.	Metros cuadrados	200	1,950	390,000
				<b>Total</b>	<b>548,076,400</b>

Atentamente

Juan Ramón Bogado  
Bogado Construcciones





# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

Vaquería, 21 de abril de 2026

**Señores**

**DIEGO HERNAN RAMOA**

**INNOVARQ**

Caaguazú - Paraguay

## **Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de solicitarle presupuesto para el procedimiento del llamado a **LICITACIÓN POR MENOR CUANTIA NACIONAL "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA"**, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2264/24 según siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<b>Cartel de Obra - Detrás del Surtidor Puma salida Ruta 13</b>	Unidad	1		
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	496		
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	496		
4	Cordón de H°	Metro lineal	124		
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	496		
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	496		
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	496		
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	496		
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	496		
10	<b>Cartel de Obra - Calle Independencia Nacional</b>	Unidad	1		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1768		
12	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1768		
13	Cordon de H°	Metro lineal	442		
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1768		
15	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1768		
16	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1768		
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1768		
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	1768		
19	<b>Cartel de Obra - Calle Nanawa salida Ruta 13</b>	Unidad	1		
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1120		
21	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1120		
22	Cordon de H°	Metro lineal	280		
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1120		
24	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1120		
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1120		
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1120		
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	1120		
28	<b>Cartel de Obra - Calle Vicente Iturbe</b>	Unidad	1		
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
30	Regularización de terreno para	Metros cuadrados	800		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

	empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras				
31	Cordon de H°	Metro lineal	200		
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
33	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
37	<b>Cartel de Obra - Calle 15 de Agosto</b>	Unidad	1		
38	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
39	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800		
40	Cordon de H°	Metro lineal	200		
41	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
42	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
43	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
44	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
45	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
46	<b>Cartel de Obra - Calle 3 de Febrero</b>	Unidad	1		
47	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800		
48	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800		



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

49	Cordon de H°	Metro lineal	200		
50	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800		
51	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800		
52	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800		
53	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800		
54	Limpieza final.	Metros cuadrados	800		
55	<b>Cartel de Obra - Calle Colectora Ruta 13 costado Surtidor Compasa</b>	Unidad	1		
56	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	200		
57	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	200		
58	Cordon de H°	Metro lineal	100		
59	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	200		
60	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	200		
61	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	200		
62	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	200		
63	Limpieza final.	Metros cuadrados	200		
				<b>Total</b>	

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de usted, deseándole éxitos en sus emprendimientos. –

**Magdalena Zarza**  
Encargada de la U.O.C.





**ARQUITECTURA EN GENERAL**  
**VIVIENDAS - SALONES COMERCIALES**  
**EDIFICIOS P/ OFICINAS - GALPONES - SILOS**  
**ESTRUCTURAS METÁLICAS y HORMIGÓN ARMADO**  
**VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**  
**Diego Hernán Ramoa Rodríguez**  
**Cel.: 0975 - 265 971 / 0975 487 561**

Calle 8 Kuarahy Rese  
 Oficina: Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran

Caaguazú, 27 de abril de 2026

Señores:

**MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA**

**Presente**

Nos dirigimos a ustedes a objeto de remitirle presupuesto para el procedimiento de Menor Cuantía Nacional para la Construcción de Empedrado en la ciudad de Vaquería es como sigue:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<b>Cartel de Obra - Detrás del Surtidor Puma salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	496	3,100	1,537,600
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	496	3,100	1,537,600
4	Cordon de H°	Metro lineal	124	29,000	3,596,000
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	496	54,000	26,784,000
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	496	10,500	5,208,000
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	496	3,100	1,537,600
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	496	5,300	2,628,800
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	496	2,050	1,016,800
10	<b>Cartel de Obra - Calle Independencia Nacional</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1768	3,100	5,480,800
12	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1768	3,100	5,480,800
13	Cordon de H°	Metro lineal	442	29,000	12,818,000
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1768	54,000	95,472,000
15	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1768	10,500	18,564,000
16	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1768	3,100	5,480,800
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1768	5,300	9,370,400
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	1768	2,050	3,624,400
19	<b>Cartel de Obra - Calle Nanawa salida Ruta 13</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1120	3,100	3,472,000
21	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1120	3,100	3,472,000
22	Cordon de H°	Metro lineal	280	29,000	8,120,000
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1120	54,000	60,480,000
24	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1120	10,500	11,760,000
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1120	3,100	3,472,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1120	5,300	5,936,000
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	1120	2,050	2,296,000
28	<b>Cartel de Obra - Calle Vicente Iturbe</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000



Calle 8 Kuarahy Rese  
Oficina: Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran

ARQUITECTURA EN GENERAL  
VIVIENDAS - SALONES COMERCIALES  
EDIFICIOS P/ OFICINAS - GALPONES - SILOS  
ESTRUCTURAS METÁLICAS y HORMIGÓN ARMADO  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Diego Hernán Ramoa Rodríguez  
Cel.: 0975 - 265 971 / 0975 487 561

30	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
31	Cordon de H°	Metro lineal	200	29,000	5,800,000
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	54,000	43,200,000
33	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,500	8,400,000
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,300	4,240,000
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,050	1,640,000
37	<b>Cartel de Obra - Calle 15 de Agosto</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
38	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
39	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
40	Cordon de H°	Metro lineal	200	29,000	5,800,000
41	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	54,000	43,200,000
42	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,500	8,400,000
43	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
44	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,300	4,240,000
45	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,050	1,640,000
46	<b>Cartel de Obra - Calle 3 de Febrero</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
47	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
48	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
49	Cordon de H°	Metro lineal	200	29,000	5,800,000
50	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	54,000	43,200,000
51	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,500	8,400,000
52	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,100	2,480,000
53	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,300	4,240,000
54	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,050	1,640,000
55	<b>Cartel de Obra - Calle Colectora Ruta 13 costado Surtidor Compasa</b>	Unidad	1	1,520,000	1,520,000
56	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	200	3,100	620,000
57	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	200	3,100	620,000
58	Cordon de H°	Metro lineal	100	29,000	2,900,000
59	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	200	54,000	10,800,000
60	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	200	10,500	2,100,000
61	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	200	3,100	620,000
62	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	200	5,300	1,060,000
63	Limpieza final.	Metros cuadrados	200	2,050	410,000
				<b>Total</b>	<b>541,075,600</b>

Atentamente

Diego Ramoa Rodriguez





# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3  
Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314  
VAQUERIA – PARAGUAY

## CONTRATO N° 09/2025 MENOR CUANTIA NACIONAL 06/2025 - 470627 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VAQUERIA

Entre MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA, domiciliada en la Avda. San Blas ciudad de Vaquería, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Lorenzo Duarte Garay, con Cédula de Identidad N° 869.623, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma YSAPY GROUP S.A. con RUC N° 80102297-5, domiciliada en las calles Fulgencio Yegros c/ Pancha Garmendia de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por la Sra. Zulma Concepción Velázquez Sosa, con Cédula de Identidad N° 4.626.337, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente "Contrato de Construcción de Empedrado en la Ciudad de Vaquería", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

### Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: Construcción de Empedrados en la Ciudad de Vaquería.-----

### Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----

### Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA. -----

### Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470627. -----

### Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Menor Cuantía Nacional N° 06/2025, convocado por la Municipalidad de Vaquería. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 155/2025.-----



Lorenzo Duarte Garay  
Intendente Municipal

Zulma Concepción Velázquez  
Representante Legal  
C.I. N° 4626337

YSAPY GROUP  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
RUC. 80102297-5



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3  
Avda. San Blas - Teléf. 021-3271314  
VAQUERIA - PARAGUAY

## Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de Obra - Detrás del Colegio N° 3.756 de Vaqueria Doble Avenida	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1,980	3,000	5,940,000
3	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1,980	3,000	5,940,000
4	Cordón de H°	Metro lineal	440	30,000	13,200,000
5	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,980	55,000	108,900,000
6	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	1,980	10,000	19,800,000
7	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1,980	3,000	5,940,000
8	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	1,980	5,500	10,890,000
9	Limpieza final.	Metros cuadrados	1,980	2,000	3,960,000
10	Cartel de Obra - Costado del Copetrol a una cuadra. Calle sin Nombre	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
11	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000
12	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000
13	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	6,000,000
14	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	55,000	44,000,000
15	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,000	8,000,000
16	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000
17	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,500	4,400,000
18	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,000	1,600,000
19	Cartel de Obra - Calle Asentamiento san Miguel	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
20	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	700	3,000	2,100,000
21	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	700	3,000	2,100,000
22	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	6,000,000
23	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	700	55,000	38,500,000
24	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	700	10,000	7,000,000
25	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	700	3,000	2,100,000
26	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	700	5,500	3,850,000
27	Limpieza final.	Metros cuadrados	700	2,000	1,400,000
28	Cartel de Obra - Calle 12 de Junio y defensores del chaco	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
29	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000



*Orlando Duarte Garay*  
Intendente Municipal  
Vaqueria - Dpto. Caaguazú

*Zulma Concepción Velázquez*  
Representante Legal  
C.I. N° 45265397  
02297-5



# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3  
Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314  
VAQUERIA – PARAGUAY

30	Relleno y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000
31	Cordon de H°	Metro lineal	200	30,000	6,000,000
32	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	55,000	44,000,000
33	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Metros cuadrados	800	10,000	8,000,000
34	Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	800	3,000	2,400,000
35	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	Metros cuadrados	800	5,500	4,400,000
36	Limpieza final.	Metros cuadrados	800	2,000	1,600,000
				<b>Total</b>	<b>386,020,000.00</b>

**Guaraníes:** Trescientos ochenta y seis millones veinte mil. -----

## Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Hasta la recepción definitiva de la obra. -----

## Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria. -----

## Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de: Juan Agüero, Secretario General de la Municipalidad de Vaquería. -----

## Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. -----


### Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. --

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. -----

## Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----





# MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

R.U.C. N° 80018272-3

Avda. San Blas – Teléf. 021-3271314

VAQUERIA – PARAGUAY

## Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. -----

## Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

## Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.-----

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

## Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Vaquería, República del Paraguay al día 14 del mes de octubre del año 2025.-----

Zulma Concepción Velázquez  
Representante Legal  
C.I: N° 4626337

Zulma Velázquez Sosa  
Ysapy Group S.A.  
Contratista

YSAPY GROUP  
SOCIEDAD ANONIMA  
RUC. 80102297-5



Lorenzo Duarte Garay  
Intendente Municipal  
Contratante