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“Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision 500 kV Margen Derecha

Al Oferente

Sefior(es)

ITAIPU - VILLA HAYES” ID 483383

COMUNICACION ACLARATORIA N° 2
Asuncion, 24 de julio de 2026

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dandose las respuestas
correspondientes a continuacion:

CONSULTA N° 1.

RESPUESTA

CONSULTA N° 2,

RESPUESTA

CONSULTA N° 3.
Y
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¢ El Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al presente proyecto sera
compartido? Ya que el mismo no se encuentra dentro de la documentacion
enviada o en todo caso informarnos sobre el avance de este.

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3, Seccion VI — Requisitos del
Contratante, Subseccion: Especificaciones Técnicas, donde se incorporan la Matriz
de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) y los Requisitos Particulares de Caracter
Ambiental y Social. En los documentos citados se encuentran las informaciones
relativas a los planes, programas y medidas ambientales y sociales que forman
parte del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

En el Anexo 05, de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, no se
define si hay tiempos establecidos desde la firma de contrato hasta obtencion de la
DIA. Favor aclarar.

Se aclara que la Licencia Ambiental (Declaracion de Impacto Ambiental — DIA)
correspondiente al presente proyecto sera gestionada por la ANDE. Asimismo, Ia
misma sera presentada con caracter previo al inicio de las obras, conforme a las
disposiciones legales y contractuales aplicables.

Favor aclarar el punto 3.20 de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
donde se menciona de la contrataciéon de (1) UN especialista en Seguridad
Ocupacional para cada Obra, luego en planillas de cantidades para cada LOTE



RESPUESTA

CONSULTA N° 4.

RESPUESTA

CONSULTA N° 5.

RESPUESTA

solicita (2) DOS Especialistas en Seguridad segun descripcion de Numeral 282 y
532 de las planillas de precios. 4 Cual es la cantidad correcta?.

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3, Secciéon V — Formularios de Oferta,
Lista de Cantidades — Lista N° 4, correspondiente al lote respectivo, donde se
establece la cantidad de profesionales a ser contratados. Se aclara que la cantidad
definida en la Lista de Cantidades es la que corresponde considerar para la
contratacién de los especialistas en Seguridad Ocupacional, siendo de dos (2)
profesionales por cada lote.

En el punto 14.1 de Especificaciones Técnicas Ambientales Generales, se
mencionan los documentos “Manual de Gestion de Residuos, Gestion de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrdnicos (RAEE), Gestion de Residuos Solidos
Especiales” de la ANDE, por favor si nos pueden facilitar los documentos para su
analisis.

Al respecto, sirvase remitirse a la Adenda N° 3 del proceso licitatorio, donde se
encuentran establecidas las aclaraciones y respuestas correspondientes a Ia
presente consulta, la cual obra en su poder.

Interpretacién del Fondo Rotatorio (item 5.8 de las Especificaciones): De acuerdo
con el item 5.8 de las especificaciones técnicas, se indica que “el Contratista
debera prever un fondo rotatorio en guaranies para proceder al pago de las
indemnizaciones a los propietarios por los terrenos afectados por la materializacion
de la franja de servidumbre” generamos las siguientes consultas:

a) Mecanismo de Implementacién y Restitucion: En caso de que el
Contratista deba adelantar dichos fondos para el pago de indemnizaciones
por servidumbre, solicitamos aclarar el procedimiento de restitucion. ;Se
asimilara al mecanismo de Fondo Rotatorio para montos menores a USD
100.000 mencionado en el Apéndice 1 (Condiciones de Pago)? ;,Cual es el
plazc estimado para la reposicion de los fondos al Contratista una vez
rendidos los pagos a los propietarios, en caso de que asi sea?

b) Alcance Exclusivo del Fondo: Se solicita confirmar si este fondo rotatorio
previsto en el ltem 58 estd destinado unicamente al pago de
indemnizaciones monetarias por la constitucion de la Franja de
Servidumbre y Derechos de Paso, o si debe cubrir otros conceptos de
compensacion social.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracién de su oferta, que, en
proyectos de Lineas de Transmision, la ANDE exige a los contratistas la prevision
de un fondo rotatorio en guaranies. Su objetivo es agilizar la compensacion por
dafios temporales o liberar rapidamente las franjas de servidumbre evitando
demoras burocraticas. Los mecanismos de estos, seran mejor delineados en la
etapa de construccion de las Obras.



CONSULTA N° 6.

RESPUESTA

CONSULTA N° 7.

RESPUESTA

CONSULTA N° 8.

Compensacién por Relocalizacion de Viviendas (Lotes 1 y 2): En la Lista de
Precios N.° 4 (Gestion Ambiental) de ambos lotes, se prevé la construccion de
viviendas Tipo 2 y Tipo 4, asi como pozos artesianos. Solicitamos confirmar si para
el cumplimiento de esta medida de relocalizacion involuntaria, el Contratista debe
contemplar Unicamente la ejecucion fisica de las obras (viviendas y pozos) segun
las cantidades indicadas en el pliego (Lote 1: 5 viviendas; Lote 2: 3 viviendas).

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que las
cantidades fueron establecidas como referenciales ya que las cantidades finales
seran determinadas al concluir el documerito final del Plan de Reasentamiento y
Restauracion de los Medios de Vida, que sera el producto final del censo
socioeconomico de la poblacion afectada, actualmente en proceso de licitacion.

Asi también, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que el
Contratista en conjunto con los propietarios a reasentar, con el acompafiamiento
de la ANDE, debera identificar, sugerir y adquirir dichos terrenos. El Plan de
Reasentamiento se aplica para ambos lotes.

Asi también considerar que aquellos costos que no aparezcan como tal en las
listas de cantidades; sin embargo sean percibidos por el Oferente, deberan estar
incluidos en otros costos afines, que efectivamente aparezcan en las Listas de
Cantidades.

En relacion con la Gestidon Ambiental y Social, se solicita el detalle actualizado del
Plan de Reasentamiento, Compensacién y Restauracion de Medios de Vida.
Especificamente, se requiere confirma si ya tienen:

a) Ellistado de los propietarios ya indemnizados por la franja de servidumbre.

b) La identificacion de las areas donde se deben construir las viviendas (Tipo 2 y
Tipo 4) y pozos artesianos previstos en el pliego.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que:

a) el listado final de propietarios afectados se tendrd con el documento final del
Plan de Reasentamiento y Restauracion de los Medios de Vida, que sera el

producto final del censo socioecondmico de la poblacion afectada, actualmente
en proceso de licitacion,

b) las areas donde se deben construir las viviendas, segun lo indica la OP 710 del!
ente financiador deben ser en coordinacion con los propietarios a reasentar en
sitios no lejanos al actual y que garanticen las condiciones actuales de vida o la
mejoren.

Respecto a los sitios para las relocalizaciones, ¢ es responsabilidad del Contratista
identificar y adquirir los terrenos donde se construiran estas viviendas, o el



RESPUESTA

CONSULTA N° 9.

RESPUESTA

CONSULTA N° 10.

RESPUESTA

CONSULTA N° 11.

Contratante (ANDE) ya dispone de los predios autorizados para tal fin dentro de su
plan de gestion de tierras? Se aplica igual para el Lote 1 que para el Lote 27

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que el contratista
en conjunto con los propietarios a reasentar, con el acompafamiento de la ANDE,
debera identificar, sugerir y adquirir dichos terrenos. El Plan de Reasentamiento se
aplica para ambos lotes.

Asi también considerar que aquellos costos que no aparezcan como tal en las
listas de cantidades; sin embargo sean percibidos por el Oferente, deberan estar
incluidos en otros costos afines, que efectivamente aparezcan en las Listas de
Cantidades.

En caso de que se requiera la compra de nuevos terrenos para la relocalizacion de
afectados (fuera de la franja de servidumbre), solicitamos aclarar si el costo de
adquisicién de dicha tierra debe estar incluido en el presupuesto de Gestion
Ambiental a presentar por el oferente, o si dicho costo sera absorbido directamente
por el Contratante de conformidad con la Clausula 10 de las CGC.

Sin oftro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy
atentamente.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que dichos
costos deben estar contemplados dentro del presupuesto de Gestién Ambiental y
Social.

Asi también considerar que aquellos costos que no aparezcan como tal en las
listas de cantidades; sin embargo sean percibidos por el Oferente, deberan estar
incluidos en otros costos afines, que efectivamente aparezcan en las Listas de
Cantidades.

. Los montos indemnizatorios ya se encuentran calculado? Y en ese caso, ¢/ dichos
montocs estan disponibles para la consuita de los Oferentes? Los gastos que
implique la implementacion como certificacion de firma ante escribanos, por
ejemplo gastos administrativos que pudieran surgir, etc. ¢son a cargo del Oferente
o del Contratante?.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, la respuesta a la
Consulta N° 5, de la presente Comunicacion Aclaratoria N° 2. En cuanto a estos
gastos indemnizatorios, los mismos seran cubiertos por la Contratante, conforme a
la Ley 966/1964, en cuanto a las gestiones para establecer el derecho de paso.

Conforme a la Subclausula 10.2 de las CGC, se solicita confirmacion si se
entregara la documentacion que acredite la posesion juridica y fisica del lugar de
las instalaciones, asi como los documentos que garanticen el libre acceso y los



RESPUESTA

CONSULTA N° 12.

RESPUESTA

CONSULTA N° 13.

RESPUESTA

CONSULTA N° 14.

RESPUESTA

derechos de paso necesarios para la ejecucién de las obras, previo al inicio de las
tareas”.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, las respuestas a
las Consultas Nos. 18 y 19, de la presente Comunicacion Aclaratoria N° 2.

De acuerdo con la Subclausula 22.1.1, se requerira que la ANDE proporcione por
escrito los hitos, marcas de referencia y lindes oficiales para la correcta
demarcacion de las instalaciones. Se podra acceder a esa informacion y a partir de
cuando se tendria acceso a esos datos.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que en las
Especificaciones Técnicas de las Obras, trazado y otras Documentaciones, se
encuentran las indicaciones que sirven de referencia para la demarcacion de las
instalaciones. No obstante, una vez concluida las gestiones de afectacion y
liberacién de servidumbres, en los diferentes entornos, se podra contar con mayor
precision.

Se solicita aclarar si la ANDE entregara copia de las resoluciones o escrituras de
constitucion de las servidumbres de electroducto, debidamente inscriptas o en
proceso ante la Direccion General de los Registros Publicos y el Servicio Nacional
de Catastro, a fin de deslindar responsabilidades durante la limpieza de Ia franja.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que normalmente
la Contratante abona la indemnizacidén correspondiente, generando la
Documentacién pertinente, con lo cual se faculta al Contratista para el ingreso a
los predios en afectacion.

Confirmacion de las rutas de acceso autorizadas y cualquier acuerdo especifico
con propietarios de inmuebles colindantes para el ingreso de maquinaria pesada.
¢ Esto ya se encuentra acordado con los Propietarios?.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracién de su oferta, que estos
accesos se constituyen de la siguiente manera:

Socializacién e Inspeccion: La ANDE vy el Contratista realizan reuniones
informativas con las comunidades y relevamientos en campo.

Liberacién de Franja y Permisos: Los técnicos de la ANDE notifican a los
propietarios o tenedores de inmuebles sobre la franja de servidumbre. Se realizan
las gestiones para establecer el derecho de paso y la indemnizacion conforme a fa
Ley N° 966/1964 (Carta Orgénica de la ANDE).

Autorizacién de Acceso: La legislacion faculta al personal autorizado de la ANDE y
a sus contratistas a ingresar a los predios sirvientes. El contratista debe contar con



CONSULTA N° 15.

RESPUESTA

CONSULTA N° 16.

RESPUESTA

CONSULTA N° 17.

RESPUESTA

)
i

los permisos documentados para transitar por rutas de acceso e inmuebles
colindantes para el traslado de maquinaria y equipos.

Via Judicial (En caso de negativa): Si un propietario se opone al paso o a los
trabajos, la ANDE tiene la potestad legal de solicitar una autorizacién u orden
Judicial para garantizar que la obra publica no sea suspendida.

Consulta: Estudio de Impacto Ambiental:

Solicitamos confirmar la existencia del Estudio de Impacto Ambiental {EIA)
correspondiente al proyecto, dado que no se encuentra disponible dentro de la
documentacién publicada; en su defecto, favor informarnos sobre el estado de
avance y disponibilidad del mismo.

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3, Seccién VI — Requisitos del
Contratante, Subseccion: Especificaciones Técnicas, donde se incorporan la Matriz
de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) vy los Requisitos Particulares de Caracter
Ambiental y Social. En los documentos citados se encuentran las informaciones
relativas a los planes, programas y medidas ambientales y sociales que forman
parte del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Consulta: Tiempos de obtenciéon de la DIA:

En el Anexo OS {Especificaciones Técnicas Ambientales Generales), no se
definen los tiempos establecidos desde la firma del contrato hasta la consecucion
de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA). Favor aclarar dichos plazos.

Se aclara que la Licencia Ambiental (Declaracion de Impacto Ambiental — DIA)
correspondiente al presente proyecto sera gesticnada por la ANDE. Asimismo, la
misma sera presentada con caracter previo al inicio de las obras, conforme a las
disposiciones legales y contractuales aplicables.

Consulta: Recurso de Salud Ocupacional:

Solicitamos aclarar la discrepancia del Punto 3.20 de las ETAGs (que exige un [1)
especialista en Seguridad Ocupacional por obra) frente a lo requerido en las
planillas de cantidades por LOTE (numerales 282 y 532 de las planillas de
precios), donde se solicitan dos [2) especialistas.

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3, Seccién V — Formularios de Oferta,
Lista de Cantidades — Lista N° 4, correspondiente al lote respectivo, donde se
establece la cantidad de profesionales a ser contratados. Se aclara que la cantidad
definida en la Lista de Cantidades es la que corresponde considerar para la
contratacion de los especialistas en Seguridad Ocupacional, siendo de dos (2)
profesionales por cada lote.
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CONSULTA N° 18.

RESPUESTA

CONSULTA N° 19,

RESPUESTA

CONSULTA N° 20.

RESPUESTA

!

v

CONSULTA N° 21.

Consulta: Documentacion de Gestiéon de Residuos:

Solicitamos a la Convocante que facilite para nuestro analisis los documentos
institucionales citados en el punto 14.1 de las ETAGs: "Manual de Gestion de
Residuos", "Gestién de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE}" y
"Gestion de Residuos Solidos Especiales” de la ANDE.

Al respecto, sirvase remitirse a la Adenda N° 3 del proceso licitatorio, donde se
encuentran establecidas las aclaraciones y respuestas correspondientes a la
presente consulta, la cual obra en su poder.

Consulta: Costos asociados a Permisos Ambientales:

El Punto 3.7 de las ETAGs menciona que los costos de obtencion de permisos y
autorizaciones deben incluirse en la planilla de cantidades. Al no visualizarse un
item especifico al respecto en los formularios de cotizacion, solicitamos indicar
como plasmar dichos valores.

Al respecto, se aclara que los costos asociados a los permisos, autorizaciones y
canones establecidos para la ejecucion de las actividades contempladas en el
Contrato deberan formar parte de su oferta y estar incluidos en los diferentes items
correspondientes de la Lista de Cantidades. La ANDE no hara ningln pago
adicional en concepto de los mismos.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracién de su oferta, que aquellos
costos que no aparezcan como tal en las listas de cantidades; sin embargo sean
percibidos por el Oferente, deberan estar incluidos en otros costos afines, que
efectivamente aparezcan en las Listas de Cantidades.

Consulta: Costos de Medidas Adicionales Ambientales:

Solicitamos aclarar la aplicacion del punto 23.1de las ETAGs sobre el costo de
medidas adiciocnales no previstas en el EIA, el cual estipula que no podra ser
menor al 10% del costo total de la implementacion del Plan de Gestion Ambiental
(PGA) en la planilla de cantidades.

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3, Seccion V — Formularios de Oferta,
Lista de Cantidades — Lista N° 4, donde en los items 322 y 573 se establece el
monto destinado a medidas adicionales no previstas, equivalente al 20% del costo
total de implantacién del Plan de Gestion Ambiental (PGA). Se aclara que la
utilizacion de dicho monto estara sujeta a la aprobacion de la Supervision
Ambiental de la Direccion de Gestion Ambiental, en caso de requerirse la
implementacion de medidas adicionales durante la ejecucion del contrato.

Consulta: Formuiario de Autorizacion del Fabricante:



RESPUESTA

CONSULTA N° 22.

RESPUESTA

CONSULTA N° 23.

RESPUESTA

CONSULTA N° 24.

RESPUESTA

CONSULTA N° 25.

Solicitamos la provision en formato digital y editable del modelo o formato oficial de
"Autorizacion del Fabricante" requerido para ser entregado junto con la oferta.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, el Formulario
actualmente publicado entre los Documentos de la Licitacion.

Consulta: Formularios de Oferta en Formato Editable:

A fin de mantener la estandarizacion requerida entre los oferentes y agilizar la
carga de datos, solicitamos compartir los formularios de entrega de oferta técnica y
econdémica en formatos editables (Word/Excel).

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, el Formulario
actualmente publicado entre los Documentos de la Licitacion.

Consulta: Modalidad de Precio del Contrato:

Solicitamos aclarar la modalidad definitiva del precio del contrato. Considerando
que el listado de cantidades no fue calculado por el contratista, en caso de
variaciones fisicas en obra, ;el precio final sera reajustado y liquidado en base a
los precios unitarios ofertados?.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboraciéon de su oferta, que la Lista de
Cantidades es referencial y debe ser respetando dichas cantidades, a efectos de
igualar los parametros de competencia y comparacion entre oferentes. No
obstante, en etapa de obras, el Contrato sera “a suma alzada”.

Consulta: Validez del Poder del Representante Legal de la APCA (IAO 22.3):

Con relacién a lo estipulado en la clausula I1AO 22.3 de los Documentos de
Licitacion y en cumplimiento de los requisitos formales de representacion,
entendemos que el poder otorgado al Representante de la APCA, el cual fue
presentado, analizado y aprobado formalmente por la Convocante durante la
etapa de Precalificacion, es plenamente suficiente y valido para esta etapa de
presentacion de ofertas, siempre y cuando las facultades expresas otorgadas en
dicho instrumento juridico cubran y extiendan su vigencia hasta el periodo de la
presente licitacion. Solicitamos a la Convocante tener a bien confirmar este criterio.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, la respuesta a la
Consulta N° 22, de la presente Comunicacion Aclaratoria N° 1.

Consulta: Vigencia y Mantenimiento del Acuerdo de APCA (IAO 16.1):

Conforme a lo establecido en la clausula tAO 16.1de los Documentos de Licitacion,
entendemos que, al haber sido declarados como oferente precalificado y en
atencion a que se mantiene de forma idéntica la composicién original de las firmas
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RESPUESTA

CONSULTA N° 26.

RESPUESTA

CONSULTA N° 27.

RESPUESTA

CONSULTA N° 28.

RESPUESTA

CONSULTA N° 29.
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miembros que integran el consorcio, no resulta necesaria la confeccion o
presentacion de un nuevo Acuerdo de APCA para esta etapa del proceso.
Solicitamos a la Convocante confirmar si es correcto este entendimiento.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que seria muy
recomendable la presentaciéon nuevamente en esta instancia, del Acuerdo de
APCA en vigencia, a los efectos de corroborar en esta etapa, las informaciones y
documentaciones pertinentes.

Consulta: Perfil del Proveedor en el SICP:

Solicitamos ratificar si el Perfil del Proveedor creado y validado en el SICP durante
la etapa de Precalificacion podra ser utilizado directamente para esta etapa
transaccional, incluyendo la validez de los documentos ya indexados (Acta de
Intencion de APCA, Poderes, etc.).

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que podra
presentarse esta Documentacion anteriormente arrimada, toda vez que
efectivamente las condiciones estipuladas en el Acuerdo de APCA lo mantengan
en vigencia para esta etapa. No obstante, cualquier documentacion adicional, sera
solicitada en etapa de evaluacion.

Consulta: Actualizacion Financiera (Formularios FIN):

Los encabezados FIN-3.1 y FIN-3.2 indican que se usaran "Unicamente en caso
de ser necesario actualizar la informacion de precalificacion”. Si la situacion y
balances aprobados  (2020-2024) no variaron  negativamente, solicitamos
confirmar que estamos eximidos de volver a cargarlos.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que es
recomendable la presentacidn de estas documentaciones nuevamente en esta
instancia, a los efectos de corroborar en esta etapa, las informaciones y
documentaciones pertinentes.

Consulta: Miembros de la CRC:

Atendiendo a lo estipulado en la CP.46.1, la lista de miembros de |la Comision de
Resolucion de Controversias (CRC) se definiré por adenda. Dada la proximidad de
la apertura y el vencimiento de consultas, urgimos la emision de la lista
correspondiente.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que dicha
definicién se dara oportunamente.

Consulta: Procedimiento Formal para Canalizar Consultas Subsiguientes:



RESPUESTA

CONSULTA N° 30.

RESPUESTA

CONSULTA N° 31.
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En nuestra condicién de empresa precalificada bajo la Resolucion P/CP/N" 9032,
nos dirigimos a ustedes en relacién a las respuestas emitidas por la Convocante
el dia 01/07/2026, las cuales remiten de forma general a lo dispuesto en la
clausula IAO 8.1 de los Documentos de Licitacion. Al respecto, conforme a lo
establecido en la citada clausula y su correspondiente seccion de Datos de la
Licitacion (DDL), entendemos que se debera proceder a canalizar todas las
consultas y aclaraciones subsiguientes de manera estrictamente formal por
escrito ante la Mesa de Entrada de la ANDE (Sede Central: Avda. Espafia 1268 e/
Padre Cardozo), realizando asimismo la remision de cortesia al correo electrénico
institucional designado: dadli@ande.gov.py. Solicitamos confirmar de manera
expresa si este es el procedimiento oficial definitivo para el envio de las
consultas, en reemplazo del portal digital de la DNCP.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracién de su oferta, que las consultas
deben ser ingresadas preferiblemente a través del correo electrénico institucional
designado: dadli@ande.gov.py. No obstante, en caso de ingresar sus consultas a
través de Mesa de Entrada de la ANDE (Sede Central: Avda. Espafia 1268 c/
Padre Cardozo), favor remitir una comunicacion al correo electrénico institucional
designado: dadli@ande.gov.py., indicando el nimero de expediente y anexando
la referida nota en formato pdf.

Consulta: Documentacion a entregar:

En cumplimiento de la obligacién de actualizar la informacion suministrada en la
etapa de Precalificacién para demostrar la vigencia de los criterios de
calificacién; Elegibilidad, antecedentes, situacion financiera y Experiencia. Siendo
esta documentacion general para ambos lotes, confirmar si es posible presentar
un unico ejemplar para ambos lotes.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracién de su oferta, que sera factible
presentar un Gnico ejemplar para ambos Lotes, cuando corresponda; aclarando
debidamente las situaciones, y tomando  en consideracién el criterio de
evaluaciones por cada Lote.

Consulta: Discrepancia en la Nomenclatura del Llamado y Proceso de
Precalificacion:

Solicitamos a la Convocante aclarar de forma definitiva la denominacion y
codificacion oficial que rige para el presente llamado, a efectos de evitar
inconsistencias insubsanables en la emision de las Garantias de Mantenimiento
de Oferta y demas documentacién legal. Se ha detectado una abierta
contradiccidon entre los portales institucionales y el pliego: mientras que en el
portal publico de la DNCP el proceso se encuentra indexado bajo la
nomenclatura "LPI ANDE N" 1755/2025" (ID 483383), en la Seccion 11 del Pliego
de Bases y Condiciones (Datos de la Licitacion -IAO 1.1) se estipula textualmente
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gue: "El nimero de referencia de la Licitacion es: LPI No. 1754/2025, para
Solicitantes precalificados mediante Precalificacion No. 860/2025". Rogamos
confirmar cuél es la identificacion oficial y exacta que los oferentes deberemos
plasmar en los formularios y caratulas de nuestras propuestas.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que la presente
Licitacién corresponde a la LPI ANDE N" 1755/2025" (ID 483383) Proyecto de
Construccion de la Linea de Transmision 500 kV Margen Derecha ITAIPU - VILLA
HAYES, que deviene de la Precalificacion No. 860/2025.

Consulta: Fecha de Apertura de Ofertas:

Solicitamos aclarar la fecha oficial de apertura de ofertas, ya que existe una
contradiccién: el portal de la DNCP indica el 31de julio de 2026, mientras que la
clausula IAO 24 .1del pliego establece el 17 de julio de 2026. Favor confirmar el dia
definitivo para poder coordinar la entrega de nuestra propuesta.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que la apertura
de ofertas esta fijada conforme lo indica el Portal de la DNCP. Es decir, el 31 de
julio de 2026.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una aclaracion respecto a una
inconsistencia detectada entre los documentos del pliego de condiciones:

e Por un lado, en el formularic SUB: “Subcontratistas propuestos para
elementos importantes de planta y servicios de instalacién”, se estipula
explicitamente que: “Los Oferentes pueden, si lo desean, proponer mas de un
Subcontratista o fabricante para cada elemento”.

e Por otro lado, en la seccidon especifica de subcontratistas del pliego, se
sefiala contradictoriamente que: “no se aceptara la presentacion de mas de
un fabricante, marca o modelo de suministro”

Ante esta discrepancia entre el formulario de presentacién y las disposiciones del
pliego, solicitamos cordialmente nos indiquen cual de los dos criterios prevalecera
para la evaluacion de las ofertas, y si es permitido o no postular multiples opciones
de fabricantes o subcontratistas para un mismo rubro.

Agradeciendo de antemano su respuesta, quedamos a la espera.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que prima lo
indicado en la seccién especifica de Subcontratistas, esto es: “no se aceptaré la
presentacion de mas de un fabricante, marca o modelo de suministro”. Lo referente
al Formulario SUB debera ser desestimado, siguiendo la premisa anteriormente
indicada entre comillas y en cursiva.
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Por un lado, nos dirigimos a ustedes con el proposito de presentar una solicitud de
aclaracion formal respecto a las condiciones de disponibilidad de los terrenos para
la ejecucion de las obras:

1. Se solicita por favor aclarar el estado actual de la liberacion de los terrenos.
Asimismo, se requiere confirmar si para la fecha de la firma del contrato la
totalidad de las areas afectadas estaran plenamente liberadas y a disposicion
del contratista.

2. En el supuesto de que se presenten retrasos en la liberacion de los terrenos

que alteren la ruta critica del proyecto y provoguen la paralizacion de las obras
por causas no imputables al contratista, solicitamos precisar el procedimiento

contractual establecido para la gestion de este escenario.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que la
Convocante imprime los mayores esfuerzos en detrimento de evitar cualquier tipo
de paralizacion de obras, a consecuencia de este aspecto. Aclaramos que
actualmente los frentes siguen en etapa de liberacion.

Por otro lado, solicitamos aclaracién sobre el precio del contrato. Considerando
gue la modalidad de contratacion es a Suma Alzada y que el Listado de Precios
define cantidades fijas no modificables por el oferente, solicitamos aclarar el
criterio de facturacién en caso de que las cantidades reales ejecutadas resulten
menores a las indicadas en dicho listado.

Dado que el pliego establece pagos basados en precios unitarios por actividad
ejecutada, solicitamos precisar lo siguiente:

1. ¢ Se reconocera el pago del 100% det monto ofertado para cada partida si la
cantidad final ejecutada es menor a la estimada en el pliego?

2. De ser asi, 4 como se procesa el cobro del saldo remanente? ; Se autorizara su
facturacion progresiva o se liquidara en su totalidad en la ultima certificacion de
la obra?

Agradecemos de antemano su respuesta, la cual sera de gran utilidad para el
correcto dimensionamiento de nuestra propuesta.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que el pliego NO
establece el pago basado en precios unitarios. Los precios que aparecen en las
listas de cantidades son referenciales. El Contrato es bajo la modalidad de suma
alzada.

Teniendo en cuenta que la visita al lugar de las obras est& programada para el dia
20 de julio de 2026, y considerando la complejidad técnica de los trabajos de
construccion de la Linea de Transmision de 500 kV que requieren una evaluacion
precisa de las condiciones del terreno, accesos y servidumbres para la elaboracion
de los métodos de construccion y cronogramas solicitados en la Seccion V.
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Al respecto, se solicita a la Convocante fo siguiente:

1. Prérroga para la Presentacion de Ofertas: Se solicita una extension del plazo
de entrega de al menos 40 dias calendarios posteriores a la fecha de la visita
técnica para que los oferentes puedan integrar los hallazgos del campo en sus
propuestas técnicas y listas de precios.

2. Apertura de nuevo periodo de consultas: Se solicita que el plazo para recibir
solicitudes de aclaraciones se extienda hasta 7 dias habiles posteriores a la
realizacion de la visita al lugar, a fin de que los oferentes puedan plantear
dudas técnicas que surjan especificamente durante el recorrido en el sitio de
las obras.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar una competencia justa

y permitir que los oferentes presenten propuestas solidas que minimicen riesgos
durante la ejecucion del contrato.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, los plazos
actualmente indicados en los documentos de licitacion y publicados en el Portal de
Contrataciones Publicas.

Por este medio y conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones —
Seccion 1l — Datos de Licitacion — 8.1 realizamos la siguiente consuita;

Solicitamos una prérroga de cuarenta y cinco (45) dias para la presentaciéon de
ofertas, a fin de contar con el tiempo necesario para realizar un analisis mas
detallado del proyecto, evaluar las distintas alternativas de soluciones técnicas, asi
como gestionar consultas con proveedores y fabricantes especializados,
permitiendo desarrollar una propuesta técnica y economica debidamente
sustentada.

Asi mismo solicitamos la prérroga del periodo de consultas, debido a la necesidad
de realizarlas una vez realizada la visita técnica que se encuentra establecida para
el 20 de julio del corriente conforme a la Adenda N° 2.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, los plazos
actualmente indicados en los documentos de licitacion y publicados en el Portal de
Contrataciones Publicas.

Favor confirmar cual es la modalidad de pago, ya la lista de cantidades menciona
que es por Suma alzada.

Al respecto, sirvanse considerar para la elaboracion de su oferta, que
efectivamente los pagos son bajo la modalidad de suma alzada.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente,
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