



**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN  
INTENDENCIA**

Tel. Fax 073 275 250/253 Asunción esq. San Damián  
Correo: municipalidadsancosmeydamian@hotmail.com



**CONTRATO N.º 70./2025** Entre la **Municipalidad de San Cosme y Damián**, con RUC N.º 80044798-0, domiciliada en Calle Asunción esquina San Damián, del Distrito de San Cosme y Damián, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por el **Intendente Municipal, Sr. Juan Manuel Santacruz Barberán**, con Cédula de Identidad N.º 2.079.698, y el **Secretario General, Lic. Juan Silvero Gauto**, con Cédula de Identidad N.º 1.515.039, denominada en adelante **“LA CONTRATANTE”**; y, por la otra parte, el proveedor **Ladislao Damacio Benítez Osorio**, con RUC N.º 2260315-8, domiciliado en el territorio de la República del Paraguay, con Cédula de Identidad N.º 2.260.315, denominado en adelante **“EL PROVEEDOR”**; ambas denominadas en conjunto como **“LAS PARTES”** e individualmente como **“PARTE”**, acuerdan celebrar el presente **Contrato de Construcción de Cercado Perimetral y Muralla Frontal – Escuela Básica N.º 209 Vicepresidente Sánchez**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. Objeto del contrato**

Establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES en relación a la adjudicación de la convocatoria: **Construcción de Cercado Perimetral y Muralla Frontal – Escuela Básica N.º 209 Vicepresidente Sánchez – Intención N.º 849.**

**2. Documentos integrantes del contrato**

a) Contrato y sus adendas b) Pliego de Bases y Condiciones c) Datos cargados en el SICP d) Oferta del proveedor e) Resolución de adjudicación

**3. Documentos adicionales del contrato**

Cláusula excluida.

**4. Crédito presupuestario**

Previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al PAC con el ID N.º 849.

**5. Procedimiento de contratación**


Resultado del procedimiento de **Urgencia Impostergable – Intención N.º 849**, adjudicado por acto administrativo N.º 326/2025.

**6. Precio unitario y total a pagar**

**Monto total:** ₡147.688.484 (GUARANÍES CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO)

**Tabla de Ítems ADJUDICADOS:**

N.º	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (₡)	Total (₡)
1	Limpieza y desmonte de alambrado existente	gl	SIN ÍTEM	1	2.500.000	2.500.000
2	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50 m x 1,20 m)	gl	SIN ÍTEM	1	1.150.000	1.150.000



*[Handwritten signature]*

**D & D**  
Materiales de Construcción  
de: Benitez Osorio Ladislao  
RUC: 2260315 - 8 Cel.: 0983 915 1

*[Handwritten signature]*




## MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

Tel. Fax 073 275 250/253 Asunción esq. San Damián  
Correo: municipalidadsancosmeydamian@hotmail.com



3	Zapatatas de Hormigón armado	m3	SIN ÍTEM	0,51	3.443.333	1.756.100
4	Columna de Hormigón	ml	SIN ÍTEM	12	320.000	3.840.000
5	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	SIN ÍTEM	20,7	621.000	12.854.700
6	Nivelación de ladrillos común 0,30 m y altura de 3 hiladas	m2	SIN ÍTEM	50,6	185.000	9.361.000
7	Revoque de Mampostería	m2	SIN ÍTEM	149,5	65.333	9.767.284
8	Cercado de alambre tejido de 2" con poste de Hº prefabricado curvo reforzado, alambre de púa y liso	ml	SIN ÍTEM	230	161.000	37.030.000
9	Estructura Metálica, Portón (1,20 x 2 m)	m2	SIN ÍTEM	2,4	658.333	1.579.999
10	Zapatatas de Hormigón armado	m3	SIN ÍTEM	1,37	3.300.000	4.521.000
11	Columnas de Hormigón	m3	SIN ÍTEM	0,55	3.378.333	1.858.083
12	Viga de Fundación	ml	SIN ÍTEM	59,3	204.500	12.126.850
13	Mampostería de 0,15 m, ladrillo prensado con agujeros, visto ambas caras	m2	SIN ÍTEM	63	190.000	11.970.000
14	Columnas de Mampostería de Ladrillo Común	ml	SIN ÍTEM	38	89.333	3.394.654
15	Envarillado 1Ø8 por hilada	ml	SIN ÍTEM	59,3	28.000	1.660.400
16	Estructura Metálica, rejas de perfiles	m2	SIN ÍTEM	36	436.667	15.720.012
17	Estructura Metálica, Portón	m2	SIN ÍTEM	8,4	405.667	3.407.603
18	Pintura antimoho para paredes vistas y pilares	m2	SIN ÍTEM	162	29.000	4.698.000
19	Pintura: Reja con base antióxido y fondo pintura sintética a dos manos	m2	SIN ÍTEM	88,8	81.000	7.192.800
20	Limpieza de obra	gl	SIN ÍTEM	1	1.300.000	1.300.000



*Leifer*

**D&D**  
Materiales de Construcción  
de: Benítez Osorio Ladislao  
RUC: 2260315 - 8 Cel.: 0983 913 1





**MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN  
INTENDENCIA**

Tel. Fax 073 275 250/253 Asunción esq. San Damián  
Correo: municipalidadsancosmeydamian@hotmail.com



**7. Vigencia del contrato**

Hasta recepción definitiva.

**8. Plazo, lugar y condiciones**

Según cronograma establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

**9. Administración**

A cargo del Director de Obras, **Diego Alberto Barberán Colmán**.

**10–15. Garantías, multas, rescisión, idioma, controversias**

Se regirán por la Ley N.º 7021/2022 y el Decreto N.º 9823/23, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

**16. Suscripción**

En testimonio de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Cosme y Damián, República del Paraguay, al día **30 de octubre del año 2025**.

Firmado por: Intendente Municipal

Secretario General

Contratista: Ladislao Damacio Benitez Osorio



*Ladislao Benitez Osorio*  
**D&D**  
Materiales de Construcción  
de: Benitez Osorio Ladislao  
RUC: 2260315 - 8 Cel.: 0983 918 17