CONTRATO N° 02/2025

CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY CON ID N°452173.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**, domiciliada en la Calle Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de la Ciudad de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS**, con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el **SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO**, con Cédula de Identidad N° **3.274.096**, denominada en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y, por la otra, la firma **BRAMANTE S.A** Con RUC N° 80093023-1, domiciliada en Calle Cnel. Florentín Oviedo, B° Boquerón, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **CRISTOBAL GONZALEZ RUIZ**, con Cédula de Identidad N° 7.593.834, denominada en adelante **"LA CONTRATISTA",** identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY CON ID N°452173**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c. Los datos cargados en el SICP;
d. La oferta del proveedor;
e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
f. Garantía de Cumplimiento de contrato
g. Las póliza de seguro para obras

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 452173.

FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario Municipal-Itakyry

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

4. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2024, convocado por la Municipalidad de Itakyry. La adjudicación fue realizada por Resolución IM. N°1882/2024 y JM 110/2024.

5. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

	LOTE 2 "CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°2413 SARA PORTILLO DE INSFRAN (YTU) DEL DISTRITO DE ITAKYRY			BRAMANTE S.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
	Trabajo Preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcación	m^2	71,00	9.000	639.000
3	Limpieza y preparación del terreno	m^2	100,00	10.000	1.000.000
4	Excavación	m^3	5,30	130.000	689.000
	Estructura de Hormigón Armado				
5	Zapata de H° A°	m^3	0,60	2.800.000	1.680.000
6	Columna de H° A°	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m^3	2,90	2.800.000	8.120.000
8	Loseta de H°A°	un	1,00	350.000	350.000
	Muros de Nivelación h=0,50				
9	De 0,45	m2	6,00	236.250	1.417.500
10	De 0,30	m2	17,00	210.000	3.570.000
	Relleno y Compactación				
11	Relleno y Compactación de tierra colorada	m3	35,00	135.000	4.725.000
	Aislación Asfáltica De Muros				
12	De 0,15- Horizontal	m2	8,43	75.000	632.250
13	De 0,30- Horizontal	m2	4,20	75.000	315.000
14	De canteros	m2	5,25	75.000	393.750
	Muros de Elevación				
15	De 0,30 para Revocar	m2	19,50	175.000	3.412.500



BRAMANTE S.A.
RUC. 80096123-1

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
SECRETARIA GENERAL
FRANCISCO
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
INTENDENCIA

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

16	De 0,15 para Revocar	m2	39,40	105.000	4.137.000
17	De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	m2	25,60	295.000	7.552.000
18	De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	m2	20,40	150.000	3.060.000
19	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ml	40,00	35.000	1.400.000
	Pilares				
20	De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	m2	9,00	325.000	2.925.000
	Revoque				
21	Interior- exterior a 1 Capa	m2	160,00	45.000	7.200.000
22	De Nivelación	m2	16,70	38.000	634.600
	Techo:				
23	Cabreada metálica	ml	43,00	270.000	11.610.000
24	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	91,00	180.000	16.380.000
25	Cumbrera	ml	9,95	100.000	995.000
	Cielo razo				
26	Cielo razo de machimbre	m2	61,50	140.000	8.610.000
	Piso				
27	Contrapiso de H°	m^2	61,60	50.000	3.080.000
28	Carpeta de nivelación	m^2	61,60	37.500	2.310.000
29	Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico	m^2	61,60	110.000	6.776.000
30	Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO)	ml	38,50	35.000	1.347.500
31	Guarda Obra de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común.	m^2	31,00	120.000	3.720.000
	Aberturas				
32	Marco 0,15 y puerta de 0,80x2,10 placa incluye contramarco	un	1,00	1.650.000	1.650.000
33	Marco y puerta para box	un	2,00	900.000	1.800.000
34	Marco y Puerta 1,00x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	un	1,00	2.700.000	2.700.000



BRAMITES S.A.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · SECRETARIA GENERAL · Terruño de Paraguayidad · FRANCISCO Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · INTENDENCIA · Terruño de Paraguayidad

MIGUEL A. SORIA Intendente Municipal Itakyry

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm.	m^2	16,20	520.000	8.424.000
36	Reja metálica pintada	m^2	16,20	500.000	8.100.000
	Pintura				
37	De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M^2	131,14	60.000	7.868.400
38	De Abertura de Madera con Barniz	M^2	8,50	35.000	297.500
39	De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M^2	48,90	35.000	1.711.500
40	Pintura de cielo razo	M2	61,60	35.000	2.156.000
41	De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M^2	52,00	60.000	3.120.000
42	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	ml	43,10	35.000	1.508.500
	Revestimientos				
43	Azulejo	m^2	20,95	110.000	2.304.500
44	Postillones de patio en rampa	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
	Desagüe Pluvial				
45	Canaletas	ml	20,80	90.000	1.872.000
46	Bajadas	ml	2,30	90.000	207.000
	Instalación eléctrica				
47	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1,00	6.410.000	6.410.000
	Instalación Sanitaria				
48	Agua corriente	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Desagüe cloacal				
49	Desagüe cloacal	gl	1,00	2.700.000	2.700.000
50	Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00	4.669.500	4.669.500
51	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
	Instalación Sanitaria				
52	Espejo	m	2,00	250.000	500.000
	Mobiliario				
53	Pizarra con marco y porta pincel	un	1,00	900.000	900.000



BRAMANTE S.A.


FRANCISCO MELLO ALFONSO
Secretario Municipal-Itakyry

MIGUEL ANGEL ROMERO
Intendente Municipal
Itakyry

54	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	1.150.000	1.150.000
	Limpieza final				
55	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
Monto Total					**185.000.000**

Total: Guaraníes Ciento ochenta y cinco millones.----------

	LOTE 6"CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N°2908 SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY			**BRAMANTE S.A**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
3	Replanteo y marcación	m^2	63,50	9.000	571.500
4	Provisión y transporte de tierra	m^3	10,00	175.000	1.750.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	m^3	14,00	675.000	9.450.000
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m^3	0,60	2.800.000	1.680.000
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m^3	0,95	2.800.000	2.660.000
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m^3	0,40	3.300.000	1.320.000
10	Muro de niv. De 0,30	m^2	7,50	210.000	1.575.000
11	Muro de niv. De 0,45	m^2	3,60	236.250	850.500
12	Muro de niv. De 0,60	m^2	0,60	315.000	189.000
13	Relleno y apisonado de interiores	m^3	15,50	70.000	1.085.000
14	Aislación asfáltica de paredes	m^2	6,50	75.000	487.500
15	Elevación ladrillo visto 0,30 ambas caras	m^2	35,00	295.000	10.325.000
16	Elevación ladrillo visto 0,15 una cara	m^2	32,00	145.000	4.640.000
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m^2	20,00	95.000	1.900.000



BRAMANTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • SECRETARIA GENERAL • FRANCISCO ... Secretario Municipal


MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • INTENDENCIA • MIGUEL A. SORIA Intendente Municipal Itakyry

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,00	35.000	945.000
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1,00	350.000	350.000
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	ml	6,50	325.000	2.112.500
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	90,00	210.000	18.900.000
22	Cabreada metálica	ml	30,00	270.000	8.100.000
23	Cielo razo de machimbre	m2	60,00	140.000	8.400.000
24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m^2	51,00	50.000	2.550.000
25	Revoque exterior con hidrofugo	m^2	11,00	55.000	605.000
26	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	m^2	30,00	77.000	2.310.000
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27,00	40.000	1.080.000
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m^2	57,00	60.000	3.420.000
29	Carpeta para base de piso	m^2	57,00	35.000	1.995.000
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m^2	57,00	110.000	6.270.000
31	Zócalo cerámico	ml	34,00	35.000	1.190.000
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m^2	25,00	135.000	3.375.000
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	un	1,00	850.000	850.000
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1,00	2.700.000	2.700.000
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m^2	7,20	520.000	3.744.000
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	un	4,00	910.000	3.640.000




FRANCISCO MANUEL ALFARO
Secretario Municipal Itakyry

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal

37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	un	1,00	1.350.000	1.350.000
38	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m^2	83,00	65.000	5.395.000
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m^2	7,80	35.000	273.000
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	7,20	35.000	252.000
41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m^2	98,00	35.000	3.430.000
42	Pintura de cielo razo	m^2	90,00	38.000	3.420.000
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m^2	4,84	35.000	169.400
44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,50	120.000	2.700.000
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	un	4,00	390.000	1.560.000
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	un	4,00	255.000	1.020.000
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1,00	3.600.000	3.600.000
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	un	1,00	2.000.000	2.000.000
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.540.600	2.540.600
	Monto Total				**147.000.000**

Total: Guaraníes Ciento cuarenta y siete millones.



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
SECRETARIA
FRANCISCO
Secretario

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

RUC. 80003013-1

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

	LOTE 7"CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N°3178 JULIO RAMIREZ RIOS (ACARAY POTY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY			BRAMANTE S.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
3	Replanteo y marcación	m^2	63,50	9.000	571.500
4	Provisión y transporte de tierra	m^3	10,00	175.000	1.750.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	m^3	14,00	675.000	9.450.000
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m^3	0,60	2.800.000	1.680.000
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m^3	0,95	2.800.000	2.660.000
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m^3	0,40	3.300.000	1.320.000
10	Muro de niv. De 0,30	m^2	7,50	210.000	1.575.000
11	Muro de niv. De 0,45	m^2	3,60	236.250	850.500
12	Muro de niv. De 0,60	m^2	0,60	315.000	189.000
13	Relleno y apisonado de interiores	m^3	15,50	70.000	1.085.000
14	Aislación asfáltica de paredes	m^2	6,50	75.000	487.500
15	Elevación ladrillo visto 0,30 ambas caras	m^2	35,00	295.000	10.325.000
16	Elevación ladrillo visto 0,15 una cara	m^2	32,00	145.000	4.640.000
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m^2	20,00	95.000	1.900.000
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,00	35.000	945.000
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1,00	350.000	350.000
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	ml	6,50	325.000	2.112.500
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e Isolant de 5mm.	m^2	90,00	210.000	18.900.000
22	Cabreada metálica	ml	30,00	270.000	8.100.000
23	Cielo razo de machimbre	m2	60,00	140.000	8.400.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · SECRETARIA · FRANCISCO [illegible] Secretario Municipal Itakyry

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · INTENDENCIA · SOFIA [illegible] Itakyry

BRAMANTE S.A.

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m^2	51,00	50.000	2.550.000
25	Revoque exterior con hidrofugo	m^2	11,00	55.000	605.000
26	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	m^2	30,00	77.000	2.310.000
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27,00	40.000	1.080.000
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m^2	57,00	60.000	3.420.000
29	Carpeta para base de piso	m^2	57,00	35.000	1.995.000
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m^2	57,00	110.000	6.270.000
31	Zócalo cerámico	ml	34,00	35.000	1.190.000
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m^2	25,00	135.000	3.375.000
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	un	1,00	850.000	850.000
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1,00	2.700.000	2.700.000
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m^2	7,20	520.000	3.744.000
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	un	4,00	910.000	3.640.000
37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	un	1,00	1.350.000	1.350.000
38	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m^2	83,00	65.000	5.395.000
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m^2	7,80	35.000	273.000
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	7,20	35.000	252.000



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • SECRETARIA GENERAL • Terruño de Paraguayidad
FRANCISCO VILLALBA VIZZO Secretario Municipal-Itakyry

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • INTENDENCIA • Terruño de Paraguayidad
MIGUEL A. ORIN Intendente Municipal Itakyry

GRAMANTE S.A. RUC: 80009[illegible]-1

41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m^2	98,00	35.000	3.430.000
42	Pintura de cielo razo	m^2	90,00	38.000	3.420.000
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m^2	4,84	35.000	169.400
44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,50	120.000	2.700.000
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	un	4,00	390.000	1.560.000
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	un	4,00	255.000	1.020.000
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1,00	3.600.000	3.600.000
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	un	1,00	2.000.000	2.000.000
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.540.600	2.540.600
	Monto Total				**147.000.000**

Total Guaraníes Ciento cuarenta y siete millones.----------



BRAMANTE S.A.
RUC

LOTE 2 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA (COMUNIDAD INDIGENA YPORA POTY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY				**BRAMANTE S.A.**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA


2	Limpieza de terreno	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
3	Replanteo y marcación	m^2	63,50	9.000	571.500
4	Provisión y transporte de tierra	m^3	10,00	175.000	1.750.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	m^3	14,00	675.000	9.450.000
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m^3	0,60	2.800.000	1.680.000
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m^3	0,95	2.800.000	2.660.000
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m^3	0,40	3.300.000	1.320.000
10	Muro de niv. De 0,30	m^2	7,50	210.000	1.575.000
11	Muro de niv. De 0,45	m^2	3,60	236.250	850.500
12	Muro de niv. De 0,60	m^2	0,60	315.000	189.000
13	Relleno y apisonado de interiores	m^3	15,50	70.000	1.085.000
14	Aislación asfáltica de paredes	m^2	6,50	75.000	487.500
15	Elevación ladrillo visto 0,30 ambas caras	m^2	35,00	295.000	10.325.000
16	Elevación ladrillo visto 0,15 una cara	m^2	32,00	145.000	4.640.000
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m^2	20,00	95.000	1.900.000
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,00	35.000	945.000
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1,00	350.000	350.000
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	ml	6,50	325.000	2.112.500
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	90,00	210.000	18.900.000
22	Cabreada metálica	ml	30,00	270.000	8.100.000
23	Cielo razo de machimbre	m2	60,00	140.000	8.400.000
24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m^2	51,00	50.000	2.550.000
25	Revoque exterior con hidrofugo	m^2	11,00	55.000	605.000
26	Revoque de vigas de Hº Aº con azotada previa		30,00	77.000	2.310.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · SECRETARIA GENERAL · Terruño de Paraguayidad · FRANCISCO GAMARRA ARZAMENDIA Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · INTENDENCIA · MIGUEL A. SORIA Intendente Municipal Itakyry

ESTRANTE S.A.

27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27,00	40.000	1.080.000
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m^2	57,00	60.000	3.420.000
29	Carpeta para base de piso	m^2	57,00	35.000	1.995.000
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m^2	57,00	110.000	6.270.000
31	Zócalo cerámico	ml	34,00	35.000	1.190.000
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m^2	25,00	135.000	3.375.000
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	un	1,00	850.000	850.000
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1,00	2.700.000	2.700.000
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m^2	7,20	520.000	3.744.000
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	un	4,00	910.000	3.640.000
37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	un	1,00	1.350.000	1.350.000
38	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m^2	83,00	65.000	5.395.000
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m^2	7,80	35.000	273.000
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	7,20	35.000	252.000
41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m^2	98,00	35.000	3.430.000
42	Pintura de cielo razo	m^2	90,00	38.000	3.420.000
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m^2	4,84	35.000	169.400



44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,50	120.000	2.700.000
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	un	4,00	390.000	1.560.000
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	un	4,00	255.000	1.020.000
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	750.000	1.500.000
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1,00	3.600.000	3.600.000
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.540.600	2.540.600
	Monto Total				**147.000.000**

Total: Guaraníes Ciento cuarenta y siete millones.----------

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · SECRETARIA GENERAL · ALFREDO ALFONZO Secretario Municipal-Itakyry

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · INTENDENCIA · MIGUEL A. SORIA Intendente Municipal Itakyry

BRAMANTE S.A. RUC: 80093123-1

	LOTE 9 – REPARACION DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL BARRO BLANCO (CRUCE ITAKYRY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY			BRAMANTE S.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de techo Existente	m2	301,00	20.000	6.020.000

3	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
4	Reparación de Fisuras	un	3,00	950.000	2.850.000
	Techo				
5	Cubierta de chapa zinc N.º 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm	m2	280,00	270.000	75.600.000
6	Cumbrera	ml	27,50	100.000	2.750.000
7	Cielorraso de machimbre	m2	207,00	140.000	28.980.000
	Revoque				
8	De mampostería existente	m2	65,10	60.000	3.906.000
9	Guarda Obra de Hº con cordón de ladrillo común	m2	59,00	90.000	5.310.000
	Aberturas				
10	Reposicion de vidrios roto	m2	18,00	700.000	12.600.000
11	Reparacion de Puerta	un	13,00	750.000	9.750.000
	Estructura Metálica				
12	Reja en Ventanas	m2	18,00	400.000	7.200.000
	Instalación Eléctrica				
13	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	3,00	900.000	2.700.000
14	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	4,00	500.000	2.000.000
15	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	4,00	155.000	620.000
16	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	3,00	130.000	390.000
17	Provisión y colocación de ventiladores	un	6,00	750.000	4.500.000
18	Alimentacion para circuito de A. A.	un	3,00	350.000	1.050.000
	Desagüe pluvial				
19	Canaletas	ml	54,00	85.000	4.590.000
20	Bajadas	ml	30,00	85.000	2.550.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • SECRETARIA GENERAL • Terruño de Paraguayidad
FRANCISCO MELLO ALFARO
Secretario Municipal Itakyry

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY • INTENDENCIA • Terruño de Paraguayidad
MIGUEL A. SOSA GUELA
Intendente Municipal
Itakyry

BRAHMANTE S.A.


	Pintura				
21	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	431,00	60.000	25.860.000
22	De abertura de madera	m2	39,50	35.000	1.382.500
23	De machimbre	m2	207,00	35.000	7.245.000
24	De Rejas de Protección	m2	18,00	35.000	630.000
25	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	3,00	800.000	2.400.000
26	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	84,00	23.000	1.932.000
	Limpieza Final				
27	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
Monto Total					**217.815.500**

Total: Guaraníes Doscientos diez y siete millones, ochocientos quince mil, quinientos.----------

	LOTE 10 – REPARACION DE 5 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°7107 SAN ISIDRO (CHINO KUE) DEL DISTRITO DE ITAKYRY			**BRAMANTE S.A**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	20,00	60.000	1.200.000
3	Retiro de techo Existente	m2	380,00	20.000	7.600.000
4	Retiro de piso	m2	114,00	9.000	1.026.000
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
6	Reparación de Fisuras	un	5,00	1.500.000	7.500.000
	Techo				
7	Maderamen de listones sobre tejuelon con tirafondo	m2	380,00	85.000	32.300.000
8	Cubierta de chapa zinc N.° 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm incluye reposicion de tirantes	m2	380,00	250.000	95.000.000
9	Cumbrera	ml	35,95	100.000	3.595.000




	Revoque				
10	De mampostería existente	m2	316,00	50.000	15.800.000
	Piso				
11	Carpeta de regularizacion	m2	114,00	35.000	3.990.000
12	Piso ceramico	m2	114,00	95.000	10.830.000
13	Reparacion de piso incluye pintura	m2	170,00	95.000	16.150.000
14	Zócalo cerámico	ml	164,00	25.000	4.100.000
15	Guarda Obra de Hº con cordón de ladrillo común	m2	84,00	120.000	10.080.000
	Aberturas				
16	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	27,00	800.000	21.600.000
17	Puerta tablero con marco y contra marco incluye cerradura	un	5,00	2.600.000	13.000.000
	Estructura Metálica				
18	Reja en Ventanas	m2	27,00	530.000	14.310.000
	Instalación Eléctrica				
19	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	5,00	800.000	4.000.000
20	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	5,00	500.000	2.500.000
21	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	5,00	155.000	775.000
22	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	10,00	130.000	1.300.000
23	Provisión y colocacion de ventiladores	un	10,00	750.000	7.500.000
24	Alimentación para circuito de A. A.	un	5,00	350.000	1.750.000
	Desagüe pluvial				
25	Canaletas	ml	71,90	85.000	6.111.500
26	Bajadas	ml	48,00	85.000	4.080.000
	Pintura				



27	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	705,00	60.000	42.300.000
28	De abertura de madera	m2	24,20	30.000	726.000
29	De tejuelon	m2	532,00	20.000	10.640.000
30	De Rejas de Protección	m2	27,00	20.000	540.000
31	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	5,00	900.000	4.500.000
32	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	119,90	23.000	2.757.700
	Limpieza Final				
33	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.900.000	1.900.000
Monto Total					**353.461.200**

Total: Guaraníes Trescientos cincuenta y tres millones, cuatrocientos sesenta y un mil, doscientos.----------

	LOTE 11 – REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3508, 3 DE FEBRERO (SAN JA MOROTI) DEL DISTRITO DE ITAKYRY			BRAMANTES.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	9,00	60.000	540.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	170,00	20.000	3.400.000
4	Retiro de techo Existente	m2	228,00	20.000	4.560.000
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
6	Reparación de Fisuras	un	3,00	1.500.000	4.500.000
7	Relleno de tierra en area afectada	m3	30,00	90.000	2.700.000
	Techo				
8	Cubierta de chapa zinc N°27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm incluye reposicion de tirantes	m2	228,80	250.000	57.000.000
9	Cumbrera	ml	21,45	100.000	2.145.000
10	Cielorraso de machimbre	m2	220,00	140.000	30.800.000




Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

	Revoque				
11	De mampostería existente	m2	235,00	50.000	11.750.000
	Piso				
12	contrapiso	m2	170	35.000	5.950.000
13	Carpeta de nivelación	m2	170,00	35.000	5.950.000
14	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	170,00	95.000	16.150.000
15	Zócalo cerámico	ml	99,00	25.000	2.475.000
16	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	m2	50,00	120.000	6.000.000
	Aberturas				
17	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	16,20	800.000	12.960.000
18	Puerta tablero con marco y contra marco incluye cerradura	un	3,00	2.600.000	7.800.000
	Estructura Metálica				
19	Reja en Ventanas	m2	16,20	530.000	8.586.000
	Instalación Eléctrica				
20	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	3,00	800.000	2.400.000
21	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	3,00	500.000	1.500.000
22	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	3,00	155.000	465.000
23	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	6,00	130.000	780.000
24	Provisión y colocación de ventiladores	un	6,00	750.000	4.500.000
25	Alimentación para circuito de A. A.	un	3,00	350.000	1.050.000
	Desagüe pluvial				



CONSTRUCTORA DILIGENTE S.A.
RUC. 80069[illegible]-1

26	Canaletas	ml	42,90	85.000	3.646.500
27	Bajadas	ml	35,00	85.000	2.975.000
	Pintura				
28	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	475,00	60.000	28.500.000
29	De abertura de madera	m2	14,52	30.000	435.600
30	De machimbre	m2	220,00	20.000	4.400.000
31	De Rejas de Protección	m2	16,20	20.000	324.000
32	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	3,00	900.000	2.700.000
33	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	77,90	23.000	1.791.700
	Limpieza Final				
34	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
Monto Total					**243.733.800**

Total: Guaraníes Doscientos cuarenta y tres millones, setecientos treinta y tres mil, ochocientos.----------


FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario Municipal-Itakyry
MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
SECRETARIA GENERAL

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry
MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
INTENDENCIA

LOTE 12 – REPARACION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3231 GRAL. ANDRES RODRIGUEZ (TIERRA PROMETIDA) DEL DISTRITO DE ITAKYRY				BRAMANTE S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	12,00	60.000	720.000
3	Retiro de techo Existente	m2	180,00	20.000	3.600.000
4	Retiro de piso	m2	136,00	9.000	1.224.000
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
6	Reparación de Fisuras	un	3,00	1.500.000	4.500.000

BRAMANTE S.A.
RUC: 8000[illegible]-1

	Techo				
7	Maderamen de listones sobre tejuelon con tirafondo	m2	180,00	85.000	15.300.000
8	Cubierta de chapa zinc N.º 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm incluye reposicion de tirantes	m2	180,00	250.000	45.000.000
9	Cumbrera	ml	19,00	100.000	1.900.000
	Revoque				
10	De mampostería existente	m2	45,00	50.000	2.250.000
	Piso				
11	Carpeta de regularizacion		170,00	40.000	6.800.000
12	Piso ceramico Pi04 esmaltado	m2	170,00	95.000	16.150.000
13	Zócalo cerámico	ml	98,00	25.000	2.450.000
14	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	m2	44,00	120.000	5.280.000
	Aberturas				
15	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	16,20	800.000	12.960.000
16	Puerta tablero con marco y contra marco incluye cerradura	un	3,00	2.600.000	7.800.000
	Estructura Metálica				
17	Reja en Ventanas	m2	16,20	530.000	8.586.000
	Instalación Eléctrica				
18	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	3,00	800.000	2.400.000
19	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	3,00	500.000	1.500.000
20	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	3,00	155.000	465.000



FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario General Municipal-Itakyry

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

21	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	6,00	130.000	780.000
22	Provisión y colocación de ventiladores	un	6,00	750.000	4.500.000
23	Alimentación para circuito de A. A.	un	3,00	350.000	1.050.000
	Desagüe pluvial				
24	Canaletas	ml	38,00	85.000	3.230.000
25	Bajadas	ml	30,00	85.000	2.550.000
	Pintura				
26	De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	427,00	60.000	25.620.000
27	De abertura de madera	m2	14,52	30.000	435.600
28	De tejuelon	m2	180,00	20.000	3.600.000
29	De Rejas de Protección	m2	16,20	20.000	324.000
30	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	3,00	900.000	2.700.000
31	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	68,00	23.000	1.564.000
	Limpieza Final				
32	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	Monto Total				**191.738.600**

Total: Guaraníes Ciento noventa y un millones, setecientos treinta y ocho mil, seiscientos.----------

LOTE 13-CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO 4,40X6,15M C TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA 7105 SAN ISIDRO (CHINO KUE) DEL DISTRITO DE ITAKYRY				BRAMANTE S.A	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de obras	m2	2,00	750.000	1.500.000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10	10.000	271.000
3	Replanteo	m2	27,10	10.000	271.000

Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry
R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA


4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10,00	450.000	4.500.000
	Estructura de H. A.				
5	Encadenado de H.A.	m3	2,40	2.100.000	5.040.000
	Muro de nivelación				
6	De 0,30 cm.	m2	12,20	210.000	2.562.000
7	Relleno y Apisonado de Interiores	m3	9,00	110.000	990.000
	Aislación Asfáltica				
8	De paredes	m2	5,30	75.000	397.500
	Muro de elevación				
9	De 0,15 para revocar	m2	55,00	100.000	5.500.000
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00	145.000	6.960.000
11	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20,00	35.000	700.000
	Techo				
12	De teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	43,00	390.000	16.770.000
	Revoques				
13	De paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00	50.000	8.100.000
14	Contrapiso de de H. de cascotes	m2	22,00	60.000	1.320.000
15	Carpeta para piso	m2	22,00	35.000	770.000
16	Piso cerámico (PI 4) de alto tráfico	m2	22,00	110.000	2.420.000
17	Zócalo	ml	2,60	35.000	91.000
	Aberturas de madera.				
18	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	un	3,00	2.500.000	7.500.000
19	Puerta Placa con marco y contra marco (0,60 x 1,70) m incluye cerradura	un	5,00	1.000.000	5.000.000
	Aberturas metálicas				
20	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	520.000	1.747.200
	Alfeizar de ventanas.				
21	De revoque 1 : 3 (cemento-arena)	ml	7,00	35.000	245.000
	Pinturas.				



22	De paredes Interior/exterior con sellador, enduido a dos manos	m2	66,00	65.000	4.290.000
23	De aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,10	35.000	353.500
24	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	35.000	117.600
25	De ladrillo visto con anti moho incoloro	m2	48,00	35.000	1.680.000
26	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	43,00	35.000	1.505.000
	Revestimientos				
27	De azulejos	m2	97,50	110.000	10.725.000
28	Vidrios dobles	m2	3,36	150.000	504.000
29	Instalación eléctrica	gl	1,00	1.650.000	1.650.000
30	Artefactos eléctricos	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Instalación Sanitaria:				
31	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	gl	1,00	9.700.000	9.700.000
32	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	un	1,00	4.000.000	4.000.000
33	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000
	Limpieza final				
34	Limpieza final y retiro de desechos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
Monto Total					**112.879.800**

Total: Guaraníes Ciento doce millones, ochocientos setenta y nueve mil, ochocientos.----------

Lote 2	185.000.000
Lote 6	147.000.000
Lote 7	147.000.000
Lote 8	147.000.000
Lote 9	217.815.500
Lote 10	353.461.200
Lote 11	243.733.800
Lote 12	191.738.600
Lote 13	112.879.800
Total	**1.745.628.900**



El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Mil setecientos cuarenta y cinco millones, seiscientos veinte y ocho mil, novecientos. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA.

6. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Las obras serán llevadas a cabo en el Predio de: ESCUELA BASICA N°2413 SARA PORTILLO DE INSFRAN (YTU) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA N°2908 SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA N°3178 JULIO RAMIREZ RIOS (ACARAY POTY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA (COMUNIDAD INDIGENA YPORA POTY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, COLEGIO NACIONAL BARRO BLANCO (CRUCE ITAKYRY) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA N°7107 SAN ISIDRO (CHINO KUE) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA N°3508, 3 DE FEBRERO (SAN JA MOROTI) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA N°3231 GRAL. ANDRES RODRIGUEZ (TIERRA PROMETIDA) DEL DISTRITO DE ITAKYRY, ESCUELA BASICA 7105 SAN ISIDRO (CHINO KUE) DEL DISTRITO DE ITAKYRY. Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de Perla Quiroga Mereles.

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

11. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itakyry, República del Paraguay al día 13 mes febrero y año 2025.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · SECRETARIA GENERAL · Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY · INTENDENCIA · Terruño de Paraguayidad

DILIGENTE S.A.

Firmado por y en nombre de la Contratante:

SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario General

SR. MIGUEL ÁNGEL SORIA
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre del Contratista

CRISTOBAL GONZALEZ RUIZ
Representante de
BRAMANTE S.A.

