



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



CONTRATO N° 02/2025

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada en Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional, ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal de Villa Curuguaty el **SR. WALTER PIO RAMÍREZ CHAPARRO**, y por la Secretaria General de la Municipalidad de Villa Curuguaty, **ABG. MÓNICA CLARISA LARREA R.**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DAY-MON CONSTRUCCIONES de SORIANO SOSA**, con **RUC N° 4338770-5**, domiciliada en Barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **SORIANO SOSA**, con Cédula de Identidad N° **4.338.770**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO TIPOLOGIA MEC PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CURUGUATY CON FONDOS DEL FONAE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2025 "CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO TIPOLOGIA MEC PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CURUGUATY CON FONDOS DEL FONAE"**, con **ID N° 461.652**, por cuenta, cargo y riesgo del Contratista, conforme a las especificaciones técnicas y las cláusulas del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los aspectos generales del contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2025**, convocado por la Municipalidad de Villa Curuguaty, según Resolución I.M. N° 267/2025. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 342/2025.


Day-Mon Construcciones
Ruc: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
Grupo 1: CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN EL COLEGIO NACIONAL GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS					
Preparación de la obra					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.534	341.360
2	Replanteo	m2	37,00	8.534	315.758
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	832.444	5.743.864
Estructura de H° A° :					
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.910.222	1.018.578
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.910.222	873.067
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.910.222	1.455.111
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.910.222	6.751.715
Muros de nivelación :					
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.866	574.384
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.866	936.495
Aislación asfáltica :					
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.102	363.775
Muros de elevación :					
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.866	6.193.354
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	188.266	10.230.374
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.655	291.585
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	230.089	1.725.668
Techo :					
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	376.266	19.565.832
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.581.777	4.581.777
Revoques :					
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.866	4.428.837
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.866	796.722
19	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.600	3.004.800
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.600	200.320
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.244	4.559.856

Day-Mon Construcciones
Ruc: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
22	Carpeta de nivelación	m2	87,28	41.722	3.641.496
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.777	18.222.057
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.626	2.028.041
Aberturas metálicas :					
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	513.955	1.541.865
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	542.089	1.544.954
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	542.089	1.024.548
Alfeizar de ventanas :					
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.600	150.240
Pinturas :					
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.086	2.359.224
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.055	273.578
31	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.411	217.172
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.590
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.089	1.356.628
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.477	127.213
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.073	2.240.225
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.397	367.367
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.866	711.736
39	Vidrios dobles	m2	2,40	187.666	450.398
40	Capitel de pilares	un.	3,00	62.600	187.800
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.666	1.248.666
Desague Pluvial					
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.866	4.719.935
Instalación eléctrica					
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	198.622	993.110
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	198.622	1.390.354
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	198.622	993.110


Day Mon Construcciones
Ruc: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
 Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
 Tel. 048-210.227
 Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	250.066	250.066
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	291.689	583.378
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.666	1.249.332
Instalación Sanitaria					
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.666	1.248.666
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.906.666	1.906.666
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.034.666	5.034.666
54	Registro 40x40	un	1,00	335.644	335.644
55	Limpieza final	m2	40,00	28.508	1.140.333
				Total:	135.886.256
Grupo 2: CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 1869 - GRAL. DON JOSE ROA BENITEZ					
Preparación de la obra					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.534	341.360
2	Replanteo	m2	37,00	8.534	315.758
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,90	832.444	5.743.864
Estructura de H° A° :					
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.910.222	1.018.578
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.910.222	873.067
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,50	2.910.222	1.455.111
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.910.222	6.751.715
Muros de nivelación :					
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.866	574.384
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.866	936.495
Aislación asfáltica :					
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.102	363.775
Muros de elevación :					
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.866	6.193.354
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	188.266	10.230.374
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.655	291.585
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,50	230.089	1.725.668
Techo:					

Day-Mon Construcciones
 Ruc: 4338770-5
 Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	376.266	19.565.832
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.581.777	4.581.777
	Revoques :				
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.866	4.428.837
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.866	796.722
19	De viga cumbreira, galeria y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.600	3.004.800
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.600	200.320
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.244	4.559.856
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.722	3.641.496
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.777	18.222.057
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.626	2.028.041
	Aberturas metálicas :				
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	513.955	1.541.865
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	542.089	1.544.954
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	542.089	1.024.548
	Alfeizar de ventanas :				
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.600	150.240
	Pinturas :				
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.086	2.359.224
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.055	273.578
31	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.411	217.172
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.590
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.089	1.356.628
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.477	127.213
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.073	2.240.225
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.397	367.367
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.866	711.736
39	Vidrios dobles	m2	2,40	187.666	450.398
40	Capitel de pilares	un.	3,00	62.600	187.800
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.666	1.248.666

Day-Mon Construcciones

Ruc: 4338770-5

Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
Desague Pluvial					
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.866	4.719.935
Instalación eléctrica					
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	198.622	993.110
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	198.622	1.390.354
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	198.622	993.110
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	250.066	250.066
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	291.689	583.378
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.666	1.249.332
Instalación Sanitaria					
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.666	1.248.666
52	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1,00	1.906.666	1.906.666
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.034.666	5.034.666
54	Registro 40x40	un	1,00	335.644	335.644
55	Limpieza final	m2	40,00	28.844	1.153.760
				Total:	135.886.256
Grupo 3: CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 5716 - SAN ANTONIO DE PADUA – ARAUJO CUE					
Preparación de la obra					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40,00	8.534	341.360
2	Replanteo	m2	37,00	8.534	315.758
3	Excavación y carga de cimientto con PBC	m3	6,90	832.444	5.743.864
Estructura de H° A° :					
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.910.222	1.018.578
5	Pilares de H° A°	m3	0,30	2.910.222	873.067
6	Viga cumbra y galería (H° A°)	m3	0,50	2.910.222	1.455.111
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.910.222	6.751.715
Muros de nivelación :					
8	De 0,15 cm.	m2	4,60	124.866	574.384
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,50	124.866	936.495
Aislación asfáltica :					
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,50	29.102	363.775

Day-Men Construcción S.R.L.
Ruc: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
Muros de elevación :					
11	De 0,15 a revocar	m2	49,60	124.866	6.193.354
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	188.266	10.230.374
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7,00	41.655	291.585
Pilares de ladrillos comunes prensados:					
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H° A°	ml	7,50	230.089	1.725.668
Techo :					
15	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	52,00	376.266	19.565.832
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	4.581.777	4.581.777
Revoques :					
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,50	46.866	4.428.837
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17,00	46.866	796.722
19	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	m2	48,00	62.600	3.004.800
20	De pilares de H° A°	ml	3,20	62.600	200.320
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	87,28	52.244	4.559.856
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.722	3.641.496
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.777	18.222.057
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,90	37.626	2.028.041
Aberturas metálicas :					
25	Ventanas tipo balancines	m2	3,00	513.955	1.541.865
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	542.089	1.544.954
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	542.089	1.024.548
Alfeizar de ventanas :					
28	a- De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,40	62.600	150.240
Pinturas :					
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84,00	28.086	2.359.224
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,50	26.055	273.578
31	De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,50	33.411	217.172
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.590

Day-Mon Construcciones

Tel: 4338770-5

Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
34	De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52,00	26.089	1.356.628
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,80	33.477	127.213
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	28.073	2.240.225
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11,00	33.397	367.367
38	Revestido de Azulejos	m2	5,70	124.866	711.736
39	Vidrios dobles	m2	2,40	187.666	450.398
40	Capitel de pilares	un.	3,00	62.600	187.800
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1,00	1.248.666	1.248.666
Desague Pluvial					
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	ml	37,80	124.866	4.719.935
Instalación eléctrica					
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5,00	198.622	993.110
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7,00	198.622	1.390.354
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5,00	198.622	993.110
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	198.622	397.244
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1,00	250.066	250.066
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	291.689	583.378
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2,00	624.666	1.249.332
Instalación Sanitaria					
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	1.248.666	1.248.666
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	1.906.666	1.906.666
53	b- Desagüe Cloacal	un	1,00	5.034.666	5.034.666
54	Registro 40x40	un	1,00	335.644	335.644
55	Limpeza final	m2	40,00	28.844	1.153.760
				Total:	135.886.256
				Total General:	407.658.767

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 407.658.767.- (Guaraníes Cuatrocientos Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Siete) IVA incluido.-

La Contratante aplicara sobre los pagos la retención de la tasa de contribución del 0,5 dispuesto en el Art. 277 de la Ley N° 7228/23.

Day-Mon Construcciones

Tel: 4338770-5

Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del **CP. Cesar Arlindo Sanabria G.**, Contador de la Municipalidad de Villa Curuguaty.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2025 "CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO TIPOLOGIA MEC PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CURUGUATY CON FONDOS DEL FONAE", con ID N° 461.652**

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en el pliego de bases y condiciones.

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas


Day Mon Construcciones
FAC: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184





MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay



establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

17. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

18. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Curuguaty, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 14 días del mes de febrero de 2025.




Abg. Mónica Clarisa Larrea R.
Secretaría General




Walter Pio Ramírez Chaparro
Intendente Municipal


Soriano Sosa
Contratista

Day-Mon Construcciones
Ruc: 4338770-5
Cel: (0983) 285.184