Contrato Nº 20/2020
"AMPLIACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, de su Secretaria General, la Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. con RUC Nº 80002899-6 domiciliada en las calles Gral. Díaz 871 c/ Montevideo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Ing. EMILIO DÍAZ DE VIVAR con Cédula de Identidad Nº 217.833, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA "AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la ampliación por parte del CONTRATISTA del Colegio Nacional San Miguel. Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. En caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374.840.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Licitación Pública Nacional Nº 01/2020, *"CONTRATO PARA LA AMPLIACION DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"*. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 383/2020. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs: 1.268.221.487) (GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**38.870.760**
1.1	Limpieza del terreno, vallado y obrador	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000
1.2	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	967	3.000	2.901.000
1.3	Cartel de obra (2,50mx1,50m)	Unidad	1	1.057.200	1.057.200

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

1.4	Demolición de techo de tejas vanas con recuperación	Metros cuadrados	460	19.680	9.052.800
1.5	Demolición de cielorraso de madera con recuperación	Metros cuadrados	380	15.180	5.768.400
1.6	Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación	Metros cuadrados	480	14.160	6.796.800
1.7	Extracción de puertas, ventanas y rejas con recuperación	Unidad Medida Global	1	422.400	422.400
1.8	Demolición de escalera de hormigón armado con 18 peldaños, sin descanso, ancho 1,20	Metros cuadrados	14	34.440	482.160
1.9	Desmonte y nivelación de suelo	Metros cúbicos	253	30.000	7.590.000
2	**Excavaciones y Relleno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.930.160**
2.1	Excavación para zapatas aisladas, vigas de fundación y de equilibrio	Metros cúbicos	98	31.320	3.069.360
2.2	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra	Metros cúbicos	32	89.400	2.860.800
3	**Fundaciones y estructura de H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**		**325.899.667**
3.1	Zapata + tronco de H° A° (1:2:4)	Metros cúbicos	21,1	1.766.912	37.281.843
3.2	Vigas de fundación de H° A°	Metros cúbicos	14,3	2.153.094	30.789.244
3.3	Vigas de equilibrio	Metros cúbicos	4,4	1.794.245	7.894.678
3.4	Encadenado superior de H° A° en planta alta (15x25)	Metros cúbicos	5,7	1.794.245	10.227.197
3.5	Columnas de H° A° planta baja (incluye troncos)	Metros cúbicos	25,9	2.225.094	57.629.935
3.6	Vigas de hormigón armado	Metros cúbicos	41,6	1.794.245	74.640.592
3.7	Losa de hormigón armado (se descuenta superposición con vigas)	Metros cúbicos	36,55	2.092.876	76.494.618
3.8	Rampa de hormigón armado (incluye vigas de refuerzo)	Metros cúbicos	12,7	2.092.876	26.579.525
3.9	Escalera de hormigón armado de 18 peldaños ancho 1,40m	Unidad	1	2.820.000	2.820.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

3.10	Cimiento de piedra bruta (sector cantina, escalera y acceso de aulas) incluye excavación	Metros cúbicos	4,6	335.225	1.542.035
4	**Aislación Hidrofuga**	**Unidad Medida Global**	**1**	**90.480**	**10.286.400**
4.1	Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado + hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	280	24.480	6.854.400
4.2	Aislación hidrófuga de losa en sectores humedos	Metros cuadrados	52	66.000	3.432.000
5	**Mamposteria y muros**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.061.377**	**160.692.813**
5.1	Elevación de 0,30 con ladrillo común a revocar, con junta de 1,5 cm (Pl Baja)	Metros cuadrados	123	148.750	18.296.250
5.2	Elevación de 0,30 con ladrillo común a revocar, con junta de 1,5 cm (Pl Alta)	Metros cuadrados	102	177.221	18.076.542
5.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común a revocar con junta de 1,5 cm (Pl Baja)	Metros cuadrados	90,3	103.505	9.346.502
5.4	Elevación de 0,15 con ladrillo común revocado con junta de 1,5 cm (Pl Alta), incluye frontón en fachada existente	Metros cuadrados	151	103.505	15.629.255
5.5	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, una cara vista con junta de 1,5 cm (Pl Baja)	Milímetros cuadrados	316	117.062	36.991.592
5.6	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado una cara vista con junta de 1,5 cm (Pl Alta)	Metros cuadrados	480	117.062	56.189.760
5.7	Mamparas divisorias con placas de maderada aglomerada en sanitarios (tipo eucatex) incluye aberturas (Pl Baja)	Metros cuadrados	10	139.860	1.398.600
5.8	Mamparas divisorias con placas de maderada aglomerada en sanitarios (tipo eucatex) incluye aberturas (Pl Alta)	Metros cuadrados	20	139.860	2.797.200
5.9	Muro frontal de ladrillos prensados a la vista, altura 1m	Metro lineal	6	190.512	1.143.072
5.10	Escalera de mamposteria de 6 peldaños en acceso, terminación carpeta aislada, ancho 2,50m, no incluye revestimiento	Unidad Medida Global	1	824.040	824.040
	Revoques	**Unidad Medida Global**	**1**	**140.721**	**81.595.306**

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

6.1	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes (Pl Baja)	Metros cuadrados	605	30.940	18.718.700
6.2	Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (Pl Alta)	Metros cuadrados	902	30.940	27.907.880
6.3	Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación al frataz y fieltrado, espesor 1,8 cm. (Pl Baja y Alta). Incluye revoque de pilares, vigas y macizadas de techo y frontón.	Metros cuadrados	393	36.000	14.148.000
6.4	Revoque de vigas y losa (Incluye rampas) = azotada 1:4:12 + revoque fratazado y filtrado.	Metros cuadrados	486	42.841	20.820.726
7	**Techos de chapa**	**Metros cuadrados**	**1**	**181.200**	**105.096.000**
7.1	Techo chapa N° 26 sobre estructura metálica y maderado con aislante, según especificaciones y detalles.	Metros cuadrados	580	181.200	105.096.000
8	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1**	**109.200**	**54.054.000**
8.1	Cielorraso de machimbre de madera en planta alta. Incluye cornisa perimetral.	Metros cuadrados	495	109.200	54.054.000
9	**Contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**125.416**	**29.085.280**
9.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	428	33.000	14.124.000
9.2	Contrapiso de cascotes (1/4:1:4:6) sobre losa rebajada.	Metros cuadrados	52	40.800	2.121.600
9.3	De cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa	Metros cuadrados	370	31.936	11.816.320
9.4	Carpeta hidrófuga en losas sanitarias. (1er piso).	Metros cuadrados	52	19.680	1.023.360
10	**Pisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**336.400**	**132.569.600**
10.1	Piso de baldosas graníticas pulidas, base gris. (Planta baja). Incluye rampa.	Metros cuadrados	428	124.000	53.072.000
10.2	Piso de baldosas graníticas pulidas, base gris. Planta Alta.	Metros cuadrados	524	148.800	77.971.200

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

10.3	Piso de baldosones de cemento en vereda.	Metros cuadrados	24	63.600	1.526.400
11	**Zocalos**	**Metro lineal**	**1**	**54.000**	**15.900.000**
11.1	Zócalo granítico reconstituido (Planta baja).	Metro lineal	320	26.400	8.448.000
11.2	Zócalo de granítico reconstituido (Planta Alta)	Metro lineal	270	27.600	7.452.000
12	**Revestimiento**	**Metros cuadrados**	**1**	**275.760**	**6.967.080**
12.1	Revestimiento cerámico en sanitarios y áreas húmedas. Planta Baja.	Metros cuadrados	48	63.480	3.047.040
12.2	Revestimiento cerámico en sanitarios. Planta Alta.	Metros cuadrados	43	63.480	2.729.640
12.3	Revestimiento de baldosas graníticas en escalera (Acceso en Planta Baja)	Metros cuadrados	8	148.800	1.190.400
13	**Servicio de pintura de exteriores**	**Metros cuadrados**	**1**	**191.802**	**67.660.822**
13.1	Pintura látex interior en paredes y losas revocadas, sin enduido (Planta Baja)	Metros cuadrados	605	16.800	10.164.000
13.2	Pintura látex interior en paredes, sin enduido (Planta Alta) Altura de cielorraso.	Metros cuadrados	780	16.800	13.104.000
13.3	Pintura látex exterior sin enduido (Planta Baja y Alta)	Metros cuadrados	386	21.600	8.337.600
13.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas aéreas)	Metro lineal	152	20.820	3.164.640
13.5	Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior. Incluye muro frontal. (Planta Baja)	Metros cuadrados	383	14.400	5.515.200
13.6	Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior (Planta Alta)	Metros cuadrados	445	14.160	6.301.200
13.7	Pintura de cielorraso al barniz	Metros cuadrados	495	24.000	11.880.000
13.8	Pintura de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	131	21.722	2.845.582
13.9	Pintura de aberturas y barandas metálicas al esmalte sintético.	Metros cuadrados	188	24.600	4.624.800

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

13.10	Pintura exterior al látex del bloque existente	Metros cuadrados	102	16.900	1.723.800
14	**Instalaciones Eléctricas**	**Unidad**	**1**	**2.244.000**	**31.728.000**
14.1	Tablero General, según especificaciones.	Unidad	1	840.000	840.000
14.2	Tableros seccionales, según especificaciones.	Unidad	2	600.000	1.200.000
14.3	Bocas de tomas y luces (Planta Baja)	Unidad	63	72.000	4.536.000
14.4	Bocas de tomas y luces (Planta Alta)	Unidad	60	72.000	4.320.000
14.5	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 2x40 (Planta Baja)	Unidad	56	72.000	4.032.000
14.6	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 2x40 (Planta Alta)	Unidad	59	72.000	4.248.000
14.7	Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 1x40	Unidad	4	60.000	240.000
14.8	Ventiladores de techo colocados. Planta baja y planta alta.	Unidad	27	456.000	12.312.000
15	**Instalacion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.192.000**	**11.016.000**
15.1	Registro cloacal de 60x120x80 cm.	Unidad	1	540.000	540.000
15.2	Registro cloacal de 40x40x60 cm.	Unidad	5	456.000	2.280.000
15.3	Desague cloacal interior de baños (Incluye sanitarios de damas, docentes y de cocina) (PB)	Unidad Medida Global	1	2.016.000	2.016.000
15.4	Desague cloacal interior de baños (Incluye sanitarios de caballeros y minusválidos) (PB)	Unidad Medida Global	1	1.920.000	1.920.000
15.5	Desague cloacal de baños (Incluye sanitarios de damas y docentes) (PA)	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
15.6	Desague cloacal de baños (Incluye sanitarios de caballeros y minusválidos) (PA)	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
16	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**345.600**	**6.984.000**
	Registro de desague boca abierta 40x40x60 cm con rejilla	Unidad	10	312.000	3.120.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

16.2	Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena	Metro lineal	115	33.600	3.864.000
17	**Equipamientos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.338.000**	**11.532.000**
17.1	Artefactos sanitarios colocados (Planta Baja)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
17.2	Artefactos sanitarios colocados (Planta Alta)	Unidad Medida Global	1	3.840.000	3.840.000
17.3	Pulsador para mingitorio con válvula automática (P Baja y Pl Alta)	Unidad	7	300.000	2.100.000
17.4	Grifería para lavatorio en baños, colocada (P Baja y Pl Alta)	Unidad	19	120.000	2.280.000
17.5	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (P Baja y Pl Alta)	Unidad	4	78.000	312.000
18	**Provisión de Agua**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.560.000**	**4.560.000**
18.1	Instalación completa de agua fría en baño de docentes y minusválidos (PB)	Unidad	1	480.000	480.000
18.2	Instalación completa de agua fría en baño de docentes y minusválidos (PA)	Tonelada	1	480.000	480.000
18.3	Instalación completa de agua fría en baños de Damas y Varones (PB)	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
18.4	Instalación completa de agua fría en baños de Damas y Varones (PA)	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
19	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.948.000**	**61.224.000**
19.1	Puerta placa de Cedro 5 cm-0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta)	Unidad	6	780.000	4.680.000
19.2	Puerta placa de Cedro 5 cm-0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja)	Unidad	1	828.000	828.000
19.3	Puerta placa de Cedro 5 cm-0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta)	Unidad	4	840.000	3.360.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

19.4	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 1,00x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta)	Unidad	5	900.000	4.500.000
19.5	Puerta batiente de Cedro 5 cm-marco 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Pl baja y Alta)	Unidad	14	780.000	10.920.000
19.6	Puerta exterior tablero 1,20x2,10 m doble hoja (Pl baja y Alta)	Unidad	4	1.080.000	4.320.000
19.7	Ventana tipo balancín colocada 1,35 x 1,20 m (aulas, según especificaciones del M.E.C.) (Pl baja y Alta)	Metros cuadrados	74	312.000	23.088.000
19.8	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm colocada 1,00 x 0,50 m en ducto (Pl baja y Alta)	Metros cuadrados	1	660.000	660.000
19.9	Ventana perf. aluminio paño fijo de vidrio templado de 8 mm colocada 1,00 x 1,20 m en rampa (Pl baja y Alta)	Metros cuadrados	3,6	660.000	2.376.000
19.10	Ventana tipo balancín colocada 1,50 x 1,20 m (aulas, según especificaciones del M.E.C.)	Metros cuadrados	9	228.000	2.052.000
19.11	Ventana perf. aluminio pivotante de vidrio templado gris de 8 mm. Colocada 0,50 x 0,30 m (en ducto de baño) (PB)	Unidad	2	336.000	672.000
19.12	Ventana perf. aluminio pivotante de vidrio templado gris de 8 mm. Colocada 0,75 x 0,30 m (en ducto de baño)	Unidad	2	384.000	768.000
19.13	Ventana de 2,20 m x 1,00 perf. aluminio tipo guillotina de vidrio templado de 8 mm. Altura 1,20 m en cantina (PB)	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
19.14	Ventana doble (2,00 m x 0,50 m) perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 10 mm. En baños y cocina (P baja y Alta)	Unidad	2	840.000	1.680.000
20	**Carpintería metálica y vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.980.800**	**74.037.600**
20.1	Canaleta de desague aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	60	98.400	5.904.000
	Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, desarrollo 70 cm.	Metro lineal	25	120.000	3.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

20.3	Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	67	98.400	6.592.800
20.4	Pasamanos metálico de acero inoxidable colocado, soporte fijo en escalera de mampostería de acceso.	Metro lineal	1,8	204.000	367.200
20.5	Baranda metálica de doble caño y reja sencilla con soporte fijo en galería	Metro lineal	62	348.000	21.576.000
20.6	Baranda metálica de doble caño y reja sencilla con soporte fijo en rampas	Metro lineal	62	348.000	21.576.000
20.7	Portón peatonal metálico de abrir colocado. Altura 2,00 m, ancho 90 cm.	Unidad	1	720.000	720.000
20.8	Reja frontal metálica sencilla colocada.	Metros cuadrados	9,6	276.000	2.649.600
20.9	Portón metalico corredizo de 3x2 m automatizado	Unidad	1	2.520.000	2.520.000
20.10	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1.140.000	1.140.000
20.11	Vidrios traslúcidos colocados	Metros cuadrados	74	108.000	7.992.000
21	**Obras exteriores y limpieza final**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.780.560**	**32.532.000**
21.1	Talud empastado, lindero noroeste.	Metros cuadrados	50	22.560	1.128.000
21.2	Piso de hormigón in situ en patio de honor	Metros cuadrados	350	72.000	25.200.000
21.3	Caminero guarda obra en patio al noroeste	Metros cuadrados	24	66.000	1.584.000
21.4	Cartel de chapa sobre ede 300 x 50cm., sobre estructura metálica.	Unidad	1	780.000	780.000
21.5	Mástil metálico sobre base de mampostería revocada, según detalle y especificaciones	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
21.6	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.520.000	2.520.000

La forma de pago será contra certificado, una vez aprobado por la Dirección de Obras y se efectuarán en el plazo de (10) diez días corridos, contados a partir de la fecha de informe correspondiente. Los documentos a presentar para el pago son: a) Nota de

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

solicitud de pago b) Certificado de obras aprobado c) Certificado de cumplimiento tributario (vigente) d) Formulario 120- Impuesto al Valor Agregado, e) Factura f) Recibo.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de (270) doscientos setenta días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras.

El lugar de la obra es: Colegio Nacional San Miguel. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
SECRETARIA GENERAL
Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

12. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Licitación Pública Nacional Nº 01/2020, *"CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"*. ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Emilio Díaz De Vivar
p/ Empresa Constructora EDIVI S.A.
Contratista