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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de
Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser
obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.
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Contratacion Publica Sostenibles - 6

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. EI Estado
por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca
incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores
y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una
guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se
encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-
compras-publicas-sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-
de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

%

El simbolo * QJ ”” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios
0 especificaciones sostenibles.



https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Aclaracion de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego
de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del
plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes
y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de
consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de
consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o
podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran
consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la
oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente,
segun corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar
en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos
considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si
llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podré ser considerada como motivo de descalificacion de las
ofertas.




Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican
en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion
de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran
sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear
una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider
quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion.
Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través
del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que reuna las
caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la ofertaNO APLICA

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su
traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la Republica del
Paraguay.




La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en
idioma distinto al castellano y sin traduccion:NO APLICA

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros
de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista
de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica,
se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronico, y
debera sujetarse en todo lo demaés a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican
a continuacion:

1. Laconvocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el
formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptar la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras
requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items,
con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la
lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado
con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar
por uno 0 mas items, en cuyo caso deberéa cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados
en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del
Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo
hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo




NO APLICA

Moneda de la oferta y pago

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado
se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:EN GUARANIES PARA
TOSOS LOS OFERENTES

La moneda de la oferta y pago sera:Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de
rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera
expresar en niUmeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

En caso de indicar que se permitird moneda extranjera para la oferta y pago, se debe
seleccionar la moneda extranjera permitida: NO APLICA

P
Copias de la oferta - 6

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir
copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar
indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del modulo de Oferta
Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:NO APLICA

Meétodo de presentacion de ofertas

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:Un sobre
En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;




3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o economico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en
doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo
los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendréa la
oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser
entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas
en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdémicas hasta
su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se
responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira
la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con
su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los documentos
solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la
Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO
A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su
oferta y documentacion es publica.

OfertasAlternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser
considerados para la evaluacion de la misma:NO APLICA

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta
principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de
manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitacién y cuya consideracion estaria sujeta a que
dicha alternativa relina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.




Periodo de validez de las ofertas
Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por: 60 dias

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado,
a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas, establecido por la convocante.
Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podré solicitar, por escrito, al oferente que
extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de
Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucién.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5%
(cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera
de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la
Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera
ser presentada de la siguiente manera:

1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir
a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en
contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.

3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

PonhE

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del
contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente
adjudicado con su oferta sean falsas,




d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

5.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el
Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.
En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccion
"Formularios™.

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de
Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la
garantia. En estos casos seré requisito que previamente el oferente sea notificado
del incumplimiento y la intimacion de que se haréa efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo
menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia
de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.
La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes

Periodo de Validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera
de: 90 dias




El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de
acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada
mediante el envio de una comunicacion por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucion o modificacidn correspondiente de la oferta
debera acompafar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas
y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" 0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la
presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin
abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la
hubiere, caso contrario, se haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del modulo de oferta electronica
la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Retiro, sustitucion y modificacion de las ofertas
Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de las propuestas, se leera durante el
acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse
a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera
abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta
a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.




b) "SUSTITUCION": Se leerdan en voz alta y se intercambiard con la oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente.
No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se
abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan
contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de
los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del
firmante de la oferta, esta autorizacion podré ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La
omision de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se
distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial
que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto
a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del
SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través
del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto

de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura
economico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha: NO APLICA

Lugar: NO APLICA

Hora:NO APLICA




Procedimiento:NO APLICA
Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:NO APLICA

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope
de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente
que conozca el sitio podréa declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con
la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de
la contratacion.

Las condiciones de participacidén no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N©:NO APLICA

Sitio donde se ejecutard la obra: PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA
CIUDAD DE ITAUGUA UBICADA EN LA MANZANA 001 ENTRE LAS CALLES

CABALLERO ALVAREZ Y VIRGEN DEL ROSARIO, DEFENSORES DEL CHACO
Y TTE. ESTEBAN MARTINEZ.

REQUISITOS DE PARTICIPACI,(')N Y CRITERIOS DE
EVALUACION




Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y
determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor,
método o criterio sera utilizado.

Condicion de Participacion

Podréan participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio,
constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en
un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones
o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la
Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar
las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del
Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades,
experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la
utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos
en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segun lo establecido en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el
procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el
caso que se utilice el médulo de oferta electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora
y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente
analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la
declaracion jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones




para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.
. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente
0 sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22.
. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los deméas sujetos
individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior
figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara
acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los
motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.
. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de
Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro
de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para
verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.
Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en
virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera
rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacién

Basada en multiplicidad de criterios

Evaluacion basada en multiplicidad de criterios

NO APLICA

Se deben establecer los criterios de evaluacion que seran aplicados al principio de valor

por dinero, indicando por cada criterio la siguiente informacién:

Criterio

Parametros de
evaluacion

Requisitos
acreditacion

de

Valor
atributo

por

Tipo de valor




Criterio Pardmetros de | Requisitos de | Valor por | Tipo de valor
evaluacion acreditacion atributo

Ponderacion de criterios de evaluacion - Multiplicidad de criterios
NO APLICA

La ponderacion de cada criterio de evaluacion especificado en la clausula anterior seré el
siguiente: NO APLICA

Criterio Porcentaje de ponderacion

Criterio Porcentaje de ponderacion

Analisis de precios ofertados.

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de
haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras pulblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y
el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima
del referencial establecido por la convocante y difundido con el
Ilamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para
justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado
inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro
o0 partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada
la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto
al andlisis del precio se podra considerar el pardametro




Composicion de Precio

Deberéa constar minimamente de: costo del bien/servicio, gastos administrativos y
financieros, rentabilidad, contribucion a

DNCP, IVA, rentas y el precio final.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicién de precios,
cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior

En los procedimientos de contratacion de carécter internacional, las convocantes
otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas

que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el
porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en la materia.




Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes
otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas
que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el
porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en la
materia.

parémetros establecidos en la clausula anterior

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su
oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la clausula anterior.

Requisitos documentales para evaluacién de las condiciones de participacion.
1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de ofertay lista de precios, generados electronicamente a través del SICP,
deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerara que el listado
de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y debera sujetarse en todo lo
demas a la reglamentacién vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en
el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.

(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del
oferente. (**)




7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario
estandar - Secciéon Formularios (**)
8. Documentos legales.Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la
oferta. (*)

b. Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes
—RUC (%)

c. Enel caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
debera acompariar una fotocopia simple de su cédula de identidad
y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro
de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopiasimple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona

juridica tales como la Escritura Publica de Constitucion y protocolizacion de los

Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion Personas

Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de
la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un
poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anonimas. (*)

1.
8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la
Replblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencion de
constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes
de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los




consorcios serdan determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones

Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en

(*):
1.

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada
miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el

Registro de Poderes); o

ii.  Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que
justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de
la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.

Estos documentos pueden consistir en (*):

i.  Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider
del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de

Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la
representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio

en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el modulo de oferta electrénica, el oferente
debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se
utilice el Modulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de

oferta electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a
ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y

hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los

siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento

Combinadas

Consorcios
Requisitos Minimos Oferente |Todas las -
. Cada Socio
Individual| Partes . p
Socio Lider

Documentacién
requerida




o Coeficiente de Liquidez:Debe Debe Formulario N°
Activo corriente / Pasivolcumplir cumplir 5
Corriente debe ser igual ojcon el con el
mayor a  1(uno).Estalrequisito. requisito.
informacion serd extraida
del  Balance  General
correspondiente  a  los
ejercicios fiscales
cerrados.2020,2021,2022
o Coeficiente de Solvencia:|Debe Debe Formulario N°
Pasivo Total / Activo Totalicumplir cumplir 5
igual o menor a[ 0,80.Estajcon el con el
informacion serd extraidarequisito. requisito.
del  Balance  General
correspondiente a  los
ejercicios fiscales
cerrados2020,2021,2022].
Debe Debe Debe Debe Completar el
cumplir |cumplir conlcumplir  [cumplir  [formulario
con ellel requisito |por lojpor lo|"Situacion
requisito. menos conjimenos conFinanciera”,
el[40%] |el[60%] |presentar los
del del documentos
requisito |requisito |probatorios que
minimo  [minimo  [se indiquen en

el pliego de
bases Y
condiciones.

Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

[) Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente
es cliente.

b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a
recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto
Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c) Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos formularios de Renta,
correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados: 2020, 2021 y 2022, debidamente
firmado por el contador

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes
documentaciones:




Experiencia general en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento
Consorcios
Oferente [Todas las
Individua|Partes Cada Socio
I Combinada|Socio Lider
S

Documentacion requerida

Haber
generado,
durante los
mejores cinco
(5) afios de los
altimos  diez
(10) afos, en
promedio  un
volumen anual
de facturacion
igual o superior Debe Debe
a[70%] cumplir  |cumplir
Debe Debe por lojpor lo
El promedio delicumplir Cumplirconmenos conlmenos con
volumen anualjcon el ... lel [40% Jlel [60% ]
. . .. el requisito.
de negocios sejrequisito. de los|de los
define como el requisitos |requisitos
total de las minimos |minimos
facturas legales requeridos|requeridos
correspondient
es a obras en
ejecucion 0
terminadas por
el oferente,
dividido el
numero de (5)
afos sefalado
en el parrafo
precedente.

Completar los
Formularios: Formulari
oN°2

y 3.

Especificaciones Tecnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto de Reparaciones de la Parroquia Nuestra Sefiora del Rosario

CONDICIONES GENERALES

Estas Especificaciones son generales y contempla la totalidad de rubros de los diferentes
tipos de obras.
Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA esta obligado a considerar y ejecutar
todos los rubros que se encuentran previstos en los planos o en las especificaciones
técnicas, por mas que no figure en la planilla o0 aquellos que figuren en la planilla; y no en
los planos y no podra reclamar pago adicional por los mismos.
Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su




realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los
materiales, mano de obra, equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos
de trabajos que aseguren la correcta ejecucidn de la obra. Debera contar con un Residente
de Obra (tiempo completo).

CRITERIOS DE INTERVENCION

Los criterios de intervencidn para el proceso de restauracién de la obra objeto de este
trabajo resultan de la dificil definicion de un juicio de valores, como Unica herramienta
valida para la asuncidn de las decisiones proyectuales tratdandose de un bien cultural, y por
lo tanto, de caracter Unico e irrepetible como producto artistico e histérico, y testimonio
viviente de la accion humana acotada en el tiempo y el espacio.

Los criterios de intervencidn emanados del juicio de valor devienen a su vez de dos
fuentes del conocimiento bastamente desarrollados en este trabajo y que deben
constituir la base de datos fundamental del profesional restaurador: por un lado, el
reconocimiento y la valoracion de la obra arquitectdnica y artistica como bien patrimonial
a conservar a través del estudio de sus componentes sistémicos; y por el otro lado, el
conocimiento de la teoria de la restauracion, las normas y las leyes pertinentes a este
campo, resultado de la evolucién de los estudios universales acerca de la conservacion del
patrimonio cultural.

Listado del personal a emplear en obras especializadas.

En el caso de los trabajos especializados, relacionadas a bienes muebles y o inmuebles de
valor histdrico protegido, el contratista debera presentar, previa solicitud de la
contratante, el listado completo de los prestadores de servicio, de los técnicos y de los
consultores preseleccionados a quienes se les adjudica la ejecucion de los trabajos,
incluyendo la documentacion relativa a las competencias profesionales especificas.

La adjudicacion de las obras dependerd de la aceptacidn de los trabajadores, tanto por
parte de la contratante, como de los entes responsables de la proteccion del bien en
cuestion. El contratista, en curso de obras, podra sustituir al personal sélo con la
autorizacién especifica de la contratante.

Consideraciones sobre los materiales a utilizar

El agua sera limpia (agua destilada) y exenta de aceite, acido, alcalis o materiales
vegetales.

La cal para la elaboracidn de la argamasa para reintegracion de juntas y revoque debera
ser cal aérea (cal viva) preferentemente, la cual deberd ser bien cocida, sin partes duras o
particulas extrafias. El apagado se realizard por lo menos durante un mes, antes del inicio
de las obras. La pasta de cal se mantendra siempre himeda en piletas adecuadas.

Las maderas seran de primera calidad en todos los casos, bien seca, de fibras rectas y
carecerdn de albura o semago, grietas, saltadizos, caries, polillas o cualquier otro defecto.
Las maderas duras tendran ademas fibras derechas sin fallas, agujeros o nudos
defectuosos en las cars aparentes.

El ladrillo partido o cascote se empleara en los contrapisos, perfectamente limpios y sin
materiales extrafios.

Las baldosas ceramicas seran de espesores, colores y texturas similares a los existentes.
Los ladrillos tanto de fabricacion mecanica como de mano, seran de arcilla bien cocida,
homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares y tendran una
resistencia minima a la compresion de 50 Kg /cm2.

Se contard previamente con estudios laboratoriales (composicidon quimico mineralégica;
granulometria y relacion de componentes; propiedades fisicas estructurales;
determinacion del comportamiento hidrico; propiedades mecanicas) a fin de determinar
las dosificaciones adecuadas para los trabajos de reintegracién.

Muestras de materiales

Sera obligacidn del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los




materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacidn.
Todos los productos (con excepcion de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con
la identificacion clara de la marca y del pais de procedencia. Esta disposicién afecta
también a las partes componentes de productos (como reactancias, condensadores,
lamparas). Productos que no cumplan con estas caracteristicas podran ser rechazados por
la Fiscalizacién de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.
Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince
(15) dias antes de que deban comenzar segln el Plan de Trabajos la construccién en taller
o fabrica o la provision en obra de elementos correspondientes.
El incumplimiento de esta prescripcidn dara lugar a una multa de acuerdo a lo establecido
en el Pliego general y en el Contrato correspondiente.
La Direccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los
organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista.
La Direccion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de
fuerza mayor que impidan o atrasen la prestacién de las muestras.
Responsabilidades
Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucién de
las obras civiles indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demds documentos
del contrato. El Contratista de las obras civiles se considera como el “principal” y en tal
sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demas servicios necesarios
para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la
Obra tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios
si las hubiere; estas salvedades se considerardn ya incluidas en su cotizacién.
Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de
Obra, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en duplicado con diferentes colores.
Semanalmente se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacion de los trabajos, a la
que asistiran obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Legal de la Empresa
Contratista. El Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura
con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. En este libro se registrara
lo tratado en las reuniones de coordinacion.
Seguridad de la Obra
El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno
y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en
la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal
especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las
personas que ingresan a la misma. El Contratista instalard y costeara la iluminacion
nocturno exterior de la obra concluida o no.
El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la
Recepcidn Definitiva de la obra, lo cual se considera que ocurrira indefectiblemente antes
de los dos (2) meses de la Recepcion Provisoria.

Proyecto de Reparaciones de la Parroquia Nuestra Sefiora del Rosario

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Refuerzo de 13 pilares de Galeria Sur con Bases y Pilotes

Se procedera de la siguiente forma. Apuntalamiento de las vigas y/
o tirantes sin afectar los componentes de tejas y tejuelas, para lo
1.1- Refuerzo - cual no admitira fijaciones con clavos o tornillos. Retiro del piso y
contrapiso si lo hubiere en superficie minima para permitir
efectuar el trabajo de calce. En correlacion con los resultados
obtenidos en el proceso de prospeccion, se debera proceder al
corte de las partes afectadas a la pudricion o al ataque de
xil6fagos cuyos

Apuntalamiento de Pilares
para evitar derrumbes.




efectos sean criticos y cuyas consecuencias puedan resultar en
deformaciones

estructurales graves. Para el efecto se consideraran las
especificaciones del apartado precedente en cuanto a las
caracteristicas de la madera nueva a afiadir. Se tomaréan los
cuidados maximos de proteccion de los revestimientos de madera
policroma, las que serén retiradas para realizar los cortes. Se
atendera al apuntalamiento no invasivo descripto en el apartado.
En caso de que las piezas o parte de ellas presentaren pudricién o
pérdida de material por

efectos de la humedad o xil6fagos que no apeligren deformaciones
0 colapsos

estructurales, se realizaran injertos de madera nueva del mismo
tipo que el receptor en cortes rectos. Una vez realizado el
procedimiento, se reintegraran las tablas pintadas con mismo
sistema original de sujecion.

1.2 Refuerzo de Base en dos
pilares con Hormigon
Ciclopeo.

En el caso de que las prospecciones en las bases de los pilares
determinen asentamientos por lesiones de fundacion, se procedera
de la siguiente manera. Todas las acciones siguientes se
realizaran en superficies minimas que permitan los trabajos de
excavacion. Levantamiento del pavimento y remocion del
contrapiso si lo hubiere. Excavacion del suelo. Para la excavacion
se dispondréa perimetralmente una proteccion de polietileno u otro
material sobre el pavimento. Retiro del cimiento existente y
sustraccion de base de pilar afectado. Construccion del cimiento
nuevo de medidas segun requiera y profundidad segln requiera y
no superior a la resistencia del suelo.

La fundacion debera construirse con piedra bruta igual o similar
al original solo en el caso de que la misma no sea muy porosa,
igualmente podra reutilizarse la misma siempre que cumpla con
esta condicion. La mezcla a utilizarse debera ser una mezcla a
base de cemento y arena lavada de arroyo con una dosificacion
del tipo 1:8. Las piedras deberan calzarse lo més perfecto posible
no debiendo quedar oquedades en las juntas. Se procedera al
relleno y compactacion liviana del suelo hasta el nivel del
contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte afectada
con un sistema constructivo similar al existente. En caso
contrario, si dispondra una cama de arena lavada de arroyo sobre
la cual se asentaran las piezas de piso levantadas. Las juntas
seran con mezcla de cal y arena lavada en una proporcion de
1:10. Apuntalamiento. Podra realizarse con madera o metal
liviano. Las piezas no deberan estar en contacto directo con la
madera policromada, por lo que dispondran piezas de goma como
amortiguamiento y transicién. El contacto con el piso debera ser
con tablas de madera de suficiente superficie que permita
distribuir la carga puntual ejercida por los

elementos verticales, a fin de evitar hundimientos y roturas del
piso.

1.3 Corte, demolicion en un
lateral de pilar para encastrar

En correlacion con los resultados obtenidos en el proceso de
prospeccion, se debera proceder al corte de las partes afectadas




estructura de hormigon
0,20x0,30 con varillas de
12mmy 16mm.

de los pilares para la colocacion de la estructura de pilar para
proximo cargamento de HH. AA.

Para el efecto se consideraran las especificaciones del apartado
precedente en cuanto a la caracteristica del pilar de HH. AA. Se
tomaran los cuidados maximos de proteccion, del apuntalamiento
del techo. Una vez realizado el procedimiento, se reintegraran los
revoques para la unificacion del pilar pintadas con mismo sistema
original de sujecion.

1.4 Reparacién con revoques
en area afectada quedando
igual al original.

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacion de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que servirén para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que
se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente deberd utilizarse cuchillay
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccién de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga
al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con
agua potable. La aplicacion se haré con llana de madera. El
espesor no debera exceder la superficie del revoque existente.

1.5 Reparacidn de registros
pluviales afectadas por
excavacion la bases.

Consistira en la reparacion de la canaleta de desague pluvial de
mamposteria de ladrillos comunes y alisados de cemento. Ademas
de refacciones minimas en los registros existentes.

2

Refuerzo de Cimiento en pared lateral sur de edificio areas
mas afectadas

2.1 Refuerzo - Apuntalamiento

de pared para evitar derrumbes.

Se procedera de la siguiente forma. Apuntalamiento de las vigas y/
o tirantes sin afectar los componentes de tejas y tejuelas, para lo
cual no admitira fijaciones con clavos o tornillos. Retiro del pisoy
contrapiso si lo hubiere en superficie minima para permitir
efectuar el trabajo de calce. En correlacion con los resultados
obtenidos en el proceso de prospeccion, se debera proceder al
corte de las partes afectadas a la pudricién o al ataque de
xilofagos cuyos

efectos sean criticos y cuyas consecuencias puedan resultar en
deformaciones




estructurales graves. Para el efecto se consideraran las
especificaciones del apartado precedente en cuanto a las
caracteristicas de la madera nueva a afiadir. Se tomaréan los
cuidados maximos de proteccion de los revestimientos de madera
policroma, las que seran retiradas para realizar los cortes. Se
atendera al apuntalamiento no invasivo descripto en el apartado.
En caso de que las piezas o parte de ellas presentaren pudricién o
pérdida de material por

efectos de la humedad o xil6fagos que no apeligren deformaciones
0 colapsos

estructurales, se realizaran injertos de madera nueva del mismo

tipo que el receptor en cortes rectos. Una vez realizado el
procedimiento, se reintegraran las tablas pintadas con mismo
sistema original de sujecion.

2.2 Corte demolicion de piso
en 8 pilares més afectados,
excavacion para llegar a 0,50m
bajo cimiento, retiro de
escombros.

Retiro de pisos no originales

Se procedera al retiro de los pisos no originales segln
localizacion en los planos

respectivos, incluyendo contrapiso.

Reintegracion de pisos en sectores faltantes y deteriorados
incluyendo

contrapisos (exterior e interior)

Para el efecto se utilizaran piezas analogas al existente
(dimensiones, color y textura). Se procedera al relleno 'y
compactacion liviana del suelo hasta el nivel del contrapiso. Si
hubiere contrapiso, se construira la parte afectada con un sistema
constructivo similar al existente. En caso contrario, si dispondra
una cama de arena lavada de arroyo sobre la cual se asentaran
las piezas de piso nuevas. Las juntas seran con mezcla de cal y
arena

lavada en una proporcion de 1:10.

2.3 Relleno con Hormigén
ciclopeo 14 bases de
1,20x0,80x1,50 de
profundidad.

En el caso de que las prospecciones en las bases de los pilares
determinen asentamientos por lesiones de fundacion, se procedera
de la siguiente manera. Todas las acciones siguientes se
realizaran en superficies minimas que permitan los trabajos de
excavacion. Levantamiento del pavimento y remocion del
contrapiso si lo hubiere. Excavacion del suelo. Para la excavacion
se dispondra perimetralmente una proteccion de polietileno u otro
material sobre el pavimento. Retiro del cimiento existente y
sustraccion de base de pilar afectado. Construccion del cimiento
nuevo de medidas segun requiera y profundidad segln requiera y
no superior a la resistencia del suelo.

La fundacion debera construirse con piedra bruta igual o similar
al original solo en el caso de que la misma no sea muy porosa,
igualmente podra reutilizarse la misma siempre que cumpla con
esta condicion. La mezcla a utilizarse debera ser una mezcla a
base de cemento y arena lavada de arroyo con una dosificacion
del tipo 1:8. Las piedras deberan calzarse lo mas perfecto posible
no debiendo quedar oqguedades en las juntas. Se procedera al




relleno y compactacion liviana del suelo hasta el nivel del
contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte afectada
con un sistema constructivo similar al existente. En caso
contrario, si dispondra una cama de arena lavada de arroyo sobre
la cual se asentaran las piezas de piso levantadas. Las juntas
seran con mezcla de cal y arena lavada en una proporcion de
1:10. Apuntalamiento. Podré realizarse con madera o metal
liviano. Las piezas no deberan estar en contacto directo con la
madera policromada, por lo que dispondran piezas de goma como
amortiguamiento y transicién. El contacto con el piso debera ser
con tablas de madera de suficiente superficie que permita
distribuir la carga puntual ejercida por los

elementos verticales, a fin de evitar hundimientos y roturas del

piso.

2.4 Reparacién de pisos con
layotas cortadas a medida
previo contrapiso.

Para el efecto se utilizaran piezas analogas al existente
(dimensiones, color y textura). Se procederd al relleno y
compactacion liviana del suelo hasta el nivel del contrapiso. Si
hubiere contrapiso, se construira la parte afectada con un sistema
constructivo similar al existente. En caso contrario, si dispondra
una cama de arena lavada de arroyo sobre la cual se asentaran
las piezas de piso nuevas. Las juntas seran con mezcla de cal y
arena

lavada en una proporcion de 1:10.

3 Torre Primer Entrepiso
3.1 Provision y colocacion de 2 | Se procedera a la Colocacion de vigas provisorias de tipo
vigas de Yvyrapyta de Yvyrapyta de 4"'x8"x3,90m, para refuerzo a vigas deterioradas

4"x8"x3,50m para calce de
vigas deterioradas.

existentes.

3.2 Refuerzo de vigas
existentes con planchuelas

abulonadas y alfajias.

Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metalicas
abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias
dafiadas por unas nuevas.

3.3 Reparaciones varias en
revoques del sector.

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacion de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que servirén para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que




se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente debera utilizarse cuchillay
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccién de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga
al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con
agua potable. La aplicacion se haréa con llana de madera. El

espesor no debera exceder la superficie del revoque existente.

3.4 Tratamientos y pinturas en
areas internas del ambiente con
latex blanco.

Remocion

La remocion primera de las capas de pintura se hara con un
cepillo de cerdas blandas acompafiado de un trapo suave que
vaya absorbiendo la humedad.

Se debera comenzar la limpieza desde la parte superior del muro,
realizando con suaves movimientos siempre de arriba para abajo.
Es importante que se realice primero en un pequefio sector bien
delimitado para luego pasar al siguiente, y de esta manera hacer
el trabajo de forma ordenada. En los lugares en donde la pintura
no sale se debera reforzar con cepillos y bisturi. En el exterior se
procedera a retirar la pintura con maquinas hidroavadoras con
agua caliente.

Pintura

Se pintara con pintura a la tanto los paramentos interiores y
exteriores en blanco sin

colorear y considerando lo siguiente como tratamiento previo.
Camisa de base

Antes de colocar la pintura, sobre el revoque, se debera colocar
una camisa en todos los

muros internos del edificio.

Trabajos previos:

= Consolidar y reparar la superficie a intervenir

= Dejar la base limpia, libre de eflorescencias, grasa y manchas.
= Mojar con abundante agua

Torre Sequndo Entrepiso

4.1 Provision y colocacion de 2
vigas de Yvyrapyta de
4"x8"x3,90m, para calce de

vigas deteriorada.

Se procedera a la Colocacion de vigas provisorias de tipo
Yvyrapyta de 4"x8"x3,90m, para refuerzo a vigas deterioradas

existentes.




4.2 Refuerzo de vigas
existentes con planchuelas

abulonadas y alfajias.

Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metélicas
abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias

dafiadas por unas nuevas.

4.3 Demolicion de pared en

"U" con retiro de escombros.

La demolicion del muro no debe afectar la estabilidad estructural
del edificio, por lo tanto, el contratista debera realizar una
inspeccidn o prospeccidn segun sea el caso a fin de determinar los
efectos colaterales que pueden o no afectar a la estructura
portante. En el caso de que se determine dicha afectacion, se
procedera a la consolidacion estructural considerando las
instrucciones referidas en los apartados de “apuntalamiento”,
“consolidacion de pilares de madera” y “‘fundaciones”. Como
trabajo previo a la demolicion se tomaran registros graficos
(planos acotados en localizacion y detalle) y fotogréaficos de la
parte a demoler. Igualmente, antes de iniciar la demolicion se
dispondra sobre el piso un cubre piso de madera laminada de 6
capas hasta

cubrir una superficie que evite la caida de los escombros
directamente sobre el piso. La demolicién siempre se realizara
mediante andamios metalicos y de la siguiente manera: se retirara
el revoque y a continuacion la mamposteria propiamente dicha sin
dejarlas caer al suelo. La reintegracion del revoque se hara segun
especificacion del rubro correspondiente.

4.4 Tratamiento y pinturas en
el interior del &rea con latex

blanco

Remocion

La remocion primera de las capas de pintura se hara con un
cepillo de cerdas blandas acompariado de un trapo suave que
vaya absorbiendo la humedad.

Se debera comenzar la limpieza desde la parte superior del muro,
realizando con suaves movimientos siempre de arriba para abajo.
Es importante que se realice primero en un pequefio sector bien
delimitado para luego pasar al siguiente, y de esta manera hacer
el trabajo de forma ordenada. En los lugares en donde la pintura
no sale se debera reforzar con cepillos y bisturi. En el exterior se
procedera a retirar la pintura con maquinas hidroavadoras con
agua caliente.

Pintura

Se pintara con pintura a la tanto los paramentos interiores y
exteriores en blanco sin

colorear y considerando lo siguiente como tratamiento previo.
Camisa de base

Antes de colocar la pintura, sobre el revoque, se debera colocar
una camisa en todos los

muros internos del edificio.

Trabajos previos:

= Consolidar y reparar la superficie a intervenir

= Dejar la base limpia, libre de eflorescencias, grasa y manchas.




= Mojar con abundante agua

4.5 Reparaciones varias de

revoques en el area.

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacion de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que serviran para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que
se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente debera utilizarse cuchillay
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccion de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga

al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con
agua potable. La aplicacion se haréa con llana de madera. El
espesor no debera exceder la superficie del revoque existente.

Torre Campanario

5.1 Montaje de andamios para
alcanzar mas de 9,50metros de
altura, desmonte de tablones
deteriorados, tratamiento con
anti oxido y pintura sintética a
los perfiles metalicos

existentes.

Trabajo previo a la restauracion con el fin de alcanzar una altura
de 9,50 metros para el desmonte de los tablones de madera
afectados a causa de las plagas seguidamente se efectia la
reposicion de los tablones de 2"x11"x3metros de largo, todos
tratados con veneno anti termitas; igualmente son tratados los
soportes metalicos con pintura antioxido con un acabado de pintura
sintética. Por Gltimo, se procede a la reposicion de un soporte de

madera anclado al piso para su posterior refuerzo.




5.2 Reposicion de 8 tablones
de 2"x11"x3,00metros, todos
tratados con veneno

antitérmicas.

Se colocaran tablas de madera de Yvyrapyta de calidad
comprobada segln las exigencias de madera nueva referidas en
este documento. Las tablas deberan tener 1 x 57 de escuadria. Se
fijaran con tornillos a los tirantes y las juntas del tipo tomadas. Una
vez seca las superficies se pintaran con aceite de linaza en una o
dos manos segun la absorcion.

5.3 Reposicién de un soporte

de madera anclado al piso,

reparacion de piso, (No incluye

pintura del area.)

Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metélicas
abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias
dafiadas por unas nuevas.

Se procedera al relleno y compactacién liviana del suelo hasta el
nivel del contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte
afectada con un sistema constructivo similar al existente.

Tratamiento de Control y Prevencion de Termitas de Truly
Nolen

6.1 Tratamiento contra
termitas, sistema de barrera
quimica para Iglesia. Incluye
pulverizacion. Garantia de 2

anos.

Se realizara un control y prevencién de las termitas subterraneas
realizando una barrera quimica subterranea para impedir su
acceso a la propiedad. Para realizar este tratamiento es necesario
perforar el piso a lo largo y en ambos lados de las paredes
afectadas, asi como de las que se protegeran. Los productos son de
excelente residualita y cero repelencias con el propdsito de que las
termitas se impregnen al producto y mueran. Estos productos
trabajan al afectar el sistema metabolico y digestivo del insecto.
Dentro del edificio o residencia se deben realizar las perforaciones
cada 30cmy a7 o 10cm de la pared en los lugares con infestacion,
pudiendo ampliar la distancia a 45cm en paredes sin signos de
infestacion o aplicaciones preventivas. En el caso de paredes
perimetrales o adyacentes a jardines que tengan senderos de
concreto éstas deberén ser tratadas de la misma manera.

Antena Pararrayos y puesta a tierra

7.1 Verificacion de punta
captora, cableado nuevo de
50mm, cableado sistema de
mallas, barras y jabalinas de
aterramiento, soportes de
bajada, medicion final de
Ohmiage de suelo y

aterramiento.

Los pararrayos son instrumentos de seguridad, estos captan los
rayos generados en tormentas conduciendo la energia a tierra y
evitando dafios a personas y estructuras. Pieza fabricada en laton,
con acabado niquelado. Compuesto por 4 varillas captoras y
posibilidad de 3 descensos para conductor de hasta 70mmz2.
Rosca de fijacion en el mastil: BSP 1/2" (interna).

Varios




8.1 Cartel de Obra

El contratista dispondré, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2my soporte metalico con una altura de 2.10
m a nivel de suelo, que sera colocado en el lugar de la obra y
contendrd los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
debera contener minimamente cuanto sigue:

1. IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del Contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracion, finalizacion y plazo de

garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria)

10. El “codigo de respuesta rapida” o codigo OR,

O N R

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a
traves del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion

contractual del mismo.

8.2. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.

Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las
obras auxiliares construidas por el contratista serdn
desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberdn tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

8.3. Plazo de ejecucion

Se estima que el tiempo de ejecuciéon de los trabajos tendra una
duracion de 90 dias corridos ( noventa dias)




Justificacion de la experiencia especifica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto
institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes
criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia
requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el % de la
oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafar el documento que
acredite la autorizacion de la Administracion Contratante para participar como tal
en el contrato.

5. [La convocante requiere la experiencia especifica sefialada a fin de garantizar que
las empresas oferentes demuestren la experiencia en los tipos de obras a ser
ejecutadas para garantizar la correcta terminacion de las mismas, teniendo en
cuenta que el llamado a contratacion contiene los rubros de actividad clave
sefialados. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a
fin de demostrar la experiencia. Regar otros documentos]

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general
y especifica en obras

6. [1. Copia de contratos y recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
La convocante se reserva el derecho de solicitar las facturas de los contratos y/o
recepciones finales presentados como prueba de la experiencia.2. Documento que
avale la recepcion definitiva de la obra, en caso de estar culminada, y planilla de
certificado de obra en el porcentaje de avance requerido, para las obras que se
encuentren en ejecucion debidamente firmadas por las personas responsables de
las instituciones publicas o privadas contratantes.3. Fotocopias de contratos
anteriores para demostrar en promedio como minimo el 70 (setenta)% de la oferta
presentada.4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafar el
documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.5. Constancia de inscripcién de RUC emitida
por la SET. Agregar otros documentos

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se
consideraran los siguientes indices:




Requisitos de cumplimiento
Consorcios .
- - Documentacion

Requisitos minimos Oferente  [Todas las - id

g Cada |[Socio |requerida

individual |partes . ,

. socio |lider
combinadas
Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempefiar
los siguientes cargos clave:
[indicar los cargos claves
ademas de toda otra
condicion como la Completar el
experiencia del personal . formulario:
P P YIDebe Debe cumplir .-
la forma de computarlo, si . Lista del
. cumplir conjcon el

deberd permanecer en la . . personal

el requisito [requisito
zona de obras, etc.] propuesto para

la obra™

Como minimo debera
contar con un Jefe o
Superintendente de Obras
con [3 afios)de experiencial
en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave,
técnico y de administracion, propuesto para desempefarse en el lugar de ejecucion de las
obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. [1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave,
técnico y de administracion, propuesto para desempefarse en el lugar de ejecucién de las
obras a los fines delcontrato.2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio
satisfactorio.3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o
Superintendente de obras.4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave.5. Carta
de compromiso y/o el documento que demuestre la relacion con la firma oferente del
personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras6. Carta de compromiso
y/o el documento que demuestre la relacion con la firma oferente del capataz de obra y
que asume el compromiso de permanecer en el sitio de obra. Agregar otros documentos]

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se
consideraran los siguientes indices:




Requisitos de Cumplimiento
Consorcios
Oferent Documentac
Requisitos Minimos e Todas las _lién
Individ Partes_ Cad_a S?CIO requerida
Combina [Socio |Lider
ual
das
o Demostrar que puede
disponer oportunamente de
los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a
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Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la
(Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada,
y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el
apartado Coeficiente de Solvencia.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se
certifigue que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o




leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran
cedidos en alquiler o leasing.

5. [5. En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos
pertenezcan a terceros, el Oferente deberd presentar Declaracion Jurada del
propietario en la que manifieste:i) Ser propietario de los mismos ;ii) Que tiene
capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion ;iii) Que
asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que
tales equipos 0 maquinarias permaneceran en la obra todo el tiempo que sea
necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El representante
legal del Oferente sera solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la
veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en esta contratacién
seran:NO APLICA

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion
de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran
por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacion suministrada por el
oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la
convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la
sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el
Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u omision que no




constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazaré por escrito al oferente a que presente la
informacion o documentacion necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia
habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. EI Comité de Evaluacién podré reiterar
el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio
de igualdad.

Con la condicion de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la
Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara
al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total.

C) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y
céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en
palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético,
en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y
(b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los
requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion
determinara cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los
criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

Criterios de Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio,
podré usarse uno o la combinacion de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la
Ley N° 7021/22 <’ De Suministro y Contrataciones Publicas’’.




La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios
sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinaciéon de
criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios
y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer
cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido
evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado
para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el
atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o0 montos méaximos solicitados
en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante
de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo
establecido, deberé consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir
la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato
abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no
podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la
notificacion de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados.
A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos
electronicos. La notificacion comprendera la Resolucion de la adjudicacion, el
informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a traves del SICP, las Convocantes podran dar a
conocer la adjudicacion por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion y del
informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.




La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para
formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente
solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes
participantes, deberé realizarse unicamente con el acuse de recibo y en el mismo
con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los
oferentes, segun el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y
dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar
una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la
interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones
vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS




Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones
técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcion de las obras
ITEM N°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto de Reparaciones de la Parroquia Nuestra Sefiora del Rosario

CONDICIONES GENERALES

Estas Especificaciones son generales y contempla la totalidad de rubros de los diferentes
tipos de obras.
Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA esta obligado a considerar y ejecutar
todos los rubros que se encuentran previstos en los planos o en las especificaciones
técnicas, por mas que no figure en la planilla o aquellos que figuren en la planilla; y no en
los planos y no podra reclamar pago adicional por los mismos.
Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su
realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los
materiales, mano de obra, equipos, coordinacidn y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.
EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos
de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Debera contar con un Residente
de Obra (tiempo completo).
CRITERIOS DE INTERVENCION
Los criterios de intervencion para el proceso de restauracién de la obra objeto de este
trabajo resultan de la dificil definicion de un juicio de valores, como Unica herramienta
valida para la asuncién de las decisiones proyectuales tratandose de un bien cultural, y por
lo tanto, de caracter Unico e irrepetible como producto artistico e histérico, y testimonio

viviente de la accion humana acotada en el tiempo y el espacio.

Los criterios de intervencién emanados del juicio de valor devienen a su vez de dos
fuentes del conocimiento bastamente desarrollados en este trabajo y que deben
constituir la base de datos fundamental del profesional restaurador: por un lado, el
reconocimiento y la valoraciéon de la obra arquitectodnica y artistica como bien patrimonial
a conservar a través del estudio de sus componentes sistémicos; y por el otro lado, el
conocimiento de la teoria de la restauracion, las normas y las leyes pertinentes a este
campo, resultado de la evolucion de los estudios universales acerca de la conservacion del
patrimonio cultural.

Listado del personal a emplear en obras especializadas.

En el caso de los trabajos especializados, relacionadas a bienes muebles y o inmuebles de
valor histdrico protegido, el contratista debera presentar, previa solicitud de la
contratante, el listado completo de los prestadores de servicio, de los técnicos y de los
consultores preseleccionados a quienes se les adjudica la ejecucion de los trabajos,
incluyendo la documentacion relativa a las competencias profesionales especificas.

La adjudicacion de las obras dependera de la aceptacion de los trabajadores, tanto por
parte de la contratante, como de los entes responsables de la proteccion del bien en
cuestion. El contratista, en curso de obras, podra sustituir al personal sélo con la
autorizacién especifica de la contratante.

Consideraciones sobre los materiales a utilizar




El agua sera limpia (agua destilada) y exenta de aceite, acido, alcalis o materiales
vegetales.

La cal para la elaboracion de la argamasa para reintegracion de juntas y revoque debera
ser cal aérea (cal viva) preferentemente, la cual deberd ser bien cocida, sin partes duras o
particulas extrafias. El apagado se realizard por lo menos durante un mes, antes del inicio
de las obras. La pasta de cal se mantendra siempre hiumeda en piletas adecuadas.

Las maderas seran de primera calidad en todos los casos, bien seca, de fibras rectas y
careceran de albura o semago, grietas, saltadizos, caries, polillas o cualquier otro defecto.
Las maderas duras tendran ademas fibras derechas sin fallas, agujeros o nudos
defectuosos en las cars aparentes.

El ladrillo partido o cascote se empleara en los contrapisos, perfectamente limpios y sin
materiales extrafios.

Las baldosas ceramicas seran de espesores, colores y texturas similares a los existentes.
Los ladrillos tanto de fabricaciéon mecanica como de mano, seran de arcilla bien cocida,
homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares y tendran una
resistencia minima a la compresion de 50 Kg /cm2.

Se contard previamente con estudios laboratoriales (composicién quimico mineralégica;
granulometria y relacion de componentes; propiedades fisicas estructurales;
determinacién del comportamiento hidrico; propiedades mecanicas) a fin de determinar
las dosificaciones adecuadas para los trabajos de reintegracion.

Muestras de materiales

Sera obligacién del Contratista de Obra la presentacién de muestras de todos los
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion.

Todos los productos (con excepcidn de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con
la identificacion clara de la marca y del pais de procedencia. Esta disposicion afecta
también a las partes componentes de productos (como reactancias, condensadores,
lamparas). Productos que no cumplan con estas caracteristicas podran ser rechazados por
la Fiscalizacion de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince
(15) dias antes de que deban comenzar segln el Plan de Trabajos la construccién en taller
o fabrica o la provision en obra de elementos correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a una multa de acuerdo a lo establecido
en el Pliego general y en el Contrato correspondiente.

La Direccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los
organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista.

La Direccion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de
fuerza mayor que impidan o atrasen la prestacion de las muestras.

Responsabilidades

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucién de
las obras civiles indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demdas documentos
del contrato. El Contratista de las obras civiles se considera como el “principal” y en tal
sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demas servicios necesarios
para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la
Obra tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios
si las hubiere; estas salvedades se consideraran ya incluidas en su cotizacién.

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveerd un Libro de
Obra, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en duplicado con diferentes colores.
Semanalmente se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacion de los trabajos, a la
que asistiran obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Legal de la Empresa
Contratista. El Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura
con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. En este libro se registrara
lo tratado en las reuniones de coordinacion.

Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno
y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en
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la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal
especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las
personas que ingresan a la misma. El Contratista instalard y costeara la iluminacién
nocturno exterior de la obra concluida o no.
El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la
Recepcidn Definitiva de la obra, lo cual se considera que ocurrira indefectiblemente antes
de los dos (2) meses de la Recepcion Provisoria.

Proyecto de Reparaciones de la Parroquia Nuestra Sefiora del Rosario

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM N°

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

Refuerzo de 13 pilares de Galeria Sur con Bases y Pilotes

1.1- Refuerzo -
Apuntalamiento de Pilares
para evitar derrumbes.

Se procedera de la siguiente forma. Apuntalamiento de las vigas y/
o tirantes sin afectar los componentes de tejas y tejuelas, para lo
cual no admitira fijaciones con clavos o tornillos. Retiro del piso y
contrapiso si lo hubiere en superficie minima para permitir
efectuar el trabajo de calce. En correlacion con los resultados
obtenidos en el proceso de prospeccion, se debera proceder al
corte de las partes afectadas a la pudricién o al ataque de
xil6fagos cuyos

efectos sean criticos y cuyas consecuencias puedan resultar en
deformaciones

estructurales graves. Para el efecto se consideraran las
especificaciones del apartado precedente en cuanto a las
caracteristicas de la madera nueva a afiadir. Se tomaréan los
cuidados maximos de proteccion de los revestimientos de madera
policroma, las que seran retiradas para realizar los cortes. Se
atendera al apuntalamiento no invasivo descripto en el apartado.
En caso de que las piezas o parte de ellas presentaren pudricién o
pérdida de material por

efectos de la humedad o xil6fagos que no apeligren deformaciones
0 colapsos

estructurales, se realizaran injertos de madera nueva del mismo
tipo que el receptor en cortes rectos. Una vez realizado el
procedimiento, se reintegraran las tablas pintadas con mismo
sistema original de sujecion.

1.2 Refuerzo de Base en dos
pilares con Hormigon
Ciclopeo.

En el caso de que las prospecciones en las bases de los pilares
determinen asentamientos por lesiones de fundacion, se procedera
de la siguiente manera. Todas las acciones siguientes se
realizaran en superficies minimas que permitan los trabajos de
excavacion. Levantamiento del pavimento y remocion del
contrapiso si lo hubiere. Excavacion del suelo. Para la excavacion
se dispondréa perimetralmente una proteccion de polietileno u otro
material sobre el pavimento. Retiro del cimiento existente y
sustraccién de base de pilar afectado. Construccion del cimiento
nuevo de medidas segun requiera y profundidad segln requiera y
no superior a la resistencia del suelo.

La fundacion debera construirse con piedra bruta igual o similar
al original solo en el caso de que la misma no sea muy porosa,
igualmente podra reutilizarse la misma siempre que cumpla con
esta condicion. La mezcla a utilizarse debera ser una mezcla a
base de cemento y arena lavada de arroyo con una dosificacion




del tipo 1:8. Las piedras deberan calzarse lo més perfecto posible
no debiendo quedar oquedades en las juntas. Se procedera al
relleno y compactacion liviana del suelo hasta el nivel del
contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte afectada
con un sistema constructivo similar al existente. En caso
contrario, si dispondra una cama de arena lavada de arroyo sobre
la cual se asentaran las piezas de piso levantadas. Las juntas
seran con mezcla de cal y arena lavada en una proporcion de
1:10. Apuntalamiento. Podré realizarse con madera o metal
liviano. Las piezas no deberan estar en contacto directo con la
madera policromada, por lo que dispondran piezas de goma como
amortiguamiento y transicion. El contacto con el piso debera ser
con tablas de madera de suficiente superficie que permita
distribuir la carga puntual ejercida por los

elementos verticales, a fin de evitar hundimientos y roturas del
piso.

1.3 Corte, demolicion en un
lateral de pilar para encastrar
estructura de hormigon
0,20x0,30 con varillas de
12mmy 16mm.

En correlacion con los resultados obtenidos en el proceso de
prospeccion, se debera proceder al corte de las partes afectadas
de los pilares para la colocacion de la estructura de pilar para
proximo cargamento de HH. AA.

Para el efecto se consideraran las especificaciones del apartado
precedente en cuanto a la caracteristica del pilar de HH. AA. Se
tomaran los cuidados maximos de proteccion, del apuntalamiento
del techo. Una vez realizado el procedimiento, se reintegraran los
revoques para la unificacion del pilar pintadas con mismo sistema
original de sujecion.

1.4 Reparacidn con revoques
en area afectada quedando
igual al original.

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacién de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que servirén para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que
se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente deberd utilizarse cuchilla'y
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccién de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga
al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con




agua potable. La aplicacion se hara con llana de madera. El
espesor no debera exceder la superficie del revoque existente.

1.5 Reparacion de registros
pluviales afectadas por
excavacion la bases.

Consistira en la reparacion de la canaleta de desague pluvial de
mamposteria de ladrillos comunes y alisados de cemento. Ademas
de refacciones minimas en los registros existentes.

2

Refuerzo de Cimiento en pared lateral sur de edificio areas
mas afectadas

2.1 Refuerzo - Apuntalamiento

de pared para evitar derrumbes.

Se procedera de la siguiente forma. Apuntalamiento de las vigas y/
o tirantes sin afectar los componentes de tejas y tejuelas, para lo
cual no admitira fijaciones con clavos o tornillos. Retiro del piso y
contrapiso si lo hubiere en superficie minima para permitir
efectuar el trabajo de calce. En correlacion con los resultados
obtenidos en el proceso de prospeccion, se debera proceder al
corte de las partes afectadas a la pudricién o al ataque de
xil6fagos cuyos

efectos sean criticos y cuyas consecuencias puedan resultar en
deformaciones

estructurales graves. Para el efecto se consideraran las
especificaciones del apartado precedente en cuanto a las
caracteristicas de la madera nueva a afiadir. Se tomaréan los
cuidados maximos de proteccion de los revestimientos de madera
policroma, las que serén retiradas para realizar los cortes. Se
atendera al apuntalamiento no invasivo descripto en el apartado.
En caso de que las piezas o parte de ellas presentaren pudricién o
pérdida de material por

efectos de la humedad o xil6fagos que no apeligren deformaciones
0 colapsos

estructurales, se realizaran injertos de madera nueva del mismo

tipo que el receptor en cortes rectos. Una vez realizado el
procedimiento, se reintegraran las tablas pintadas con mismo
sistema original de sujecion.

2.2 Corte demolicion de piso
en 8 pilares més afectados,
excavacion para llegar a 0,50m
bajo cimiento, retiro de
escombros.

Retiro de pisos no originales

Se procedera al retiro de los pisos no originales segun
localizacion en los planos

respectivos, incluyendo contrapiso.

Reintegracion de pisos en sectores faltantes y deteriorados
incluyendo

contrapisos (exterior e interior)

Para el efecto se utilizaran piezas analogas al existente
(dimensiones, color y textura). Se procedera al relleno 'y
compactacion liviana del suelo hasta el nivel del contrapiso. Si
hubiere contrapiso, se construira la parte afectada con un sistema
constructivo similar al existente. En caso contrario, si dispondra
una cama de arena lavada de arroyo sobre la cual se asentaran
las piezas de piso nuevas. Las juntas seran con mezcla de cal y
arena

lavada en una proporcion de 1:10.




2.3 Relleno con Hormigoén
ciclépeo 14 bases de
1,20x0,80x1,50 de
profundidad.

En el caso de que las prospecciones en las bases de los pilares
determinen asentamientos por lesiones de fundacion, se procedera
de la siguiente manera. Todas las acciones siguientes se
realizaran en superficies minimas que permitan los trabajos de
excavacion. Levantamiento del pavimento y remocion del
contrapiso si lo hubiere. Excavacion del suelo. Para la excavacion
se dispondréa perimetralmente una proteccion de polietileno u otro
material sobre el pavimento. Retiro del cimiento existente y
sustraccién de base de pilar afectado. Construccion del cimiento
nuevo de medidas segun requiera y profundidad segln requiera y
no superior a la resistencia del suelo.

La fundacién debera construirse con piedra bruta igual o similar
al original solo en el caso de que la misma no sea muy porosa,
igualmente podra reutilizarse la misma siempre que cumpla con
esta condicion. La mezcla a utilizarse debera ser una mezcla a
base de cemento y arena lavada de arroyo con una dosificacion
del tipo 1:8. Las piedras deberan calzarse lo mas perfecto posible
no debiendo quedar oquedades en las juntas. Se procedera al
relleno y compactacion liviana del suelo hasta el nivel del
contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte afectada
con un sistema constructivo similar al existente. En caso
contrario, si dispondra una cama de arena lavada de arroyo sobre
la cual se asentaran las piezas de piso levantadas. Las juntas
serén con mezcla de cal y arena lavada en una proporcion de
1:10. Apuntalamiento. Podra realizarse con madera o metal
liviano. Las piezas no deberan estar en contacto directo con la
madera policromada, por lo que dispondran piezas de goma como
amortiguamiento y transicion. El contacto con el piso deberé ser
con tablas de madera de suficiente superficie que permita
distribuir la carga puntual ejercida por los

elementos verticales, a fin de evitar hundimientos y roturas del

piso.

2.4 Reparacién de pisos con
layotas cortadas a medida
previo contrapiso.

Para el efecto se utilizaran piezas analogas al existente
(dimensiones, color y textura). Se procedera al relleno y
compactacion liviana del suelo hasta el nivel del contrapiso. Si
hubiere contrapiso, se construira la parte afectada con un sistema
constructivo similar al existente. En caso contrario, si dispondra
una cama de arena lavada de arroyo sobre la cual se asentaran
las piezas de piso nuevas. Las juntas seran con mezcla de cal y
arena

lavada en una proporcion de 1:10.

3 Torre Primer Entrepiso
3.1 Provision y colocacion de 2 | Se procedera a la Colocacion de vigas provisorias de tipo
vigas de Yvyrapyta de Yvyrapyta de 4"x8"x3,90m, para refuerzo a vigas deterioradas

4"x8"x3,50m para calce de
vigas deterioradas.

existentes.




3.2 Refuerzo de vigas
Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metélicas
abulonadas y alfajias. abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias
dafiadas por unas nuevas.

existentes con planchuelas

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacion de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que servirén para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que
revoques del sector. se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente deberd utilizarse cuchillay
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccién de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga

al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con
agua potable. La aplicacion se haréa con llana de madera. El
espesor no debera exceder la superficie del revoque existente.

3.3 Reparaciones varias en

3.4 Tratamientos y pinturas en | Remocion

areas internas del ambiente con | La remocion primera de las capas de pintura se hara con un
latex blanco. cepillo de cerdas blandas acompafiado de un trapo suave que
vaya absorbiendo la humedad.

Se debera comenzar la limpieza desde la parte superior del muro,
realizando con suaves movimientos siempre de arriba para abajo.
Es importante que se realice primero en un pequefio sector bien
delimitado para luego pasar al siguiente, y de esta manera hacer
el trabajo de forma ordenada. En los lugares en donde la pintura
no sale se debera reforzar con cepillos y bisturi. En el exterior se
procedera a retirar la pintura con maquinas hidroavadoras con
agua caliente.

Pintura

Se pintara con pintura a la tanto los paramentos interiores y
exteriores en blanco sin




colorear y considerando lo siguiente como tratamiento previo.
Camisa de base

Antes de colocar la pintura, sobre el revoque, se debera colocar
una camisa en todos los

muros internos del edificio.

Trabajos previos:

= Consolidar y reparar la superficie a intervenir

= Dejar la base limpia, libre de eflorescencias, grasa y manchas.
= Mojar con abundante agua

Torre Sequndo Entrepiso

4.1 Provision y colocacién de 2
vigas de Yvyrapyta de
4"x8"x3,90m, para calce de

vigas deteriorada.

Se procedera a la Colocacion de vigas provisorias de tipo
Yvyrapyta de 4"x8"x3,90m, para refuerzo a vigas deterioradas

existentes.

4.2 Refuerzo de vigas
existentes con planchuelas

abulonadas y alfajias.

Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metélicas
abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias

dafiadas por unas nuevas.

4.3 Demolicion de pared en

"U" con retiro de escombros.

La demolicion del muro no debe afectar la estabilidad estructural
del edificio, por lo tanto, el contratista debera realizar una
inspeccion o prospeccion segun sea el caso a fin de determinar los
efectos colaterales que pueden o no afectar a la estructura
portante. En el caso de que se determine dicha afectacion, se
procedera a la consolidacion estructural considerando las
instrucciones referidas en los apartados de “apuntalamiento”,
“consolidacion de pilares de madera” y ‘‘fundaciones”. Como
trabajo previo a la demolicion se tomaran registros graficos
(planos acotados en localizacidn y detalle) y fotogréaficos de la
parte a demoler. Igualmente, antes de iniciar la demolicion se
dispondra sobre el piso un cubre piso de madera laminada de 6
capas hasta

cubrir una superficie que evite la caida de los escombros
directamente sobre el piso. La demolicion siempre se realizara
mediante andamios metalicos y de la siguiente manera: se retirara
el revoque y a continuacion la mamposteria propiamente dicha sin
dejarlas caer al suelo. La reintegracion del revoque se hara segun
especificacion del rubro correspondiente.

4.4 Tratamiento y pinturas en
el interior del &rea con latex

blanco

Remocion

La remocion primera de las capas de pintura se haré con un
cepillo de cerdas blandas acompafiado de un trapo suave que
vaya absorbiendo la humedad.

Se debera comenzar la limpieza desde la parte superior del muro,
realizando con suaves movimientos siempre de arriba para abajo.




Es importante que se realice primero en un pequefio sector bien
delimitado para luego pasar al siguiente, y de esta manera hacer
el trabajo de forma ordenada. En los lugares en donde la pintura
no sale se debera reforzar con cepillos y bisturi. En el exterior se
procedera a retirar la pintura con maquinas hidroavadoras con
agua caliente.

Pintura

Se pintara con pintura a la tanto los paramentos interiores y
exteriores en blanco sin

colorear y considerando lo siguiente como tratamiento previo.
Camisa de base

Antes de colocar la pintura, sobre el revoque, se debera colocar
una camisa en todos los

muros internos del edificio.

Trabajos previos:

= Consolidar y reparar la superficie a intervenir

= Dejar la base limpia, libre de eflorescencias, grasa y manchas.

= Mojar con abundante agua

4.5 Reparaciones varias de

revoques en el area.

Retiro de revoque suelto original

Se marcaran superficies regulares (rectangulares) para retirar
partes sueltas del revoque original, para lo que se utilizaran
cuchillas y cepillos de cerdas de media dureza.

Eliminacion del revoque nuevo

En el caso que las pruebas confirmen que la extraccion del
revoque de cemento y cal no afecte a la integridad de los
mampuestos de adobe, se procedera primero a la eliminacion de
todas las capas de pintura a la cal, asi interior como exterior de la
manera convencional. Para la extraccion del revoque, se dividiran
todas las superficies de los paramentos en reticulados de 50 x 50
cm, que serviran para ordenar el proceso y evitar
desprendimientos de grandes superficies de revoque, para lo que
se realizaran cortes superficiales con amoladoras y discos de
desbaste hasta una profundidad de 2 cm. A continuacion, se
procedera a quitar el revoque por sector de la manera
convencional (con cincel y martillo) pero cuidando de no afectar
la mamposteria de adobe. Igualmente debera utilizarse cuchilla'y
cepillo de cerdas blandas. Tanto para el retiro de pintura como
del revoque, se dispondra de una proteccion de plastico sobre
sobre el piso de 1 m desde la base de las paredes.

Reintegracion del revoque original

Para reintegrar el revoque, se elaborara una argamasa analoga

al original y antes de su aplicacion se mojara la superficie con
agua potable. La aplicacion se haré con llana de madera. El
espesor no deberéa exceder la superficie del revoque existente.

Torre Campanario




5.1 Montaje de andamios para
alcanzar mas de 9,50metros de
altura, desmonte de tablones
deteriorados, tratamiento con
anti oxido y pintura sintética a
los perfiles metélicos

existentes.

Trabajo previo a la restauracion con el fin de alcanzar una altura
de 9,50 metros para el desmonte de los tablones de madera
afectados a causa de las plagas seguidamente se efectia la
reposicion de los tablones de 2"x11"x3metros de largo, todos
tratados con veneno anti termitas; igualmente son tratados los
soportes metélicos con pintura antioxido con un acabado de pintura
sintética. Por Gltimo, se procede a la reposicion de un soporte de

madera anclado al piso para su posterior refuerzo.

5.2 Reposicién de 8 tablones
de 2"x11"x3,00metros, todos
tratados con veneno

antitérmicas.

Se colocaran tablas de madera de Yvyrapyta de -calidad
comprobada segun las exigencias de madera nueva referidas en
este documento. Las tablas deberan tener 1 x 57 de escuadria. Se
fijaran con tornillos a los tirantes y las juntas del tipo tomadas. Una
vez seca las superficies se pintaran con aceite de linaza en una o
dos manos segun la absorcion.

5.3 Reposicién de un soporte
de madera anclado al piso,
reparacion de piso, (No incluye

pintura del area.)

Se posicionan de forma transversal a las vigas afectadas por las
plagas, en los extremos se encastran unas planchuelas metalicas
abulonadas para un mayor refuerzo y se intercambian las alfajias
dafiadas por unas nuevas.

Se procedera al relleno y compactacion liviana del suelo hasta el
nivel del contrapiso. Si hubiere contrapiso, se construira la parte
afectada con un sistema constructivo similar al existente.

Tratamiento de Control y Prevencion de Termitas de Truly
Nolen

6.1 Tratamiento contra
termitas, sistema de barrera
quimica para Iglesia. Incluye
pulverizacion. Garantia de 2

anos.

Se realizara un control y prevencion de las termitas subterraneas
realizando una barrera quimica subterranea para impedir su
acceso a la propiedad. Para realizar este tratamiento es necesario
perforar el piso a lo largo y en ambos lados de las paredes
afectadas, asi como de las que se protegeran. Los productos son de
excelente residualita y cero repelencias con el proposito de que las
termitas se impregnen al producto y mueran. Estos productos
trabajan al afectar el sistema metabolico y digestivo del insecto.
Dentro del edificio o residencia se deben realizar las perforaciones
cada 30cmy a7 o 10cm de la pared en los lugares con infestacion,
pudiendo ampliar la distancia a 45cm en paredes sin signos de
infestacion o aplicaciones preventivas. En el caso de paredes
perimetrales o adyacentes a jardines que tengan senderos de
concreto éstas deberan ser tratadas de la misma manera.




Antena Pararrayos vy puesta a tierra

7.1 Verificacion de punta
captora, cableado nuevo de
50mm, cableado sistema de
mallas, barras y jabalinas de
aterramiento, soportes de
bajada, medicion final de
Ohmiage de sueloy

aterramiento.

Los pararrayos son instrumentos de seguridad, estos captan los
rayos generados en tormentas conduciendo la energia a tierra 'y
evitando dafios a personas y estructuras. Pieza fabricada en laton,
con acabado niquelado. Compuesto por 4 varillas captoras y
posibilidad de 3 descensos para conductor de hasta 70mmz2.
Rosca de fijacion en el mastil: BSP 1/2" (interna).

Varios

8.1 Cartel de Obra

El contratista dispondrd, para cada sector, de un cartel de obra de
dimensiones de 1m x 1.2my soporte metalico con una altura de 2.10
m a nivel de suelo, que serd colocado en el lugar de la obra y
contendrd los datos de la misma proveidos por la Municipalidad,
deberan colocarse en lugares visibles que identifique a la obra y
debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del Contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de

garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion
resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria)

10. El “codigo de respuesta rapida” o codigo OR,

O N kAW

El cddigo QR mencionado en la presente clusula, es generado a
través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser
corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion

contractual del mismo.

8.2. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra
perfectamente limpia.




Se deberd retirar todos los restos de materiales del lugar. Las
obras auxiliares construidas por el contratista serdn
desmanteladas y retiradas.

Las canchas de mezclas serdn levantadas. Todos estos trabajos
deberdn tener la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra.

8.3. Plazo de ejecucion

Se estima que el tiempo de ejecuciéon de los trabajos tendra una
duracién de 90 dias corridos ( noventa dias)

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio fisico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por laCTN
45 “ACCESIBILIDAD — Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el
Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se encuentran
publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo
“Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades
(Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con
las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en
la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar
adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas,
calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como
en la restauracion de edificios historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en
la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los
contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de
las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN
45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN).



http://www.contrataciones.gov.py/

é
Requisitos de caracter ambiental —

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso,
teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma
cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas
provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biotico, socio-
econdémico, cultural, historico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el
Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a
ejecutar la obra.

DescripcionNO APLICA
Identificacion de la unidad solicitante y justificaciones
En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« lIdentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el
procedimiento de contratacion a ser publicado: .Direccion de Obras Servicios y
Proyectos de la Municipalidad de Itaugua

« Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a
ser realizada:.Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

e Justificacién dela planificacion, si se trata de un procedimiento de
contratacion periodico o sucesivo, 0 si el mismo responde a una necesidad
temporal:.Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que
una vez ejecutada la obra el objetivo sera cumplido

o Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas::las especificaciones
técnicas fueron elaboradas por el profesional arquitecto responsable de la
Municipalidad de ltaugua, de acuerdo a los requerimientos observados en el sitio
donde se llevara a cabo el proyecto de obra.

Planos y disefios

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito




adjunto adjunto adjunto

Se remite como archivo] Se remite como documento| Se remite como documento

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados
en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez
sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a
terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes
de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma
el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones
o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato, realizados por él de
acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la
obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante,
cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion
del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o

presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra
derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Periodo de construccion, lugar y otros datos

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: SE REMITE ARCHIVO ADJUNTO




Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental,
no podran iniciarse antes de la obtencion y presentacion a la contratante de dichos
requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o
viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles
que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

ID y descripcion del [lamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso
de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),

10. El "c6digo de respuesta rapida™ o codigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo
a efectuar.

©CoN~LNE

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la
emisién del cédigo de contratacion, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles
pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion contractual
del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo:NO
APLICA




De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion
estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc
b) de laLey N° 7021/22 “’De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econémicas que, seguin la dimensién en que organicen el trabajo
y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la
Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS”’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera:
Certificado final de obra, acta de recepcion provisoria y definitiva.
Frecuencia: Segun fecha de presentacion prevista y avance de la obra.

Planificacion de indicadores de cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

FECHA DE PRESENTACION
INDICADOR TIPO PREVISTA (Se indica la fecha que

debe presentar segun el PBC)
1.Certificado final de la obra|Informe Certificado de obra OCTUBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento
de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante
en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el
documento a ser comunicado a traves del modulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.




CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Subcontratacion
El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de: No aplica.

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones
contenidas en la

Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado
seguros que

garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el
nombre de la

persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este
altimo en la

proximidad de las obras.

2. Estimacidn de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 5 (cinco) dias corridos, contados
desde la

emisién de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la
contratante. La

estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendréa derecho en virtud del
contrato,

en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se
compromete a

entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos

3. Fondos de reparo Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirad un
cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses
y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 <’De Suministro y Contrataciones Publicas’’, en forma posterior a la recepcion
definitiva. Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la
contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en
la Republica del Paraguay: Haga clic aqu .Observacidn: La convocante establece en este
punto que NO se admite la sustitucion por una poliza.




4. Pélizas de Seguro

No obstante, las obligaciones que se establecen en el presente apartado, el contratista serd en todo momento
el Unico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de4 la
ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y sus respectivos personales.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS: El contratista suscribira yn seguro de responsabilidad civil
que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros, como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es
de 20% del monto total del contrato.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obras, asi como el de otras
empresas que se encuentran en la zona de obras se consideraran como terceros a efecto de este seguro de
responsabilidad civil.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO: el contratista contratara todos los seguros necesarios
para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que
efectivamente se encuentra trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista
sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esta obligacidn. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 20% del monto total del contrato.

SEGURO CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS: El contratista suscribira en
conformidad con las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan
sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de confeccién o
disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos
naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.

Este seguro debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es el 20%del monto total del contrato

5. Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: No aplica.

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios
comprenden todos

los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos
los impuestos,

derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o
sus

empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.
A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los
precios, se

considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un
margen de

ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la
obra,

normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy

lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:




a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las
obras
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necesarias para el desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el
contratista para

la coordinacion y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus
posibles defectos.

6. Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el
reajuste seran los siguientes: Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del
ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiradn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las
prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion
del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 <’De Suministro y Contrataciones
Publicas’’, sin embargo, deberd contar con un Codigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

N
Rm=Pmo [Z Ak (lkm)-1]
k=1 lko
Donde:
Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes “m”
Pmo: Monto certificados en el mes “m” a precios basicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo “k” a ser ajustado por la fluctuacién del indice “lkm”. La
sumatoria de dicho coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la

oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la

Construccién (CAPACO)
Ikm: Precio de insumo k en el mes “m”, publicado en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de
la Construccion (CAP




Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante. La estimacion deberéa indicar todos los pagos
a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de
obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Contenido y caracteristicas de los precios
NO APLICA
Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios
comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los
gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por
Cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas
con motivo de la ejecucidon de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas
en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios
publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi
como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion de estas
instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros
contratistas; y




e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir
el contratista para la coordinacion y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones
NO APLICA

El precio del contrato comprenderda todos los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo
que se establezca algo distinto en este apartado:Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros
tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacion de los trabajos objeto
del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el
momento de la importacion, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones,
impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de
los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagard a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista,
la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista
y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante
enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15)
dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos,
gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.




En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion
o0 de suspension no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes
exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales
y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucién
se haré constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba
presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma
sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la
legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al
fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al
contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

ago por acopio de materiales

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:Haga clic o
pulse aqui para escribir texto.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente
pliego, podré incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los
trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que
aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales 0 componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como
acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la
zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Polizas de Seguro

No obstante, las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista
sera en todo momento el Unico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier
reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafos de cualquier naturaleza




o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato
por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de
responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar
capital a asegurar].

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra,
asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros
necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en
la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista seré
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en
conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo
tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en
el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio,
a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos,
a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar]

[Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en
conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo
tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en
el contrato, en particular los dafos debidos a un defecto de concepcion o disefio,
a defectos del material de construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos,
a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendbmenos naturales. El capital asegurado es de cualquier otro seguro que se
debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:Haga clic
0 pulse aqui para escribir texto.




Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los
siguientes:Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son
los siguientes: Dentro de los 5(cinco) dias siguientes de cada mes, el fiscal de obras

verificara los trabajos realizados y labrara actas de mediciones que servira de base a la
expedicion de las Certificaciones correspondientes

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:EIl monto
correspondiente al porcentaje de fondos de reparo, contribucion por contratos suscritos
con la administracion publica, interés por la mora, otros gastos incurridos por la
contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente
direccion: MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA CON LA

NOTA DE SOLICITUD DE PAGO

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcion provisoria de las obras, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo mayor:NO APLICA

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho
(18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo distinto:NO APLICA

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden
de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de

las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:NO APLICA

Estudios de factibilidad].NO APLICA




Uso de herramientas de gerencia de proyectos

NO APLICA

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:
La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje
indicado en este apartado. La contratante podréa rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la
ejecucion del contrato sera:NO APLICA

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales,
productos y componentes de construccién seran:NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato
seran realizadas en las siguientes condiciones:NO APLICA

Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: PARROQUIA NUESTRA
SENORA DEL ROSARIO segun especificaciones Técnicas adjuntas.




Preparacion de los trabajos

Duracion del periodo de movilizacion: Los trabajos tendran un tiempo aproximado de 90
dias para su finalizacion

Programa de ejecucion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de
Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

Recepcion provisoria de las obras

La recepcion provisoria de las obras sera:[total

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar
cuando se trate de recepcion provisoria parcial].

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la
notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las
operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor:[A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso
contrario se debera establecer No Aplica]

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las
obras:[Indicar si corresponde].

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion
de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:
(Indicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la
convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcidén Definitiva de las obras

La recepcioén definitiva tendra lugar en el plazo de:90 dias desde la firma del

contrato

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de

construccion descubiertos, en el plazo deHaga clic aqui para escribir texto. [Indicar el
plazo, a mas tardar diez (10) meses después de la recepcion provisoria.)

Garantias contractuales

Garantias particulares:NO APLICA




Garantias Particulares

Garantias particulares:NO APLICA

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales
comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:NO APLICA

Formalizacion de la Contratacion

La convocante formalizara la contratacion mediante: LA FIRMA DEL CONTRATO

Documentacién requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberad presentar en el plazo
establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores
expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

b. Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la
Direccion General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar
aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c. Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal
dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado
a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

d. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion,
acompaniiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

e. Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las

autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos
del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.




2. Documentos. Consorcios

a. Cada integrante del Consorcio gque sea una persona fisica o juridica debera
presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados
en los apartados precedentes.

b. Original 0 fotocopia del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

c. En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion,
acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al
numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd
ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

Subcontratacion
El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:NO APLICA

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones
contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el
efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y
evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52
de la Ley N° 7021/22 “’De Suministro y Contrataciones Publicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta
que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En
las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberdn indicar si la
informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que
la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la
Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”’. Cuando se trate de dos
sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidon de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emision de la resolucion de
adjudicacion.




2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento
divulgarén a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra
informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e
informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud
del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso
de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacion recibida del
proveedor para ningdn uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante
para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que
participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de
las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue
divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte,
0

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un
tercero gue no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningn compromiso
de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de
la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o
terminacion del contrato por cualquier razon.

Obligatoriedad de declarar informacion del personal del proveedor o contratista en
el SICP

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores,
asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo
de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de
dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el
contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal
(FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas
propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.




3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la
contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que
la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia
para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de
sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa
expresa 0 técita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no
se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan
ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus

obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:5%

El proveedor debe presentar estagarantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

Periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:90 dias




Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberad presentar la solicitud
acompafada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la
contratacion;

2. Lafacturade pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por
separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra
exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de
Servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las
siguientes:

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin
exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse
a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006
y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el
proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del
Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).




Solicitud de suspension de la ejecucién del contrato

—

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el
proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension
de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias
habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta
se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa
quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el
proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensiéon del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento
del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:NO SE
OTORGA ANTICIPO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista
destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion
del objeto contractual. EI mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser
amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar
el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los
relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara
obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacion del mismo,
que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo
pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln
caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el
plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.




4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual
informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el
plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podré darse inicio al computo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas
en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje
inferior al 100% del mismo, el proveedor podré rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias
habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo,
se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podré darse inicio al
cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases
y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones
establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente
no esté obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado
de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato,
en la proporcion que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de
Pdliza de Seguro de caucion, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado
del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo seré liberada
por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor
en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o
contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacion anticipada del contrato, los contratistas
deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se
utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:No

Forma de Instrumentacion de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.P6liza de seguro

Reajuste




El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el
reajuste seran los siguientes: Haga clic o pulse aqui para escribir texto.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del
ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las
prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion
del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “’De Suministro y Contrataciones
Publicas’’, sin embargo, deberd contar con un Codigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de
interés por cada dia de atraso, del:pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas
activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para elmes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios
de difusion nacional.

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a
percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion
de la obligacién y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra
derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley
N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para
suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengaran intereses por mora.




Convenios Modificatorios

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de
la Ley N° 7021/22 “’De Suministro y Contrataciones Publicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las
ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran
atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracion de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en
el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del
riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
poliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las
modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la poliza original en razon al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra
ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por
pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de
produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta
exclusion no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel
Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacion por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus




obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza

mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion

fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden
incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de
tierra y decisiones gubernamentales.

El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la
obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

Por consiguiente, no se consideraran como casos defuerza mayor, los actos
0 acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera,
no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o0 acontecimientos que
hagan el cumplimiento de una obligacion Unicamente mas dificil 0 mas
onerosa para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendré
derecho a una ampliacion razonable de los plazos de ejecucion, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podrd concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material
acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el
precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro
de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra, inmediatamente
después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méximo de siete
(7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que
e I contratista haya tenido conocimiento del evento o
debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante
la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no
podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la
convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés
publico comprometido.

La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de
recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la
ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria.
En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias
para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del
contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.




8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no
pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato,
en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos
acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los
plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista
continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion
de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6)
meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

Causales de terminacién del contrato
1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de
incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

i.  Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo

establecido en el contrato, o dentro de alguna prorroga otorgada por la contratante;
0

ii.  Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato;
0

iii.  Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de
ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcion;

iv.  Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato;

v.  Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas
de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi.  Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor
si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato
por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al
proveedor. La notificacion indicara la razon de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace
efectiva dicha terminacion.




b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de
terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los
términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podré elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios
del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por
aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su
naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las previstas en el articulo 72 y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacion del contrato

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de
contrato son: . Terminacion por Incumplimiento) La contratante, sin perjuicio de otros
recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: i.Si el proveedor no entrega parte
o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna
prérroga otorgada por la contratante; oii.Si el proveedor no cumple con cualquier otra
obligacidn en virtud del contrato; oiii.Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante
el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién; iv.Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato; v.Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al
contratista, por masde sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito; vi.En los demas casos previstos en este apartado.2. Terminacion por insolvencia
0 quiebrala contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al
proveedorsi éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.3. Terminacion por
convenienciaa) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente
el contratopor razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién
escrita alproveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi como el
alcance de laterminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que
se haceefectiva dicha terminacion .b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen
listos para ser enviados a la contratantedentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacion determinacion del contrato deberan ser aceptados por la
contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto
al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:-Que se
complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del
contrato; y/o-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma
convenida poraquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales yrepuestos adquiridos previamente por el proveedor. Se podran establecer
otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener
en cuenta, ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.




Fraude y Corrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de
ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion
que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente
0 adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara
cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicion o
contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable
al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado
en las préacticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho
conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafar, a alguna parte para obtener un
beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar
un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se
abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion
a los demaés participantes.




Medio alternativo de Resolucién de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la
intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud
respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion,
la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia
de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del
procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables
al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°
7021/22.

Medio Alternativo de Resolucion de Conflictos a través de la Mediacidn

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:Elija un elemento.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la
seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con
éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser resueltas por
mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “’De Suministro y
Contrataciones Publicas’’, de la Ley N° 1879/02 “’De Arbitraje y Mediacion’ y las
condiciones del contrato. El proceso seré presidido mediante la asistencia de un tercero
neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes,
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del
presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacion, o para dirimir cuestiones
que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la
ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.




Medio alternativo de Resolucién de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje
y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado
por:Elija un elemento.

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las
partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con
éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la
Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento
respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su
régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables,
las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncion,
Republica del Paraguay”.




MODELO DE CONTRATO

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A
ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO
A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN
LA PREPARACION DE SU OFERTA.




