Contrato N° 20/2024

Entre el **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Sr. **FREDDY TADEO D'ECCLESIIS GIMÉNEZ**, con Cédula de Identidad Nº 1.235.965 y el Secretario General Sr. **ROBERTO PROSTACIO ÁLVAREZ SPERANZA** con Cedula de Identidad Nº 1.505.469, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la unipersonal firma **COPCI S.A. con RUC 80082878-0**, domiciliada en Monseñor Rojas N° 314 esq. Capitán Fabio Martínez - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal el Sr. Juan Bautista Pérez Rolon con C.I. N° 4.488.842 denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente**, "PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Contrato de LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660″ LOTE N° 1 Y 3**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1-Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "Construcción de empedrados en varios distritos - Plurianual".

2-Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a-Contrato y sus adendas o modificaciones;
b-El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c-Los datos cargados en el SICP;
d-La oferta del proveedor;
e-La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3-Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4-Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 451660.

5-Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 02/2024, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°3539/2024.

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote N°1 - Construcción de Empedrados en varios Distritos de Itacurubi del Rosario, San Pedro de Ycuamandyyu, Villa del Rosario y San Vicente Pancholo.

Tramo 1 - Distrito de Itacurubi del Rosario – Calle sin nombre – 2.049 M2

Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P.Unitario	Precio Total
1	Cartel metalico con soporte	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
2	Servicio de limpieza de terrenos	2,049	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,150	8,503,350
3	Replanteo y marcación	2,049	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	4,116,441
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	2,049	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	11,533,821
5	Compactación de suelo	2,049	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	13,068,522
6	Cordón Cuneta	540	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	80,735,400
7	Baden de H° de 1,50	32	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	10,578,560
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,780	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	77,187	137,392,860
9	Compactación de pavimento	1,780	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	11,352,840
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,780	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	12,299,800
11	Limpieza final de Obra	2,049	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	4,356,174
Sub Total					**295.534.408**
Tramo 2 Distrito de Itacurubi del Rosario – Calle sin nombre - 1,200 M2					
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
13	Limpieza de terreno	1,200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,157	4,988,400
14	Replanteo y marcación de Obra	1,200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	2,410,800
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	6,754,800

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

16	Compactación de suelo	1,200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	7,653,600
17	Cordon Cuneta	300	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	44,853,000
18	Baden de H° de 1,50	16	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	5,289,280
19	Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,050	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	77,187	81,046,350
20	Compactación de pavimento	1,050	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	6,696,900
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,050	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	7,255,500
22	Limpieza de obra	1,200	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	2,551,200
Sub Total					**171.096.470**
Tramo 3 Distrito de Itacurubi del Rosario – Calle sin nombre – 1.000 M2					
23	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
24	Limpieza de terreno	1,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,157	4,157,000
25	Replanteo y marcación de Obra	1,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	2,009,000
26	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	5,629,000
27	Compactación de suelo	1,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	6,378,000
28	Cordon Cuneta	250	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	37,377,500
29	Baden de H° de 1,50	16	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	5,289,280
30	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	875	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	77,187	67,538,625
31	Compactación de pavimento	875	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	5,580,750
32	Recubrimiento con triturada de 6ta.	875	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	6,046,250
33	Limpieza de obra	1,000	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	2,126,000
Sub Total					**143.728.045**

Tramo 4 Distrito de Itacurubi del Rosario – Calle sin nombre – 992 M2					
34	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
35	Limpieza de terreno	992	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,157	4,123,744
36	Replanteo y marcación de Obra	992	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	1,992,928
37	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	992	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	5,583,968
38	Compactación de suelo	992	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	6,326,976
39	Cordon Cuneta	248	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	37,078,480
40	Baden de H° de 1,50	16	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	5,289,280
41	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	868	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	77,187	66,998,316
42	Compactación de pavimento	868	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,378	5,536,104
43	Recubrimiento con triturada de 6ta.	868	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	5,997,880
44	Limpieza final de Obra	992	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	2,108,992
Sub Total					**142.633.308**
Tramo 5 Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu – Barrio La Asuncion – 1103 M2					
45	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
46	Limpieza de terreno	1,103	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,565	2,829,195
47	Replanteo y marcación de Obra	1,103	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	2,215,927
48	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,103	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	6,208,787
49	Compactación de suelo	1,103	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	7,034,934
50	Cordon Cuneta	334	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	49,936,340

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Gobernador

51	Baden de H° de 1,50	12	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	3,966,960
52	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	935	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	83,554	78,122,990
53	Compactación de pavimento	935	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,378	5,963,430
54	Recubrimiento con triturada de 6ta.	935	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	6,460,850
55	Limpieza de obra	1,103	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,330	1,466,990
Sub Total					**165.803.043**
Tramo 6 Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu – Barrio La Asuncion – 1193 M2					
56	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
57	Limpieza de terreno	1,193	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,565	3,060,045
58	Replanteo y marcación de Obra	1,193	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,009	2,396,737
59	Preparacion de obra	1,193	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,629	6,715,397
60	Compactacion de suelo	1,193	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	7,608,954
61	Cordon cuneta	151	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	22,576,010
62	Cordon Simple	151	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	71,687	10,824,737
63	Baden de H° de 1,50	16	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,580	5,289,280
64	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,117	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	83,554	93,329,818
65	Compactación de pavimento	1,117	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,378	7,124,226
66	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,117	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	7,718,470
67	Limpieza final de Obra	1,193	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,330	1,586,690
Sub Total					**169.827.004**
Tramo 7 Distrito de Villa del Rosario – Calle sin nombre - 480 M2					

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

68	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
69	Limpieza de terreno	480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,759	1,804,320
70	Replanteo y marcación de Obra	480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,610	772,800
71	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,833	2,319,840
72	Compactacion de suelo	480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	3,061,440
73	Cordon cuneta	50	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	7,475,500
74	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	420	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	81,166	34,089,720
75	Compactación de pavimento	420	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,378	2,678,760
76	Recubrimiento con triturada de 6ta.	420	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	2,902,200
77	Limpieza final de Obra	480	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,922	1,402,560
	Sub Total				**58.103.780**
Tramo 8 Distrito de Villa del Rosario – Calle sin nombre – 1.560 M2					
78	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
79	Limpieza de terreno	1,560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,964	4,623,840
80	Replanteo y marcación de Obra	1,560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,610	2,511,600
81	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,833	7,539,480
82	Compactacion de suelo	1,560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	9,949,680
83	Cordon cuneta	490	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	73,259,900
84	Baden de H° de 3 m	24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	585,182	14,044,368
85	Muro de H° A° (faja terminación)	20	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	234,282	4,685,640

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

86	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,033	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	81,166	83,844,478
87	Compactación de pavimento	1,033	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,378	6,588,474
88	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,033	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	7,138,030
89	Limpieza final de Obra	1,560	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,922	4,558,320
	Sub Total				**220.340.450**
Tramo 9 Distrito de San Vicente Pancholo – Calle sin nombre – 952 M2					
90	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
91	Limpieza de obra	952	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,759	3,578,568
92	Replanteo y marcación de Obra	952	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,610	1,532,720
93	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	952	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,833	4,601,016
94	Compactacion de suelo	952	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	6,071,856
95	Cordon cuneta	238	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	35,583,380
96	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	833	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	83,953	69,932,849
97	Compactación de pavimento	833	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	5,312,874
98	Recubrimiento con triturada de 6ta.	833	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	5,756,030
99	Limpieza final de Obra	833	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	1,770,958
	Sub Total				**135.736.891**
Tramo 10 Distrito de San Vicente Pancholo – Calle sin nombre – 1.320 M2					
100	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,596,640	1,596,640
101	Limpieza de terreno	1,320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,759	4,961,880

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

102	Replanteo y marcación de Obra	1,320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,610	2,125,200
103	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,833	6,379,560
104	Relleno y Compactacion de suelo	1,320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,765	11,569,800
105	Cordon cuneta	330	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,510	49,338,300
106	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,115	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	83,953	93,607,595
107	Compactación de pavimento	1,115	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,378	7,111,470
108	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,115	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,910	7,704,650
109	Limpieza final de Obra	1,320	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,126	2,806,320
Sub Total					**187.201.415**
Precio Total Lote N° 1					**1.690.004.814**

Lote N°3 - Construcción de empedrados en los Distritos de General Resquin y Liberación

Tramo 1 Distritos de General Resquin – Calle Yvyraro – 1.085 M2

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Limpieza final de Obra	1.00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
2	Limpieza de terreno	1,085.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,352	3,636,920
3	Replanteo y marcación de Obra	1,085.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	2,173,255
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,085.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,613	6,090,105
5	Compactacion de suelo	1,085.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	6,900,600
6	Cordon cuneta	200.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	29,817,600
7	Baden de H° de 1,50	14.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	4,615,058

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	985.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	80,937	79,722,945
9	Compactación de pavimento	985.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,360	6,264,600
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	985.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	6,786,650
11	Limpieza final de Obra	1,085.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,516	2,729,860
Sub Total					**150.329.727**
Tramo 2 Distritos de General Resquin – Calle Juan Manuel Dominguez – 1.430 M2					
12	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1.00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
13	Limpieza de terreno	1,430.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,352	4,793,360
14	Replanteo y marcación de Obra	1,430.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	2,864,290
15	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,430.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,613	8,026,590
16	Compactacion de suelo	1,430.00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	9,094,800
17	Cordon cuneta	386.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	57,547,968
18	Baden de H° de 1,50	40.00	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	13,185,880
19	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,190	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	80,937	96,315,030
20	Compactación de pavimento	1,190	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,360	7,568,400
21	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,190	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	8,199,100
22	Limpieza final de Obra	1,430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,516	3,597,880
Sub Total					**212.785.432**
Tramo 3 Distritos de General Resquin – Calle Eusebio Ayala – 348 M2					
23	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
24	Limpieza de terreno	348	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,352	1,166,496
25	Replanteo y marcación de Obra	348	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	697,044
26	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	348	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,613	1,953,324
27	Compactacion de suelo	348	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	2,213,280

28	Cordon Cuneta	80	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	11,927,040
29	Baden de H° de 1,50	9	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	2,867,929
30	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	308	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	80,937	24,928,596
31	Compactación de pavimento	308	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,360	1,958,880
32	Recubrimiento con triturada de 6ta.	308	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	2,122,120
33	Limpieza final de Obra	348	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,516	875,568
	Sub Total				**52.302.411**
Tramo 4 Distrito de Liberación – Calle sin nombre – 2.800 M2					
34	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
35	Limpieza de terreno	2,800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,146	11,608,800
36	Replanteo y marcación de Obra	2,800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	5,608,400
37	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	2,800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,613	15,716,400
38	Relleno y Compactacion de suelo	2,800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,123	31,144,400
39	Cordon cuneta	600	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	89,452,800
40	Baden de H° de 1,50	48	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	15,823,056
41	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	2,084	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,937	168,672,708
42	Compactación de pavimento	2,084	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	13,254,240
43	Recubrimiento con triturada de 6ta.	2,084	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	14,358,760
44	Limpieza final de Obra	2,800	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,120	5,936,000
	Sub Total				**373.167.698**
Tramo 5 Distrito de Liberación – Calle sin nombre – 1.430 M2					
45	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
46	Limpieza de terreno	1, 430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,146	5,928,780

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO II Departamento Gobernador

47	Replanteo y marcación de Obra	1,430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	2,864,290
48	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	1,430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,820	6,892,600
49	Relleno y Compactacion de suelo	1,430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,123	15,905,890
50	Cordon cuneta	386	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	57,547,968
51	Baden de H° de 1,50	26	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	8,570,822
52	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,190	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,937	96,315,030
53	Compactación de pavimento	1,190	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	7,568,400
54	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,190	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	8,199,100
55	Limpieza final de Obra	1,430	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,120	3,031,600
	Sub Total				**214.416.614**
Tramo 6 Distrito de Liberación **–** Calle Colectora – 2.160 M2					
56	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
57	Limpieza de terreno	2,160	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,146	8,955,360
58	Replanteo y marcación de Obra	2,160	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	4,326,480
59	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	2,160	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,820	10,411,200
60	Compactacion de suelo	2,160	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	13,737,600
61	Cordon cuneta	466	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	69,475,008
62	Baden de H° de 1,50	32	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	10,548,704
63	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	1,920	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,937	155,399,040
64	Compactación de pavimento	1,920	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	12,211,200
65	Recubrimiento con triturada de 6ta.	1,920	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	13,228,800
66	Limpieza final de Obra	2,160	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,120	4,579,200
	Sub Total				**304.464.726**
Tramo 7 Distrito de Liberación – Calle C III – 3.177 M2					

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

67	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,592,134	1,592,134
68	Limpieza de terreno	3,177	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	4,146	13,171,842
69	Replanteo y marcación de Obra	3,177	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,003	6,363,531
70	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	3,177	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,613	17,832,501
71	Compactacion de suelo	3,177	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	20,205,720
72	Cordon cuneta	666	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	149,088	99,292,608
73	Baden de H° de 1,50	48	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	329,647	15,823,056
74	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	2,824	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,937	228,566,088
75	Compactación de pavimento	2,824	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,360	17,960,640
76	Recubrimiento con triturada de 6ta.	2,824	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,890	19,457,360
77	Limpieza final de Obra	3,177	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	2,120	6,735,240
Sub Total					**447.000.720**
Precio Total Lote N° 3					**1.754.467.328**

Precio Total **Lote N° 1**, por la suma de **Gs. 1.690.004.814** (guaraníes mil seiscientos noventa millones cuatro mil ochocientos catorce)**,**

Precio Total **Lote N°3** por la suma de **Gs. 1.754.467.328 (guaraníes mil setecientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos veintiocho)**

Monto Total Adjudicado: Gs. 3.444.472.142 (guaraníes tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil cientos cuarenta y dos).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7-Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

8-Plazo, lugar y condiciones de las Obras

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9-Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Administración y Finanzas- Lic. Osvaldo Cantero Secretario de Administración y Finanzas

10-Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11-Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12-Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13-Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14-Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

15-Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

16-Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay al día 30 del mes setiembre del año 2024.-

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Rubens Prostacio Alvarez Speranza
Secretario General

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

FREDDY TADEO D´ECCLESIS GIMENEZ
Gobernador de San Pedro

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

JUAN BAUTISTA PÉREZ ROLON
Representante Legal
COPCI S.A.

Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015