CGDP Nº 73/2024

CONTRATO

Entre Gobernación del 9° Dpto. Paraguarí, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción N° 510, República del Paraguay, representada para este acto por la Gobernadora **NORMA BELÉN ZÁRATE DE MONGES**, con cédula de identidad N° 3429161, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, **SPAZIO CONSTRUCCIÓNES S.R.L.,** con RUC 80068699-3, domiciliada en Calle Sto. Domingo c/ Tercera de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por **CARLOS RAMÓN PENAYO GALEANO** con C. I. **Nº 810329** denominado en adelante el **CONTRATISTA,** identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR EMERGENCIA DEPARTAMENTAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El objeto del contrato es: Construcción de Obras en Instituciones Educativas por Emergencia Departamental. ----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. Las bases concursales;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica. ----------

CLAUSULA CUARTA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID de Intención 62. ----------

CLAUSULA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CVE Nº 01/2024, convocado por la Gobernación de Paraguarí. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 212/2024. -

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 2995 GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ - ACAHAY**					
OBRA	**REFACCIÓN DE CUATRO AULAS**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	212	19.800	4.197.600
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	212	46.200	9.794.400
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	154	18.480	2.845.920
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	110	13.200	1.452.000
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	154	19.800	3.049.200
6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	154	66.000	10.164.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	154	46.200	7.114.800
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	154	161.040	24.800.160
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	110	33.000	3.630.000
10	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	4	924.000	3.696.000
11	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	20	59.400	1.188.000
12	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	304	38.280	11.637.120
13	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	121	40.920	4.951.320
14	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	210	33.000	6.930.000
15	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40	39.600	1.584.000
16	72103003-001	Desmonte de ventanas tipo balancin	Unidad	7	46.200	323.400
17	72131601-010	Ventanas de vidrio tipo blindex	Unidad	7	858.000	6.006.000
19	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1	15.840.000	15.840.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1	5.152.184	5.152.184
21	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	12	693.000	8.316.000
22	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4	330.000	1.320.000
23	72103003-001	Desmonte del pilar de madera	Unidad	5	66.000	330.000
24	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	105	26.400	2.772.000
25	72131601-003	Cimiento de PBC para los pilares	Metros cúbicos	5	594.000	2.970.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

26	72131601-005	Pilar de ladrillo común de 43x43 con H°A° en su interior	Metro lineal	15	396.000	5.940.000
27	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	105	455.400	47.817.000
28	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
29	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	154	9.240	1.422.960
TOTALES						**196.608.064**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA - ACAHAY**					
OBRA	**REFACCIÓN DE 2 AULAS Y SE CONVERTIRÁ EN UN SALÓN**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	15	26.400	396.000
2	72103003-001	Mampostería de 15 cm de ladillo común	Metros cuadrados	5	138.600	693.000
3	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	91	19.800	1.801.800
4	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	91	46.200	4.204.200
5	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	55	18.480	1.016.400
6	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	61	13.200	805.200
7	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	55	19.800	1.089.000
8	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	55	66.000	3.630.000
9	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	55	46.200	2.541.000
10	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	55	161.040	8.857.200
11	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	61	33.000	2.013.000
12	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	2	924.000	1.848.000
13	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	15	59.400	891.000
14	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	110	38.280	4.210.800
15	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	83	40.920	3.396.360
16	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	86	33.000	2.838.000
17	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	20	39.600	792.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

18	72103003-001	Desmonte de ventanas de madera	Unidad	3	46.200	138.600
19	72131601-010	Ventanas de vidrio tipo blindex	Unidad	3	858.000	2.574.000
20	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1	7.920.000	7.920.000
21	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1	2.640.000	2.640.000
22	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	8	693.000	5.544.000
23	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	86	26.400	2.270.400
24	72131601-007	Reposición del Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	86	455.400	39.164.400
25	72131601-003	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	21	105.600	2.217.600
26	72131601-003	Estructura de H°A° zapata y pilares	Metros cúbicos	8	2.640.000	21.120.000
27	72131601-003	Estructura de H°A° encadenado	Metros cúbicos	1,82	2.640.000	4.804.800
28	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
29	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	55	9.240	508.200
TOTALES						**131.288.960**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CERRITO - CARAPEGUA**					
OBRA	**REFACCIÓN DE CUATRO AULAS**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	153	19.800	3.029.400
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	153	46.200	7.068.600
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	205	18.480	3.788.400
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	118	13.200	1.557.600
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	205	19.800	4.059.000
6	72131601-002	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	205	66.000	13.530.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	205	46.200	9.471.000
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	205	161.040	33.013.200
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	118	33.000	3.894.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	45	59.400	2.673.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	308	38.280	11.790.240
12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	176	40.920	7.201.920
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	266	33.000	8.778.000
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40	39.600	1.584.000
15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4	330.000	1.320.000
16	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	100	26.400	2.640.000
17	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	100	480.480	48.048.000
18	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
19	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	205	9.240	1.894.200
TOTALES						**166.704.560**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CERRITO - CARAPEGUA**					
OBRA	**AMPLIACIÓN DE TECHO DE UN AULA**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	40	19.800	792.000
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	40	46.200	1.848.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	24	18.480	443.520
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	40	13.200	528.000
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	24	19.800	475.200
6	72131601-002	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	52	66.000	3.432.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	52	46.200	2.402.400
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	52	161.040	8.374.080
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	40	33.000	1.320.000
10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	5	59.400	297.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	60	38.280	2.296.800

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	60	40.920	2.455.200
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	68	33.000	2.244.000
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	10	39.600	396.000
15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	1	330.000	330.000
16	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	2	683.100	1.366.200
17	72131601-005	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8	396.000	3.168.000
18	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	36	480.480	17.297.280
19	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	52	9.240	480.480
TOTALES						**49.946.160**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 78 REPUBLICA DE NICARAGUA - CARAPEGUA**					
OBRA	**DEMOLICIÓN DE UN AULA**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Desmonte de techo	Metros cuadrados	90,5	26.400	2.389.200
2	72103003-001	Desmonte de pared de 15 cm	Metros cuadrados	35	19.800	693.000
3	72103003-001	Desmonte de pared de 30 cm	Metros cuadrados	48	26.400	1.267.200
4	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	58	18.480	1.071.840
5	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	34	13.200	448.800
6	72103003-001	Desmonte de instalación eléctrica	Unidad de medida global	1	264.000	264.000
7	72103003-001	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	58	19.800	1.148.400
8	72103003-001	Desmonte de puertas y ventanas	Unidad de medida global	1	132.000	132.000
9	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza	Metros cuadrados	58	66.000	3.828.000
TOTALES						**11.242.440**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 78 REPUBLICA DE NICARAGUA - CARAPEGUA**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	7.590	483.483
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.626	676.876
3	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	683.100	9.563.400
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	3.036.000	3.734.280
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	3.036.000	6.588.120
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	986.700	986.700
8	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	356.730	1.284.228
9	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	250.470	1.878.525
10	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	485.760	291.456
11	72131601-005	Mampostería - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	151.800	3.536.940
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,4	113.850	728.640
13	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	159.390	541.926
14	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	326.370	11.259.765
15	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	265.650	3.586.275
16	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	189.750	6.037.845
17	72131601-005	Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	34.914	558.624
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	455.400	3.005.640
19	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	523.710	47.395.755
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	53.130	3.240.930
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16	68.310	1.092.960
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	45.540	1.766.952
23	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10	Metros cuadrados	58	71.500	4.147.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

		cm.				
24	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	185.196	10.741.368
25	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	91.080	3.096.720
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.277.000	2.277.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	546.480	5.639.674
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	42.504	1.088.102
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.770	1.388.970
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	44.022	2.685.342
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	40.986	487.733
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	45.540	728.640
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	57.684	595.299
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	40.986	4.467.474
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	37.950	3.036.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	57.684	317.262
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,4	37.950	2.026.530
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	48.576	1.117.248
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	288.420	2.976.494
40	72101603-002	Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	91.080	2.094.840
41	72131601-005	Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	94.116	1.807.027
42	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalacion del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	12	135.850	1.630.200
43	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	144.210	1.153.680

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

44	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	129.030	1.290.300
45	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	129.030	774.180
46	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	129.030	1.032.240
47	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	62.238	1.555.950
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	303.600	607.200
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	189.750	759.000
50	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	150.282	300.564
51	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	297.440	297.440
52	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	135.850	135.850
53	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	143.000	143.000
54	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	4	693.000	2.772.000
55	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	297.440	892.320
56	72131601-005	Mampostería - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	865.260	865.260
57	72131601-005	Mampostería - Pizarrones	Unidad	1	3.036.000	3.036.000
58	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	9.108	580.180
TOTALES						**178.147.408**

LUGAR:	**COLEGIO TECNICO NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - CARAPEGUA**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN PISTA DE H°A° 18 X 38**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	684	6.600	4.514.400
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	684	9.240	6.320.160
3	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

4	72131601-004	Piso de Hormigón armado de 12 cm	Metros cuadrados	684	390.060	266.801.040
5	72131601-012	Pintura para piso	Metros cuadrados	684	46.992	32.142.528
6	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,8	7.920	560.736
TOTALES						**311.702.864**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE - PARAGUARI**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	70,8	6.600	467.280
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	70,8	9.240	654.192
3	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,72	683.100	12.104.532
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga cumbrera, Viga de galeria y dados	Metros cúbicos	1,29	2.640.000	3.405.600
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Zapata y pilar	Metros cúbicos	0,33	2.640.000	871.200
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Encadenados inferior y superior	Metros cúbicos	2,98	2.640.000	7.867.200
8	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	422.400	304.128
9	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,75	310.200	1.163.250
10	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11,63	217.800	2.533.014
11	72131601-005	Mampostería - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	132.000	3.781.800
12	72131601-006	Aislacion - horizontal	Metros cuadrados	18,51	99.000	1.832.490
13	72131601-006	Aislacion - De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	112.200	397.188
14	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	51,75	138.600	7.172.550
15	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	165.000	6.212.250
16	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	21,91	231.000	5.061.210
17	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	283.800	9.002.136

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

18	72131601-005	Mampostería - Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4	89.760	359.040
19	72131601-005	Mampostería - Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	858.000	858.000
20	72131601-005	Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	30.360	1.357.092
21	72131601-015	Pilar - De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,2	396.000	3.643.200
22	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	94,2	523.710	49.333.482
23	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	46.200	9.950.556
24	72131601-008	Revoques - De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9,2	48.840	449.328
25	72131601-008	Revoques - De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	48.840	382.906
26	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	59.400	1.311.552
27	72131601-008	Revoques - De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	48.840	497.680
28	72131601-008	Revoques - De Molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10cm de espesor	Metro lineal	30,8	39.600	1.219.680
29	72131601-008	Revoques - De Mochetas	Metro lineal	42,8	39.600	1.694.880
30	72131601-008	Azulejado en Baño	Metros cuadrados	30,57	132.000	4.035.240
31	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	67,29	71.500	4.811.235
32	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	67,29	161.040	10.836.382
33	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	36,7	79.200	2.906.640
34	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	924.000	924.000
35	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	924.000	1.848.000
36	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de abrir 0,90 x 2,10 con marco, contramarco (inclusivo)	Unidad	1	1.082.400	1.082.400
37	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
38	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,1	475.200	2.423.520
39	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9	475.200	4.276.800

40	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	19.800	2.656.368
41	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	38.280	5.135.645
42	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	35.640	2.865.100
43	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	38.280	3.077.329
44	72131601-012	Servicios de pintura - Con latex en Mampostería vista color ceramico	Metros cuadrados	68,03	35.640	2.424.589
45	72131601-012	Servicios de pintura - De aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19,16	50.160	961.066
46	72131601-012	Servicios de pintura - De madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	39.600	531.432
47	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2	33.000	2.712.600
48	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	59,6	33.000	1.966.800
49	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	39.600	874.368
50	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	36,9	42.240	1.558.656
51	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,1	288.420	4.066.722
52	72101603-002	Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,9	79.200	2.922.480
53	72131601-005	Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	81.840	1.885.594
54	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	125.400	752.400
55	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2	125.400	250.800
56	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	112.200	1.122.000
57	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	112.200	448.800
58	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	112.200	224.400
59	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de A.A.	Unidad	4	112.200	448.800
60	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4	112.200	448.800

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

61	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	54.120	1.353.000
62	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	264.000	1.056.000
63	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5	130.680	653.400
64	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	274.560	274.560
65	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	125.400	125.400
66	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	274.560	823.680
67	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	2	693.000	1.386.000
68	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Unidad	1	6.600.000	6.600.000
69	72131601-005	Mampostería - Rampa peatonal	Unidad	1	752.400	752.400
70	72131601-005	Mampostería - Grada de acceso frontal	Unidad	1	990.000	990.000
71	72131601-005	Mampostería - Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta tiza	Unidad	1	2.640.000	2.640.000
72	72131601-011	Instalación sanitaria - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artef. Sanitarios	Unidad	1	6.600.000	6.600.000
76	72131601-011	Instalación sanitaria - Camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
74	72131601-011	Instalación sanitaria - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad	1	3.960.000	3.960.000
75	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,8	7.920	560.736
TOTALES						**237.465.556**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 71 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - QUIINDY**					
OBRA	**REFACCIÓN DE UN AULA**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	36	19.800	712.800
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	36	46.200	1.663.200
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	55	18.480	1.016.400
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	33	13.200	435.600
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	55	19.800	1.089.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel. 0981-213879 / 0981-307222

6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	55	66.000	3.630.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	55	46.200	2.541.000
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	55	183.040	10.067.200
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	33	33.000	1.089.000
10	72131601-010	Puerta placa de madera con cerradura	Unidad	2	924.000	1.848.000
11	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	7	59.400	415.800
12	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	85	38.280	3.253.800
13	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	63	40.920	2.577.960
14	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	72	33.000	2.376.000
15	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	20	39.600	792.000
19	72131601-001	Instalación Eléctrica	Global	1	3.960.000	3.960.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	1	1.320.000	1.320.000
21	72102201-9997	Instalación/Montaje/Desmontaje de ventilador de techo	Unidad	4	693.000	2.772.000
22	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	1	330.000	330.000
23	72103003-001	Desmonte del pilar de Mampostería	Unidad	3	132.000	396.000
24	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	17	26.400	448.800
25	72131601-003	Cimiento de PBC para los pilares	Metros cúbicos	6	683.100	4.098.600
26	72131601-005	Pilar de ladrillo común de 43x43 con H°A° en su interior	Metro lineal	9	396.000	3.564.000
27	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera (se reutiliza el maderamen)	Metros cuadrados	17	323.400	5.497.800
28	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
29	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	55	9.240	508.200
TOTALES						**57.767.160**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 71 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - QUIINDY**					
OBRA	**DEMOLICION DE UN SANITARIO**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

1	72103003-001	Desmonte de techo	Metros cuadrados	6	26.400	158.400
2	72103003-001	Desmonte de pared de 15 cm	Metros cuadrados	36	19.800	712.800
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	6	18.480	110.880
4	72131601-001	Desmonte de instalación eléctrica	Unidad de medida global	1	264.000	264.000
5	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad de medida global	1	462.000	462.000
6	72103003-001	Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	6	19.800	118.800
7	72103003-001	Desmonte de puertas y ventanas	Unidad de medida global	1	132.000	132.000
8	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza	Metros cuadrados	6	66.000	396.000
					TOTALES	**2.354.880**

LUGAR:	**COLEGIO NACIONAL CAP. SOLANO ESCOBAR - YBYTYMI**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	37,8	6.000	226.800
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,8	8.400	317.520
3	72131601-002	Preparación de la obra - Excavación	Metros cuadrados	13,5	96.000	1.296.000
4	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
5	72131601-002	Preparación de la obra - Cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,7	459.000	5.370.300
6	72131601-005	Mampostería - Mampostería de Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	10,8	198.000	2.138.400
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga encadenada inferior de hormigón armado	Metros cúbicos	1,3	2.000.000	2.600.000
8	72131601-005	Mampostería - Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	11	120.000	1.320.000
9	72131601-006	Aislacion - Aislacion Horizontal	Metros cuadrados	11,7	90.000	1.053.000
10	72131601-005	Mampostería - Mampostería de Elevación de 0,15	Metros cuadrados	34,2	126.000	4.309.200
11	72131601-005	Mampostería - Mampostería de Elevación de 0,15 vista 1c	Metros cuadrados	73	127.500	9.307.500
12	72131601-005	Mampostería - Envarillado de Mampostería, con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	31,3	27.600	863.880

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

13	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga encadenada superior de hormigón armado	Metros cúbicos	1,1	2.000.000	2.200.000
14	72131601-005	Mampostería - Pilares de Mampostería de 0,38x0,38 m	Metro lineal	5,8	306.000	1.774.800
15	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Estructura de Madera del Techo	Metros cuadrados	51,4	81.600	4.194.240
16	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Vigas de madera	Metro lineal	9	163.200	1.468.800
17	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga de hormigón armado	Metros cúbicos	0,3	2.000.000	600.000
18	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Techo de Tejas y Tejuelones	Metros cuadrados	51,4	270.300	13.893.420
19	72131601-008	Revoques - Revoque interior de Mamposterías	Metros cuadrados	141,3	35.700	5.044.410
20	72131601-008	Revoques - Revoque exterior de Mamposterías	Metros cuadrados	30,2	37.740	1.139.748
21	72131601-008	Revoques - Revoque de Mochetas	Metro lineal	37,6	36.000	1.353.600
22	72131601-008	Revoques - Revoque de mocheta inferior exterior	Metro lineal	26	36.000	936.000
23	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	55	51.000	2.805.000
24	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	32	38.760	1.240.320
25	72131601-005	Mampostería - Guardaobra perimetral de 80 cm de ancho	Metros cuadrados	23	63.240	1.454.520
26	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso Cerámico	Metros cuadrados	32	127.500	4.080.000
27	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo Cerámico	Metro lineal	7	54.000	378.000
28	72131601-008	Revoques - Azulejos Blancos	Metros cuadrados	94,9	127.500	12.099.750
29	72131601-010	Aberturas - Puertas placa de 0,60x1,80 m, incluye marco y pasador	Unidad	5	900.000	4.500.000
30	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,70x2,10m	Unidad	1	1.479.000	1.479.000
31	72131601-010	Aberturas - Puerta de chapa doblada c/ marco de 0,80x2,10m	Unidad	2	1.530.000	3.060.000
32	72131601-010	Aberturas - Ventana balancin de 0,40x1,00 m	Unidad	7	265.200	1.856.400
33	72131601-010	Aberturas - Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2,8	222.000	621.600
34	72101603-002	Construcción de desagüe pluvial - Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	72.000	1.944.000
35	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Techo	Metros cuadrados	51,4	30.000	1.542.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterías	Metros cuadrados	91,8	34.800	3.194.640
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas de Madera	Metros cuadrados	15,6	36.000	561.600
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas Metálicas	Metros cuadrados	16,2	45.600	738.720
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	27	45.600	1.231.200
40	72131601-012	Servicios de pintura - Tratamiento de Ladrillos Vistos	Metros cuadrados	42,9	36.000	1.544.400
41	72131601-012	Mampostería - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	999.600	999.600
42	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	19	173.400	3.294.600
43	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desagüe	Unidad	25	183.600	4.590.000
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	6	357.000	2.142.000
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	6	459.000	2.754.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorio	Unidad	3	408.000	1.224.000
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Ducha eléctrica	Unidad	1	153.000	153.000
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla con pico para manguera	Unidad	3	61.200	183.600
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	4	153.000	612.000
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 100x40 cm	Unidad	1	428.400	428.400
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara de inspección 40x40 cm	Unidad	4	306.000	1.224.000
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara Séptica	Unidad	1	1.632.000	1.632.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo ciego	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
54	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Bocas de Luz	Unidad	10	216.250	2.162.500
55	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	1	271.200	271.200
56	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Boca calefón ducha	Unidad	1	317.220	317.220
57	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Equipos Fluorescentes de 1x40 W	Unidad	10	120.000	1.200.000
58	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero Seccional	Unidad	1	720.000	720.000
59	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación subterránea al tablero con 2x6 mm NYY	Unidad	25	84.000	2.100.000

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

60	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	37,8	7.200	272.160
TOTALES						**136.383.048**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 863 SAN BLAS - YBYTYMI**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	6.600	619.080
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,8	9.240	866.712
3	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
4	72131601-002	Preparación de la obra - Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	594.000	6.373.620
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.640.000	1.716.000
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.640.000	2.244.000
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga cumbrera, galería de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.640.000	3.194.400
8	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.640.000	8.078.400
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad de medida global	1	594.000	594.000
10	72131601-005	Mampostería - Nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	217.800	4.525.884
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	132.000	3.094.080
12	72131601-006	Aislación - de paredes	Metros cuadrados	7,63	113.850	868.676
13	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	138.600	6.381.144
14	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	165.000	16.042.950
15	72131601-005	Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	30.360	667.920
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	396.000	3.421.440
17	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca	Metros cuadrados	123,2	455.400	56.105.280
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	46.200	8.132.124

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galería y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	59.400	2.223.936
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7	59.400	415.800
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	39.600	1.405.800
22	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	71.500	6.240.520
23	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	161.040	14.055.571
24	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	79.200	4.268.880
25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	1.082.400	2.164.800
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	475.200	8.382.528
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	42.504	1.904.179
29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	19.800	3.485.196
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al látex	Metros cuadrados	176,02	38.280	6.738.046
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	35.640	467.953
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	37,44	39.600	1.482.624
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	50.160	884.822
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	35.640	3.463.852
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	33.000	3.394.710
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	50.160	258.826
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al látex	Metros cuadrados	79,8	33.000	2.633.400
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintética	Metro lineal	37,8	42.240	1.596.672
39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	132.000	250.800

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	250.800	4.424.112
41	72131601-005	Mampostería - Rampa peatonal	GL	1	739.200	739.200
42	72101603-002	Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	79.200	2.993.760
43	72131601-005	Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	81.840	1.915.056
44	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	125.400	752.400
45	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	125.400	501.600
46	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	112.200	1.346.400
47	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	112.200	1.234.200
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	112.200	561.000
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	54.120	1.353.000
50	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	264.000	1.584.000
51	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	165.000	990.000
52	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	274.560	274.560
53	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	143.000	143.000
54	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	274.560	823.680
55	72131601-005	Instalaciones sanitarias - Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	1,8	138.600	249.480
56	72131601-004	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	GL	1	182.160	182.160
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4	158.400	633.600
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexion registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4	64.680	258.720
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3	46.200	138.600
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,5	33.000	214.500

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2	27.720	55.440
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2	11.880	23.760
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1	7.920	7.920
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,5	23.760	35.640
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6	34.320	205.920
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1	6.600	6.600
67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2	5.280	10.560
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1	99.000	99.000
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1	19.800	19.800
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1	19.800	19.800
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1	52.800	52.800
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1	124.080	124.080
73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1	528.000	528.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1	39.600	39.600
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1	264.000	264.000
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1	528.000	528.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1	2.442.000	2.442.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad de medida global	1	858.000	858.000
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2	158.400	316.800
80	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8	7.920	742.896
TOTALES						**219.682.268**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA N° 313 PROF. MARCIANO MARTINEZ - PIRAYU**					
OBRA	**REFACCIÓN DE CUATRO AULAS**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

1	72103003-001	Desmonte de Revoque	Metros cuadrados	175	19.800	3.465.000
2	72131601-008	Reposición de Revoque	Metros cuadrados	175	46.200	8.085.000
3	72103003-001	Desmonte de piso	Metros cuadrados	254	18.480	4.693.920
4	72103003-001	Desmonte de zócalo	Metro lineal	158	13.200	2.085.600
5	72103003-001	Desmonte de contrapiso en mal estado	Metros cuadrados	254	19.800	5.029.200
6	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	254	66.000	16.764.000
7	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	254	46.200	11.734.800
8	72131601-009	Piso ceramico	Metros cuadrados	254	161.040	40.904.160
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	158	33.000	5.214.000
10	72131601-004	Envarillado de pared	Metro lineal	20	59.400	1.188.000
11	72131601-012	Pintura interior	Metros cuadrados	340	38.280	13.015.200
12	72131601-012	Pintura exterior	Metros cuadrados	257	40.920	10.516.440
13	72131601-012	Pintura de techo	Metros cuadrados	378	33.000	12.474.000
14	72131601-012	Pintura de puerta	Metros cuadrados	40	39.600	1.584.000
15	72101607-9997	Reparación de pizarrones	Unidad	4	330.000	1.320.000
16	72103003-001	Desmonte del techo existente	Metros cuadrados	120	26.400	3.168.000
17	72131601-007	Techo de teja española sobre tejuelón y tirantes de madera	Metros cuadrados	120	480.480	57.657.600
18	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
19	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	254	9.240	2.346.960
TOTALES						**202.609.880**

LUGAR:	**ESCUELA BASICA Nº 5356 SAN JOSE - YAGUARON**					
OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR**					
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-002	Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	6.600	619.080
2	72131601-002	Preparación de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	93,8	9.240	866.712

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel. 0981-213879 / 0981-307222

3	72131601-002	Preparación de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	1.364.000	1.364.000
4	72131601-002	Preparación de la obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	594.000	6.373.620
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Zapatas de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,65	2.640.000	1.716.000
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	0,85	2.640.000	2.244.000
7	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Viga cumbrera, galeria de Ho. Ao. y Viga 3	Metros cúbicos	1,21	2.640.000	3.194.400
8	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.640.000	8.078.400
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Loseta sobre puerta de acceso	Unidad de medida global	1	594.000	594.000
10	72131601-005	Mampostería - Nivelacion de 0,30 cm.	Metros cuadrados	20,78	217.800	4.525.884
11	72131601-005	Mampostería - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,44	132.000	3.094.080
12	72131601-006	Aislacion - de paredes	Metros cuadrados	7,63	113.850	868.676
13	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	138.600	6.381.144
14	72131601-005	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97,23	165.000	16.042.950
15	72131601-005	Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	30.360	667.920
16	72131601-015	Pilar - de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	396.000	3.421.440
17	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - de tejas con tejuelones prensados y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	123,2	455.400	56.105.280
18	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	46.200	8.132.124
19	72131601-008	Revoques - de viga cumbrera, galeria y encadenado de Ho. Ao.	Metros cuadrados	37,44	59.400	2.223.936
20	72131601-008	Revoques - de pilares de Ho. Ao.	Metro lineal	7	59.400	415.800
21	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	39.600	1.405.800
22	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho. de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	71.500	6.240.520
23	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	87,28	161.040	14.055.571
24	72131601-009	Colocación de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	53,9	79.200	4.268.880

SPAZIO
CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel. 213179 / 0981-307222

25	72131601-010	Aberturas - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	1.082.400	2.164.800
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	475.200	8.382.528
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	42.504	1.904.179
29	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	19.800	3.485.196
30	72131601-012	Servicios de pintura - de paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	38.280	6.738.046
31	72131601-012	Servicios de pintura - de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	35.640	467.953
32	72131601-012	Servicios de pintura - de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	39.600	1.482.624
33	72131601-012	Servicios de pintura - de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	17,64	50.160	884.822
34	72131601-012	Servicios de pintura - de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	35.640	3.463.852
35	72131601-012	Servicios de pintura - de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	33.000	3.394.710
36	72131601-012	Servicios de pintura - de puerta metálica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,16	50.160	258.826
37	72131601-012	Servicios de pintura - de tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	79,8	33.000	2.633.400
38	72131601-012	Servicios de pintura - de canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	37,8	42.240	1.596.672
39	72131601-008	Revoques - revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	132.000	250.800
40	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles	Metros cuadrados	17,64	250.800	4.424.112
41	72131601-005	Mampostería - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	739.200	739.200
42	72101603-002	Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	79.200	2.993.760
43	72131601-005	Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	81.840	1.915.056
44	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	125.400	752.400
45	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	4	125.400	501.600

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-2[illegible]9 / 0981-307222

46	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	112.200	1.346.400
47	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	11	112.200	1.234.200
48	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	5	112.200	561.000
49	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	54.120	1.353.000
50	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	264.000	1.584.000
51	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	165.000	990.000
52	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	274.560	274.560
53	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	143.000	143.000
54	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas - Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	274.560	823.680
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	1,8	138.600	249.480
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Losa de Ho. Ao. para mesada	Unidad Medida Global	1	182.160	182.160
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Azulejado de mesada completo	Metros cuadrados	4	158.400	633.600
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 100 (conexion registro al pozo absorbente)	Metro lineal	4	64.680	258.720
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 75 (para ventilacion)	Metro lineal	3	46.200	138.600
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 50 (hasta el 1er. Registro)	Metro lineal	6,5	33.000	214.500
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC - 40	Metro lineal	2	27.720	55.440
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 40 mm.	Unidad	2	11.880	23.760
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Tee de 40 mm.	Unidad	1	7.920	7.920
64	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 1/2	Metro lineal	1,5	23.760	35.640
65	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cano de PVC de 3/4	Metro lineal	6	34.320	205.920
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 3/4 con reduccion de 1/2	Unidad	1	6.600	6.600

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-273879 / 0981-307222

67	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Codo de 1/2	Unidad	2	5.280	10.560
68	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2 con campana FV	Unidad	1	99.000	99.000
69	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cinta teflon de 3/4 x 40 mts.	Unidad	1	19.800	19.800
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Adhesivo plastico de 75 cc	Unidad	1	19.800	19.800
71	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	Unidad	1	52.800	52.800
72	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Desengrasador de 250 x 172 x 50	Unidad	1	124.080	124.080
73	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	Unidad	1	528.000	528.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Sopapa para pileta	Unidad	1	39.600	39.600
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla pico movil clasico FV	Unidad	1	264.000	264.000
76	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Camara de Inspeccion de 0,40 x 0,40	Unidad	1	528.000	528.000
77	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Absorbente de 1,00 x 1,50	Unidad	1	2.442.000	2.442.000
78	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mano de Obra (desague cloacal, agua corriente, coloc. de artefactos)	Unidad de medida global	1	858.000	858.000
79	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mostrador en ventana entre cocina / comedor, de madera ybyrapyta cepillada, lustrada y colocada	Unidad	2	158.400	316.800
80	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	93,8	7.920	742.896
TOTALES						**219.682.268**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes dos mil ciento veintiún millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos dieciséis.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA
El plazo de vigencia de este Contrato es desde su firma, y hasta la recepción definitiva de las obras.----------

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS
Las obras serán ejecutadas en los lugares enmarcados en la cláusula sexta de este Contrato. El plazo de ejecución de las obras será de un total de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista. ----------

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

CLAUSULA NOVENA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administración del Contrato estará a cargo de Gerardo González Ibarra. ----------

CLAUSULA DÉCIMA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se encuentran descritas en la cláusula sexta de este Contrato. ----------

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. NO APLICA.----------

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: FORMA DE GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las bases concursales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.----------

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel. 0981-213879 / 0981-307222

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay a los 03 días del mes de Mayo y año dos mil veinticuatro.

CARLOS RAMÓN PENAYO GALEANO
Spazio Construcciánes S.R.L.

SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Cel.: 0981-213879 / 0981-307222

NORMA BELÉN ZÁRATE DE MONGES
Gobernación del 9º Dpto. de Paraguarí

C.P. CARLOS ID BARCHELO
Srio. General
Gobernación del 9° Dpto. de Paraguarí