



CONTRATO UOC N° 13/2024

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN, BARRIO SAN JUAN, BARRIO OBRERO Y BARRIO LA ESPERANZA DISTRITO DE NATALIO” ID N° 450675”. -----

En el Distrito de Natalio, República del Paraguay, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, entre la MUNICIPALIDAD DE NATALIO, RUC 80044855-3 domiciliada en Avda. Los Lapachos N°137 e/ B. Caballero Ciudad Virgen de Fátima – Natalio, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. MARCO MAIDANA OJEDA, con Cédula de Identidad N° 4.295.675, Intendente Municipal de Natalio, refrendado por el Secretario General el Abg. EDGAR ROLANDO OSORIO OTAZU con Cedula de Identidad N° 2.364.622 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, CONSTRUCCIONES GUTIERREZ con RUC N° 3927633-3, con domicilio en el B° Santa Cecilia, de la ciudad de Virgen de Fátima, Distrito de Natalio, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Victoriano Gutiérrez, con C.I. N° 3927633, en su carácter de representante Legal de la firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente “CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estarán sujetos a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN, BARRIO SAN JUAN, BARRIO OBRERO Y BARRIO LA ESPERANZA DISTRITO DE NATALIO” -----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.



Abg. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio



Ing. Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipalidad de Natalio

Telefax 0765 – 206 031 - email: municipalidad@natalio.gov.py

Avda. Los Lapachos N° 437 e/ B. Caballero

CONSTRUCCIONES GUTIERREZ
DE VICTORIANO GUTIERREZ
R.U.C. N° 3.927.633 - 3
NATALIO - P.Y. - CEL. 0985 - 752918



3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID N° 450675. -----

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°13/2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN, Barrio SAN JUAN, Barrio OBRERO Y Barrio LA ESPERANZA DISTRITO DE NATALIO”, convocado por la Municipalidad de Natalio. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución Municipal N° 1324/2024

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Lote 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio San Juan - Distrito de Natalio.

Grupo 1 - onstrucción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio San Juan -
Distrito de Natalio Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No


Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	2.127,75	298,00	634.070
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.127,75	318,00	676.625
3	82101502-007	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	859.017,00	859.017
4	82101502-007	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	163.246,00	652.984
5	72141505-001	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.127,75	1.560,00	3.319.290
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.	1.773,44	1.522,00	2.699.176
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	1.773,44	1.653,00	2.931.496
8	72131701-9998	CORDÓN CUN. de hor., des. 0,52m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de c	483,00	83.728,00	40.440.624
9	72131701-026	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye baden (deta	1.773,44	29.559,00	52.421.113
10	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0.30 m. Espesor 0.20 m. cargado in situ	90,00	52.395,00	4.715.550
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empedrado.	1.773,44	1.590,00	2.819.770
12	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final	1.773,44	1.779,00	3.154.950
13	72131701-017	Entubamiento de Hormigón Esp. 80cm en dos tramos de pavimento. Tramo uno: 7m - Tramo	1,00	8.645.424,00	8.645.424
14	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	483,00	3.056,00	1.476.048
15	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.127,75	318,00	676.625
				Total por Grupo:	126.122.760
				Total por lote	126.122.760



Abog. Edgar Rolando Osorio
 Secretario General
 Municipalidad de Natalio



Marco Maidana Ojeda
 Intendente
 Municipal de Natalio


 Telefax 0765 - 206 031 - email: municipalidad@natalio.gov.py
 Avda. Los Lapachos 1073 E. Caballero
 Ciudad Virgen De Fátima
 DE VICTORIA PARAGUAY
 R.U.C. N° 3.927.633 - 9
 NATALIO - PY. - CEL. 0985 - 752918



Lote 2 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio Obrero - Distrito de Natalio.

Grupo 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio Obrero - Distrito de Natalio.
Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	2.900,00	298,00	864.200
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.900,00	318,00	922.200
3	82101502-007	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	859.017,00	859.017
4	82101502-007	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	163.246,00	652.984
5	72141505-001	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.900,00	1.560,00	4.524.000
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.	2.489,44	1.522,00	3.788.928
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	2.489,44	1.653,00	4.115.044
8	72131701-9998	CORDÓN CUN. de hor., des. 0,62m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de c	566,82	83.728,00	47.458.705
9	72131701-026	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye baden (deta	2.489,44	29.559,00	73.585.357
10	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. De sarrollo 0.30 m. Espesor 0.20 m. cargado in situ	98,00	52.395,00	5.134.710
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empedrado.	2.489,44	1.590,00	3.958.210
12	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final	2.489,44	1.779,00	4.428.714
13	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	566,82	3.056,00	1.732.202
14	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.900,00	318,00	922.200
Total por Grupo:					152.946.470

Total por lote 152.946.470

Lote 3 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio La Esperanza - Distrito de Natalio.

Grupo 1 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta de Hormigón Barrio La Esperanza - Distrito de Natalio.
Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	2.254,82	298,00	671.936
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	2.254,82	318,00	717.033
3	82101502-007	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	1,00	859.017,00	859.017
4	82101502-007	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	4,00	163.246,00	652.984
5	72141505-001	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	2.254,82	1.560,00	3.517.519
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.	2.254,82	1.522,00	3.431.836
7	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	1.906,37	1.653,00	3.151.230
8	72131701-9998	CORDÓN CUN. de hor., des. 0,52m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. A. libre de c	589,01	83.728,00	49.316.629
9	72131701-026	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye baden (deta	1.906,37	29.559,00	56.350.391
10	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de H°. De sarrollo 0.30 m. Espesor 0.20 m. cargado in situ	82,50	52.395,00	4.322.588
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empedrado.	1.906,37	1.590,00	3.031.128
12	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final	1.906,37	1.779,00	3.391.432
13	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	589,01	3.056,00	1.800.015
14	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	2.254,82	318,00	717.033
Total por Grupo:					131.930.770

Total por lote 131.930.770

Total General Calculado: 411.000.000

EL TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA de guaraníes cuatrocientos once millones. (411.000.000.-). -----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. -----



Abog. Edgar Rolando Osorio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

Telefax 0765 - 206 031 - email: municipalidad@natalio.gov.py
Avda. Los Esparteros N° 137, E/B. Riabalco
Ciudad Virgen De Fátima
DE VIGORIA PARAGUAY
R.U.C. N° 3.927.633 - 3
NATALIO - P.Y. - CEL. 0985 - 752918



Ing Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio



7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: Tatiana Raquel Ortiz Zsott. -----

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. ---

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. -----

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----



Abog. Edgar Rolando Orosio
Secretario General
Municipalidad de Natalio

Telefax 0765 - 206 031 - email: municipalidad@natalio.gov.py
Avda. Los Lapachos N° 137 E/ B. Caballero
Ciudad Virgen De Fátima
Itapúa - Paraguay
CONSTRUCCIONES GUTIERREZ
DE VICTORIANO GUTIERREZ
R.U.C. N° 3.927.633 - 3
NATALIO - PY. - CEL. 0985 - 752918



Marco Maidana Ojeda
Intendente
Municipal de Natalio



15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Virgen de Fátima, Distrito de Natalio, República del Paraguay, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veinte y cuatro.



ABG. EDGAR ROLANDO OSORIO
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL



ABG. MARCO MAIDANA OJEDA
INTENDENTE MUNICIPAL

Victoriano Gutiérrez

VICTORIANO GUTIÉRREZ

C.I. N° 3927633

CONSTRUCCIONES GUTIERREZ
DE VICTORIANO GUTIERREZ
R.U.C. N° 3.927.633 - 3
NATALIO - PY. - CEL. 0985 - 752918

