



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.1

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, con RUC N°80022949-5, domiciliada en las calles General Díaz e/ Mariscal López y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Doctor Magín Benítez Benítez, con Cédula de Identidad N°3.621.787, denominada en adelante la contratante, asistido para este acto por el Secretario General Abogado Fabio David González Sanabria, con Cédula de Identidad Civil N°3.837.674, quién concurre a efecto de refrendar la firma del primero, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ, con RUC N°1396362-7**, domiciliada en la Ruta 1 Mcal López 34,5, de la ciudad de Ita, departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por **Esteban Ermindo Gertopan Gómez**, con Cédula de Identidad N°1.396.362, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA - ID N° 441219**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

PARA EL PROCESO DE LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 01/2024 - CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el -ID N° 441219.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del PARA EL PROCESO DE LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 01/2024 - CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA - ID N° 441219. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1071/2024



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal

GERCOM Ing. y Asociados
Empresa Constructora
Calle Esteban Ermindo Gertopan Gómez
0985 54 1171
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.2

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 1: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE 1 AULA EN LA ESC. BAS. N° 6476 DIVINO NIÑO JESUS					
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obras	UN	1,00	481.145	481.145
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	5.881	374.620
3	Replanteo	M2	63,70	7.484	476.731
4	Cimiento	M3	14,00	455.894	6.382.516
5	Vigas y dado de H°A°	M3	1,23	3.415.541	4.201.115
6	Encadenados de H°A°	M3	2,17	173.376	376.226
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso 1,45 x0,75 x0,10 m	GL.	1,00	2.454.908	2.454.908
8	De 0.45 mts.	M2	3,60	247.263	890.147
9	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	M2	7,50	164.450	1.233.375
10	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	M2	0,60	328.900	197.340
11	Muros de nivelación: Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.990	2.516.167
12	Aislación asfáltica: De paredes	M2	6,40	38.021	243.334
13	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	M2	3,40	91.408	310.787
14	Muros de elevación: De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	345.053	11.904.329
15	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	M2	13,50	151.935	2.051.123
16	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	172.527	5.489.809
17	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	33.135	530.160
18	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	164.025	1.082.565
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	90,50	269.358	24.376.899
20	Revoques. De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	37.973	2.316.353
21	Revoques. De viga cumbrera y galería de H°A°	M2	16,00	58.745	939.920
22	Revoques. Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	63.592	2.467.370
23	Contrapiso de H° de cascos de 10 cms.sobre terreno natural. Dosificación 1/4: 1:4:6	M2	58,00	36.352	2.108.416
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	58,00	141.660	8.216.280
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	34,00	48.142	1.636.828
26	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	1,00	829.201	829.201
27	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	10,32	674.708	6.962.987
28	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	63.592	1.627.955
29	De paredes a la cal- Base para Latex(2 manos y lijado)	M2	61,00	12.563	766.343
30	De paredes revocadas al latex	M2	61,00	23.062	1.406.782
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	43.165	513.664
32	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	22.667	362.672
33	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	45.223	466.701
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	43.165	4.704.985
35	De tejuelones con barniz	M2	80,00	35.488	2.839.040
36	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	45.223	248.727
37	De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	53,40	22.667	1.210.418
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	56.914	1.309.022
39	Vidrios dobles cristalino de 4 mm.	M2	10,32	192.458	1.986.167
40	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	101.575	2.336.225
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	80.992	1.555.046
42	Construcción e instalaciones electricas	UN.	1,00	203.973	203.973
43	Instalación de tableros de comando TC	ML	20,00	36.189	723.780
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	1,00	143.932	143.932
45	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	103.631	1.036.310



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magin Benítez Benítez
Intendente Municipal

GERCOM DE VILLARRICA
Empresa
Calle Avenida
0985 541 174

Esteban Ermindo Gertopan Gómez
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.3

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

LOTE 1: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE 1 AULA EN LA ESC. BAS. N° 6476 DIVINO NIÑO JESUS					
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
46	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	20,00	103.631	2.072.620
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	4,00	103.631	414.524
48	Alimentación 2 x 6 mm. NYN al tablero existente	MTS.	25,00	36.189	904.725
49	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	190.813	1.144.878
50	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	2,00	90.472	180.944
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	1,00	119.258	119.258
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	389.028	389.028
53	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	389.028	389.028
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	323.231	323.231
55	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	534.606	2.138.424
56	Registro eléctrico de 40 X 40 X 40 cms.	UN.	3,00	292.964	878.892
57	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.616.154	1.616.154
58	Revoque especial de muro para pizarrón según especificaciones del MEC	UN.	1,00	1.065.099	1.065.099
59	Placa conmemorativa	UN.	1,00	616.853	616.853
60	Limpieza final	GL.	1,00	1.297.471	1.297.471
Precio Total LOTE 1					128.043.522

LOTE 2: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE SANITARIO EN LA ESC. BAS. N° 2287 VIRGILIO BARRIOS

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra 2,00 X 1,50 m	UN	1,00	481.145	481.145
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	5.881	159.375
3	Replanteo	M2	27,10	7.484	202.816
4	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M3	9,00	455.894	4.103.046
5	Encadenados de H°A°	M3	1,90	173.376	329.414
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	M2	11,00	164.450	1.808.950
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	107.990	777.528
8	Aislación asfáltica: De paredes	M2	5,50	38.021	209.116
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	M2	63,00	91.408	5.758.704
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64	172.527	8.736.767
11	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	33.135	516.906
12	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	43,00	269.358	11.582.394
13	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	37.973	5.126.355
14	Revoques: Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	63.592	1.297.277
15	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	38,00	36.352	1.381.376
16	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	22,50	141.660	3.187.350
17	Zocalomosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	2,60	48.142	125.169
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	2.697.113	2.697.113
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	2.528.552	5.057.104
20	Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00	506.642	2.026.568
21	Ventanas balancines	M2	3,17	267.741	848.739
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	80.992	1.093.392
23	Rampa peatonal	UN.	1,00	542.830	542.830
24	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	63.592	1.144.656
25	De paredes a la cal- Base para Latex(2 manos y lijado)	M2	63,00	12.563	791.469



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal

GERCOM S.A. y Asociados
Empresario
Calle Merino 1000, Villarrica
0985 541
Esteban Ermindo Gerónimo Gómez
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.4

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

LOTE 2: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE SANITARIO EN LA ESC. BAS.
N° 2287 VIRGILIO BARRIOS


N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
26	De paredes revocadas al latex	M2	63,00	23.062	1.452.906
27	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	32.136	520.603
28	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	45.223	143.357
29	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	43.165	2.185.876
30	De tejuelones con barniz	M2	37,00	35.488	1.313.056
31	De tirantes y listón de boca de H°A° al latex	M2	23,50	22.667	532.675
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	56.914	995.995
33	Revestimiento De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.	M2	82,00	105.050	8.614.100
34	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	192.458	610.092
35	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	101.575	1.777.563
36	Instalación del tablero TS de 3 AG.	UNIDAD	2,00	177.654	355.308
37	Alimentación de los circuitos de luces	UNIDAD	10,00	103.631	1.036.310
38	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	36.189	904.725
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	10,00	90.472	904.720
40	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	79.615	79.615
41	Registro eléctrico de 40 x 40 x 40 de instalación electrica.	UN.	3,00	292.964	878.892
42	INST SANITARIA AGUA CORRIENTE	GL.	1,00	2.969.939	2.969.939
43	INST SANITARIA DESAGUE CLOACAL	GL.	1,00	1.418.419	1.418.419
44	Provision y colocacion de lavatorio en mesada y con pedestal	UN	6,00	651.396	3.908.376
45	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal	un	1,00	651.462	651.462
46	Provisión y colocación de inodoro c/ descarga alta y acc	UN	5,00	336.970	1.684.850
47	Provisión y colocación de mingitorio sifonado	UN	3,00	251.595	754.785
48	Provisión y colocación de portarrollo	UN	5,00	35.137	175.685
49	Provisión y colocación de Espejo Float 3 mm	UN	7,00	146.359	1.024.513
50	Registro Cloacal de 60 x 60	UN	1,00	539.032	539.032
51	Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN.	1,00	1.537.027	1.537.027
52	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN.	1,00	3.091.036	3.091.036
53	Provisión y colocación de Placa conmemorativa	un	1,00	616.853	616.853
54	Limpieza final	GL.	1,00	1.297.471	1.297.471
Precio Total LOTE 2					101.960.799

LOTE 3: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL DR. RAUL PEÑA

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra 2,00 X 1,50 m	UN	1,00	481.145	481.145
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	5.881	159.375
3	Replanteo	M2	27,10	7.484	202.816
4	Excavación y carga de cimientto con PBC.	M3	9,00	455.894	4.103.046
5	Encadenados de H°A°	M3	1,90	173.376	329.414
6	Muros de nivelación: De 0.30 mts.	M2	11,00	164.450	1.808.950
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	107.990	777.528
8	De paredes	M2	5,50	38.021	209.116
9	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	M2	63,00	91.408	5.758.704
10	Muros de elevación: De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64	172.527	8.736.767
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	33.135	516.906


Abg. Fabio D. González
Secretario General


Dr. Magn Benitez Benitez
Intendente Municipal


Esteban Ermindo Gertopan Gómez
0985 PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.5

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

LOTE 3: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL DR. RAUL PEÑA					
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
12	Tejas con tejelones prensados a máquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	43,00	269.358	11.582.394
13	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	37.973	5.126.355
14	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	63.592	1.297.277
15	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	38,00	36.352	1.381.376
16	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	22,50	141.660	3.187.350
17	Zocalomosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	2,60	48.142	125.169
18	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	2.697.113	2.697.113
19	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	2.528.552	5.057.104
20	Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00	506.642	2.026.568
21	Ventanas balancines	M2	3,17	267.741	848.739
22	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	80.992	1.093.392
23	Rampa peatonal	UN.	1,00	542.830	542.830
24	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	63.592	1.144.656
25	De paredes a la cal- Base para Latex(2 manos y lijado)	M2	63,00	12.563	791.469
26	De paredes revocadas al latex	M2	63,00	23.062	1.452.906
27	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	32.136	520.603
28	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	45.223	143.357
29	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,64	43.165	2.185.876
30	De tejelones con barniz	M2	37,00	35.488	1.313.056
31	De tirantes y listón de boca de HºAº al látex	M2	23,50	22.667	532.675
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	56.914	995.995
33	Revestimiento De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.	M2	82,00	105.050	8.614.100
34	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	192.458	610.092
35	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	101.575	1.777.563
36	Instalación del tablero TS de 3 AG.	UNIDAD	2,00	177.654	355.308
37	Alimentación de los circuitos de luces	UNIDAD	10,00	103.631	1.036.310
38	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	36.189	904.725
39	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	10,00	90.472	904.720
40	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	79.615	79.615
41	Registro eléctrico de 40 x 40 x 40 de instalación electrica.	UN.	3,00	292.964	878.892
42	INST SANITARIA AGUA CORRIENTE	GL.	1,00	2.969.939	2.969.939
43	INST SANITARIA DESAGUE CLOACAL	GL.	1,00	1.418.419	1.418.419
44	Provision y colocacion de lavatorio en mesada y con pedestal	UN	6,00	651.396	3.908.376
45	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal	un	1,00	651.396	651.396
46	Provision y colocación de inodoro c/ descarga alta y acc	UN	5,00	336.970	1.684.850
47	Provisión y colocación de mingitorio sifonado	UN	3,00	251.595	754.785
48	Provisión y colocación de portarrollos	UN	5,00	35.137	175.685
49	Provisión y colocación de Espejo Float 3 mm	UN	7,00	146.359	1.024.513
50	Registro Cloacal de 60 x 60	UN	1,00	539.097	539.097
	Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN.	1,00	1.537.027	1.537.027



Abg. Fabio D. González
Secretario General



Dr. Magín Benítez Benítez
Intendente Municipal

Esteban Errindo Gertopan Gómez
PROVEEDOR



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.6

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

LOTE 3: CONSTRUCCION DE 1 BLOQUE DE SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL DR. RAUL PEÑA					
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
52	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN.	1,00	3.091.036	3.091.036
53	Provisión y colocación de Placa conmemorativa	un	1,00	616.853	616.853
54	Limpeza final	GL.	1,00	1.297.471	1.297.471
Precio Total Lote 3					101.960.799

El monto total del presente contrato asciende a un importe total de (Lote1 + Lote2 + Lote3) Guaraníes trescientos treinta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veinte. IVA incluido (Gs. 331.965.120) IVA incluido.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Lugar: según las indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo del: Auxiliar Administrativo – Sr. David Enmanuel Marecos Cristaldo.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.




Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

- a) **Porcentaje del anticipo:** 20%
- b) **Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:** 10 días hábiles desde a la firma del contrato
- c) **Dirección:** Municipalidad de Villarrica
- d) **Horario de atención:** de lunes a viernes de 07:00h a 13:00h; sábados de 08:00h a 11:00h.
- e) **Oficina y/o departamento:** Unidad Operativa de Contrataciones
- f) **Responsable de la recepción:** Lic. Luis Vallejo
- g) **Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:** 10 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de anticipo
- h) **Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas:** se amortizará 20%del monto de cada factura presentada.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 73° de la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, y el Artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 9823/23, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 143 de la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N°80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel:(0541)42255/ correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Pag.7

CONTRATO N°01/2024
PARA PROCESO LICITATORIO DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°01/2024
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE VILLARRICA- ID N° 441219.-

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 27 días del mes de agosto de 2024.-


Abg. Fabio D. González
Secretario General


Dr. Magin Benítez Benítez
Intendente Municipal


Esteban Ermindo Gertopan Gómez
PROVEEDOR

GERCO Ing. y Asociados
Empresa Constructora
Calle Avaró 1973 - Itá
0535 541 - 174