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Contrato N° 223/2024

Entre LA MUNICIPALIDAD DE PIRAYU, domiciliada en Tte. Ramén Gémez y Juan

Pablo II, Republica del Paraguay, representada para este acto por la Intendente la Prof.
Cynthia R. Godoy de Egusquiza, con Cédula de Identidad N° 1.413.648 y la Secretaria
General la Prof. Myrian Graciela Castro con Cédula de Identidad N° 2.247.815, denominada
en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal
CORYV CONSULTORA domiciliada en Tomas Romero Pereira — Ruta Pirayt - Ypacarai,
Republica del Paraguay, representada en este acto por CESAR OSVALDO ROJAS
VILLAGRA, con Cédula de Identidad N° 5976366, denominada en adelante la
CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente,
"PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA REPARACION DE
TECHO DE AULA Y REPARACION DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE

PIRAYU, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1- Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en
relacién a la adjudicacion de la convocatoria:

La Intendente, en nombre y representacion de la Municipalidad de Pirayu, contrata los servicios
de la firma Unipersonal CORV CONSULTORA, para la REPARACION DE TECHO DE
AULA Y REPARACION DE SANITARIOS EN EL COL. NAC. DE PIRAYU, por un monto de
Gs 154.497.550 (guaranies ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil
quinientos cincuenta) IVA incluido

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademds de los documentos
contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucién de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente. "~ -
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3- Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son:
Clausula excluida (no sera mostrada en el pliego final)

4- Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del
contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N°: 446.404

5- Procedimiento de contratacién
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de¢ LLAMADO A LICITACION DE

MENOR CUANTIA NACIONAL, convocado por la MUNICIPALIDAD DE PIRAYU. La
adjudicacion fue realizada segtn acto administrativo N° 647/2024.

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

REPARACION DE
TEJADO EN NIVEL
MEDIO. TRABAJOS
PRELIMINARES:
Preparacion de sector a
intervenir : incluye
colocacion de divisorias | unidad de
con terciada o chapa medida: Metros
para evitar accidentes | cuadrados
72131601- | provenientes del retiro | presentacion:

1 1002 de tejas EVENTO 72,00 | 55.900 4.024.800
unidad de
medida: Metros
cuadrados
72101601- presentacion:

2 19999 Extraccion de tejas EVENTO 280,00 | 28.500 7.980.000
unidad de
Limpieza de tejas con | medida: Metros
cepillo de acero y acido | cuadrados
72101601--_| diluido 700ml cada 18 | presentacion:
319999 ..  |litros de agua EVENTO 280,00 | 12.500 3.500.000
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Verificacion de tejado | unidad de
en sectores donde medida: Unidad
72101601- | presentan goteras presentacion:
4 19999 minimas EVENTO 3,00 | 83.000 249.000
Construccion de Obra -
Techo: Limpieza y
Verificacion del estado
de tejuelita y tejuelones
in situ y limpieza sin unidad de
extraccion con medida: Metros
reposicion del 10% del | cuadrados
72101601- |total en lugares donde | presentacion:
5 19999 sea necesario EVENTO 280,00 | 40.000 11.200.000
Colocacion de unidad de
membrana asfaltica de | medida: Metros
3,5mm de espesor y cuadrados
72102802- |4kg de peso por metro | presentacion:
6 [003 cuadrado EVENTO 295,00 | 57.750 17.036.250
unidad de
Reposicion de tejas medida: Unidad
72131601- |averiadas en la presentacion:
7 1007 extraccion EVENTO 2.000,00 | 1.600 3.200.000
unidad de
Colocacion de tejas medida: Metros
sobre membrana con cuadrados
72131601- | mortero de cementoy | presentacion:
8 (007 cal EVENTO 280,00 | 62.000 17.360.000
unidad de
Canaleta de alero para | medida: Metro
desague pluvial chapa | lineal
72101603- | de acero inoxidable n20 | presentacion:
9 1002 desarrollo de 70cm EVENTO 54,00 | 101.000 5.454.000
unidad de
medida: Metro
lineal
72102304~ | Bajada para desague presentacion:
10 | 005 pluvial EVENTO 42,00 | 94.500 3.969.000
unidad de
medida: Metro
lineal
72131601- | Colocacion de presentacion:
11 007 cumbreras EVENTO 31,00|76.500 2.371.500
unidad de
medida: Metro
lineal
72131601~ |Reposicion de liston de | presentacion:
12 007 boca y alfajias EVENTO 54,00 | 46.000 2.484.000
Limpieza de canaleta | unidad de
72101603- | embutida sector medida: Metro
13 |001 Biblioteca lineal 15,00 | 55.000 825.000
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presentacion:
EVENTO

unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601- | Terminaciones: Pintura | presentacion:
14 012 Exterior de paredes EVENTO 264,00 | 38.000 10.032.000

unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601~ | Pintura Interior de presentacion:
15 012 paredes EVENTO 295,00 | 30.000 8.850.000

unidad de
medida: Unidad
Medida Global
72131601- presentacion:

16 |012 Pintura de pilares EVENTO 1,00 | 74.000 74.000

unidad de
medida: Unidad
Reparacion de revoques | Medida Global

72131601- |en nivelaciony en presentacion:
17 1008 escaleras EVENTO 1,00 | 148.000 148.000
unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601- | Pintura de tirantes y presentacion:
18 [012 tejuelas EVENTO 260,00 | 27.000 7.020.000
unidad de
Tratamiento de piso medida: Metros

con oxido color rojizo, |cuadrados
72131601- |incluye reparacion de | presentacion:

19 (012 pisos averiados EVENTO 165,00 | 45.000 7.425.000
unidad de
medida: Unidad
Medida Global
72131601- |Limpieza de obray presentacion:
20 |013 retiro de residuos EVENTO 1,00 1.430.000 | 1.430.000
REPARACION DE
SANITARIOS -
MASCULINO,
FEMENINO: Trabajos
preliminares.:

Preparacion de sector a
intervenir : incluye
colocacion de divisorias | unidad de

con terciada o chapa medida: Metro
para evitar accidentes | lineal
72131601- | provenientes del retiro | presentacion:

21 0027 5 de tejas EVENTO 15,00 | 79.000 1.185.000
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unidad de
Extraccion de puertas | medida: Unidad
72102602- |placas y tableros para | presentacion:
22 1001 posterior reutilizacion | EVENTO 8,00 | 81.000 648.000
unidad de
Demolicion de piso medida: Metros
existente , Extraccion | cuadrados
72131601- |de instalacion presentacion:
23 | 009 hidraulica y desagues | EVENTO 28,00 ]31.750 889.000
Albaiiileria: Extraccion
de inodoros mingitorios | unidad de
y lavatorios para medida: Unidad
72101510~ | posterior reposicion de | presentacion:
24 19998 los mismos EVENTO 15,00 | 64.000 960.000
unidad de
medida: Metros
Contrapiso carpeta cuadrados
72131601- | para fijacion de piso presentacion:
25 009 nuevo EVENTO 28,00 | 72.500 2.030.000
unidad de
Piso ceramico medida: Metros
antideslizante tamafio y |cuadrados
72131601- | color similar al presentacion:
26 | 009 existente EVENTO 28,00 | 98.500 2.758.000
unidad de
Instalacion Sanitaria: | medida: Unidad
72101510- |Instalacion de desague | presentacion:
27 19998 de lavamanos EVENTO 6,00|319.500 1.917.000
Instalacion de desague |unidad de
cloacal en sanitarios medida: Unidad
72101510- |sexados y para docentes | presentacion:
28 19998 (cafios de 100mm) EVENTO 7,00 | 280.500 1.963.500
unidad de
medida: Unidad
72101510- | Instalacion de inodoros | presentacion:
29 19998 y mingitorio EVENTO 9,00 306.500 2.758.500
unidad de
medida: Unidad
72141205- |Registro de inspeccion | presentacion:
30 |001 + cafio de ventilacion | EVENTO 1,00 | 252.500 252.500
unidad de
medida: Unidad
72102303- |Camara Septica 1,70 m | presentacion:
31 1003 x2,20 m EVENTO 1,00 2.041.500 | 2.041.500
unidad de
Pozo Absorbente 3,00m | medida: Unidad
72102303- |x 2,00m Profundidad | presentacion:
32 002 minima de 1,60 m EVENTO 1,00 4.132.500 | 4.132.500
72141205- | Sistema de drenaje unidad de
33 _00 espina de pez medida: Unidad 1,00 2.280.000 | 2.280.000
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presentacion:
EVENTO
unidad de
Reposicion de medida: Unidad
26131603- |accesorios “rejillade | presentacion:
34 |001 piso” EVENTO 3,00 | 110.500 331.500
Terminaciones: unidad de
Preparacion de medida: Metros
superficie a ser pintada | cuadrados
72131601- |incluye retoques enel | presentacion:
35 1002 revoque EVENTO 120,00 | 48.500 5.820.000
unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601- | Pintura Exterior de presentacion:
36 [012 paredes EVENTO 73,00 | 34.500 2.518.500
unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601- | Pintura Interior de presentacion:
37 1012 paredes EVENTO 47,00 | 30.000 1.410.000
unidad de
medida: Metros
cuadrados
72131601- |Pintura de tirantes y presentacion:
38 |012 tejuelas EVENTO 35,00 | 65.000 2.275.000
unidad de
medida: Unidad
Medida Global
72131601- |Reposicion de tejados | presentacion:
39 1007 averiados EVENTO 1,00 | 207.000 207.000
unidad de
medida: Metro
lineal
72101603- | Colocacion de canaleta | presentacion:
40 |002 en alero EVENTO 8,00 | 105.500 844.000
unidad de
medida: Metro
lineal
72102304~ |Colocacion de bajada | presentacion:
41 [005 para desague pluvial EVENTO 12,00 105.000 1.260.000
unidad de
medida: Unidad
Medida Global
72131601~ |Limpieza de obray presentacion:
42 |013 retiro de escombros EVENTO 1,00 1.383.500 | 1.383.500
Precio Total | 154.497.550
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El monto del presente contrato asciende a la suma de: guaranies ciento cincuenta y cuatro millones
cuatrocientos noventa y siete mil quinientos cincuenta

7- Vigencia del Contrato
La vigencia del presente contrato sera:

Desde la fecha de suscripcion del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones
con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

8- Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de
las bases de la convocatoria.

9- Administraciéon del Contrato
La administracion de éste contrato estara a cargo de:
Lic Deysi Paola Roa Montania, Auxiliar de UOC
10- Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en las Condiciones

Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a
la firma del contrato.

11- Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de
contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES
PUBLICAS?, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato deberd comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144
de la Ley N° 7021/22.

12- Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones
Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13- Solucion de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las
~reglas establecidas en la legislacjon aplicable y en las Condiciones Contractuales.
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14- Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato
o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automéaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS
PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15- IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser
escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte
del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la
actualizacién de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente
contrato.

16- Suscripcion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la Ciudad de Pirayt Republica del Paraguay a los 03 dias del mes de octubre del

afio 2024. ORV
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