

CONTRATO DNCP N.º 36 / 2024
«READECUACIÓN EDILICIA DE LA DNCP»
LPN N.º 07/2024 – ID 443.428

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, domiciliada en EE.UU. N.º 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Director Nacional, el **DR. JUAN AGUSTÍN MARÍA ENCINA PÉREZ**, con Cédula de Identidad N.º 800.144, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de Decreto del Poder Ejecutivo N.º 16 de fecha 15 de agosto de 2023, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **VÍCTOR JULIÁN AYALA PERDOMO** con RUC N.º **1514327-9**, con domicilio en la calle Fernando de la Mora y Gaspar R. de Francia, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. VÍCTOR JULIÁN AYALA PERDOMO**, con Cédula de Identidad N.º 1.514.327, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como «LAS PARTES» e, individualmente, «PARTE», acuerdan celebrar el presente contrato de «READECUACIÓN EDILICIA DE LA DNCP», el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria «READECUACIÓN EDILICIA DE LA DNCP».

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. El Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.º: 443.428.

Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.

Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N.º 07/2024, convocado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. La adjudicación fue realizada según Resolución DNCP N.º 3292/2024, de fecha 29 de octubre de 2024.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	1	Demolición de techo de tejas - mano de obra (Desmonte de tejas existentes. Limpieza de obras.)	Metros cuadrados	1	98.000	98.000
2	2	Demolición de techo de chapa - mano de obra (Desmonte de chapa existentes. Limpieza de Obras.)	Metros cuadrados	1	66.300	66.300
3	3	Demolición de techo tipo eternit fibrocemento - mano de obra (Desmonte de techo existentes. Limpieza de Obras.)	Metros cuadrados	1	55.300	55.300
4	4	Demolición de pared - mano de obra, (Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
5	5	Demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra)	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
6	6	Demolición de pisos - mano de obra, (Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos.)	Metros cuadrados	1	65.000	65.000
7	7	Demolición de revestido cerámico/piedra -mano de obra, (Demolición de revestidos cerámico/piedra existentes. Incluye limpieza, disposición final de desechos)	Metros cuadrados	1	56.500	56.500
8	8	Demolición de abertura - mano de obra, (Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	Unidad	1	103.000	103.000
9	9	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra, (Desmontaje de artefactos sanitarios en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	Unidad	1	98.000	98.000
10	10	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera. - mano de obra,	Metros cuadrados	1	73.000	73.000

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

2/19

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

		(Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera)				
11	11	Demolición de losa de hormigón - mano de obra, (Demolición de losa de hormigón armado, incluye retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra)	Metros cuadrados	1	278.000	278.000
12	12	Demolición de pared - mano de obra, (Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	Metros cuadrados	1	48.000	48.000
13	13	Elaboración de cálculo estructural (contrapiso, techo, pilotes, zapatas, pilares, vigas, desagüe, electricidad y otros que afecten directamente a obras civiles) - Incluye planos y hojas de cálculo en formato físico y digital	Metros cuadrados	1	42.000	42.000
14	14	Mampostería de 0,15 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1	133.200	133.200
15	15	Mampostería - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1	240.000	240.000
16	16	Mampostería de 0,30 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1	265.000	265.000
17	17	Estante para Mesada de cocina - mano de obra, (estante de mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8) - elevación 0,90	Metro lineal	1	475.000	475.000
18	18	Mesada de cocina - materiales, (Mesada de granito, incluye instalación y materiales - color a definir por el fiscal de obras)	Metros cuadrados	1	850.000	850.000
19	19	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra, Picar la mampostería aproximadamente 6cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z, con mezcla rica en cemento, colocadas)	Metro lineal	1	105.700	105.700
20	20	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos)	Metro lineal	1	27.800	27.800
21	21	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso.	Metro lineal	1	68.500	68.500

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

3/19

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

Cont. Contrato DNCP N.° 36 /2024

		Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos)				
22	22	Readecuación de registros cloacales y pluviales - mano de obra, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal de Obras.)	Unidad	1	140.800	140.800
23	23	Readecuación de registros cloacales y pluviales - materiales, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras)	Unidad	1	265.000	265.000
24	24	Readecuación de cañerías de provisión de agua corriente por cambio de tramo - mano de obra, (Se reemplazará el tramo de la cañería)	Unidad	1	350.000	350.000
25	25	Readecuación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales, (Se reemplazará el tramo de la cañería según necesidades e indicaciones del Fiscal de obras)	Unidad	1	520.000	520.000
26	26	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 7/8" para acondicionadores de aire y aislación térmica en mamposterías en interiores/exteriores- Incluye Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en interiores/exteriores.)	Metro lineal	1	250.000	250.000
27	27	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 3/4" para acondicionadores de aire y aislación térmica en mamposterías en interiores/exteriores- Incluye Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en interiores/exteriores)	Metro lineal	1	255.000	255.000
28	28	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 1/2" de cobre para acondicionadores de aire en mampostería con aislación térmica en interiores/exteriores Incluye Embutir cañerías de a.a. y aislación térmica en interiores/exteriores)	Metro lineal	1	282.400	282.400
29	29	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 1/4" para acondicionadores de aire y aislación térmica en mamposterías en interiores/exteriores- Incluye Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en interiores/exteriores)	Metro lineal	1	225.300	225.300
30	30	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 3/8" para acondicionadores de aire y aislación térmica en mamposterías en interiores/exteriores- Incluye Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en interiores/exteriores)	Metro lineal	1	255.400	255.400


AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 P.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py




Dr. Agustín Enríque Pérez
Director Nacional
DNCP



Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

31	31	Provisión y embutido de cañerías de cobre de 1" para a.a. y aislación térmica en mamposterías en interiores/exteriores- Incluye Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en interiores/exteriores)	Metro lineal	1	270.000	270.000
32	32	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios)	Metro lineal	1	37.200	37.200
33	33	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - materiales, (Cañería de provisión de agua en PVC, con sus respectivos accesorios)	Metro lineal	1	56.800	56.800
34	34	Construcción de registro de 40x40x40cm - mano de obra, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón - doble fondo.)	Unidad	1	270.000	270.000
35	35	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón - doble fondo.)	Unidad	1	305.000	305.000
36	36	Construcción de registro de 60x60x50cm - mano de obra, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón - doble fondo)	Unidad	1	360.000	360.000
37	37	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón - doble fondo)	Unidad	1	440.000	440.000
38	38	Provisión e instalación de canillas del tipo PRESSMATIC para sanitarios - materiales,	Unidad	1	320.000	320.000
39	39	Provisión e instalación de canillas para Cocina/kitchenette - materiales, (incluye materiales menores para la instalación)	Unidad	1	265.000	265.000
40	40	Provisión e instalación de canillas para manguera - de bronce - materiales, (incluye materiales menores para la instalación)	Unidad	1	235.800	235.800
41	41	Provisión de tapa inodoro acolchado - color blanco - acorde a la medida del inodoro instalado - materiales	Unidad	1	112.300	112.300
42	42	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido - incluye materiales menores para la instalación.)	Metros cuadrados	1	310.000	310.000
43	43	Provisión y colocación de cisterna baja - Incluye materiales para su interconexión a la red de desagüe y kit de descarga	Unidad	1	495.000	495.000
44	44	Provisión y colocación de llave de paso de mingitorios del tipo esclusa- Incluye materiales para la instalación	Unidad	1	250.000	250.000
45	45	Provisión y colocación de pulsadores para mingitorios - Incluye materiales para la instalación y kit de descarga	Unidad	1	385.800	385.800
46	46	Cambio acometidas de agua corriente - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	Unidad	1	1.050.000	1.050.000

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 B.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Encina Pérez
5/19
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

47	47	Provisión e instalación de inodoro de acuerdo al modelo existente - (Se proveerá el inodoro de acuerdo al modelo existente en el edificio principal.)	Unidad	1	995.000	995.000
48	48	Provisión e instalación de mingitorios de acuerdo al modelo existente - (Se proveerá el mingitorio de acuerdo al modelo existente en el edificio principal - incluye materiales menores y para conexión a la red.)	Unidad	1	770.000	770.000
49	49	Provisión e instalación de Lavatorio embutido de losa en mesada de granito (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito, mano de obra de instalación y materiales para su colocación)	Unidad	1	475.000	475.000
50	50	Provisión e instalación de ductos de electricidad de en mampostería (ductos de electricidad, colocación y materiales para embutir - macizado, revoque, enduido, etc.)	Metro lineal	1	87.000	87.000
51	51	Cambio/readecuación de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Instalación o readecuación del sistema eléctrico de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - en zonas a ser ampliadas)	Metro lineal	1	80.000	80.000
52	52	Desmontaje de cableado eléctrico - mano de obra, (Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras)	Metro lineal	1	4.100	4.100
53	53	Provisión y colocación de Panel LED rectangular de embutir de 36 Watts como mínimo - Luz Blanca/fría - (Provisión, colocación y puesta en funcionamiento - Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra)	Unidad	1	380.000	380.000
54	54	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1	295.000	295.000
55	55	Prov. y coloc. de equipos fluorescentes comunes de 2x40 watts para exterior-mano de obra (Prov., coloc. y puesta en funcionamiento de equipos fluorescentes comunes de 2x40 watts con reactancia electrónica. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra)	Unidad	1	220.950	220.950
56	56	Provisión y colocación de reflector LED 36 watts como mínimo - Luz cálida - con protección IP65 con garantía - (Incluye mano de obra, materiales, fotocélula y puesta en marcha)	Unidad	1	270.350	270.350
57	57	Provisión y colocación de conjunto de placa 3 (tres) módulos con 2 (dos) interruptores y módulo ciego para pared - incluye caja embutida y materiales e instalación	Unidad	1	239.150	239.150

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Enciso Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

58	58	Provisión y colocación de conjunto de placa de (1) módulo con interruptor para pared para interiores - incluye caja embutida materiales e instalación	Unidad	1	220.650	220.650
59	59	Provisión y colocación de conjunto de placa de (1) módulo con interruptor para pared para exteriores - incluye materiales e instalación	Unidad	1	221.200	221.200
60	60	Provisión y colocación de conjunto de placa 3 (tres) módulos con 2 (dos) tomas para computadora y 1 (una) toma convencional para piso - incluye caja embutida para piso, materiales e instalación	Unidad	1	254.600	254.600
61	61	Provisión y colocación de conjunto de placa 1 (una) toma schuko para piso de 2x16 y tierra - incluye caja embutida, materiales e instalación	Unidad	1	310.000	310.000
62	62	Provisión e instalación de Tablero eléctrico de embutir (metálico) para 12 TM como mínimo - Incluye trabajos de instalación y etiquetado	Unidad	1	750.000	750.000
63	63	Provisión e instalación de Tablero eléctrico de externo (plástico) para 12 TM como mínimo - Incluye trabajos de instalación y etiquetado	Unidad	1	850.000	850.000
64	64	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	1	480.000	480.000
65	65	Provisión e instalación de tapa ciega metálica para piso	Unidad	1	44.400	44.400
66	66	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 2 mm2 MULTIFILAR	Metro lineal	1	15.000	15.000
67	67	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 MULTIFILAR	Metro lineal	1	30.000	30.000
68	68	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 MULTIFILAR p/tierra	Metro lineal	1	30.000	30.000
69	69	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable tipo taller de 4X10 MM	Metro lineal	1	137.000	137.000
70	70	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable tipo taller de 4X16 MM	Metro lineal	1	176.000	176.000
71	71	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de tipo taller de 3X2MM- para tomas UPS	Metro lineal	1	52.000	52.000
72	72	Provisión e instalación de llave TM 3x32 Amperios	Unidad	1	220.000	220.000
73	73	Provisión e instalación de llave TM 3x25 Amperios	Unidad	1	220.000	220.000
74	74	Provisión e instalación de llave TM 1x16 amperios	Unidad	1	165.000	165.000



Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

75	75	Provisión e instalación de llave TM 1X10 amperios	Unidad	1	165.000	165.000
76	76	Provisión e instalación de barra de cobre de 30x5mm (como mínimo) - incluye accesorios para su fijación y conexión a la red eléctrica	Unidad	1	340.000	340.000
77	77	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm ² - materiales	Unidad	1	14.200	14.200
78	78	Provisión e instalación de canaleta eléctrica metálica sin tapa (suspendido sobre cielorraso) de 32x12 mm - incluye materiales de sujeción (ménsula, tarugos, tornillos, etc.,	Metro lineal	1	46.400	46.400
79	79	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas). - mano de obra, (Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.)	Metros cuadrados	1	68.700	68.700
80	80	Provisión y aplicación de inyecsil en zonas determinadas para atacar humedad en mamposterías - Indicados por el fiscal de obras (incluye materiales y mano de obra)	Metros cuadrados	1	142.300	142.300
81	81	Provisión y colocación aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas) - incluye materiales necesarios para su colocación	Metros cuadrados	1	69.100	69.100
82	82	Reparación de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - Incluye retiro de recubrimiento (layota, revoque, membrana, etc.) y provisión de materiales para reparación de rajaduras y/o grietas	Metros cuadrados	1	290.000	290.000
83	83	Revoques en mamposterías interior filtrado - Incluye materiales y mano de obra	Metros cuadrados	1	50.100	50.100
84	84	Revoques en mamposterías exterior filtrado - Incluye materiales y mano de obra	Metros cuadrados	1	52.100	52.100
85	85	Provisión y colocación de Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - Características mínimas: espesor 7 mm, color beige, resistentes a alto tránsito - Incluye materiales para la colocación	Metros cuadrados	1	210.800	210.800
86	86	Provisión y colocación de Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado para zócalo - Incluye materiales para la colocación - color a definir por el fiscal de obras	Metro lineal	1	155.000	155.000
87	87	Provisión y colocación de azulejos de cerámica de color blanco 0,30x0,40 m (como mínimo) - Incluye materiales y colocación	Metros cuadrados	1	127.100	127.100
88	88	Provisión y colocación de baldosas cerámico antideslizante de medidas mínimas 40x40 - Incluye materiales para	Metros cuadrados	1	151.400	151.400


EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

8/19

Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9

Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa





Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

		su colocación y mano de obra - color igual al existente				
89	89	Provisión y colocación de piso tipo esmaltado para sanitarios, color blanco, PEI 4 (alto tránsito) - Incluye materiales para su colocación y mano de obra	Metros cuadrados	1	152.400	152.400
90	90	Provisión y elaboración de carpeta para colocación de piso/baldosa - Incluye materiales y mano de obra	Metros cuadrados	1	60.400	60.400
91	91	Retiro de piso/baldosa/zócalos existente - mano de obra	Metros cuadrados	1	28.800	28.800
92	92	Demolición de carpeta/contrapiso existente -mano de obra	Metros cuadrados	1	22.800	22.800
93	93	Provisión y elaboración de alisada de piso de alto tránsito (concreto) - incluye materiales	Metros cúbicos	1	48.800	48.800
94	94	Provisión e instalación de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	46.600	46.600
95	95	Provisión de puertas de madera tipo placa con estructura interna - incluye materiales de fijación y mano de obra	Unidad	1	910.000	910.000
96	96	Provisión de pintura barniz poliuretano para madera - incluye trabajos de preparación de base para la aplicación	Metros cuadrados	1	56.700	56.700
97	97	Provisión de vidrio templado de 10mm paño fijo - (Incluye colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye materiales menores y herrajes)	Metros cuadrados	1	800.000	800.000
98	98	Provisión de vidrio templado de 10mm - paño móvil, (Incluye colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje)	Metros cuadrados	1	850.000	850.000
99	99	Provisión y colocación de vidrio DVH, combinación de vidrio 4+4 AZUL CITY + cámara de gas de 9mm + vidrio incoloro de 8mm, pegado con cinta VHB 3M y sellado en silicona estructural (Incluye herrajes y materiales menores para su montaje)	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000
100	100	Provisión y colocación de vidrio DVH, combinación de vidrio 4+4 AZUL CITY + cámara de gas de 9mm + vidrio incoloro de 8mm, pegado con cinta VHB 3M y sellado en silicona estructural para ventanas proyectantes	Metros cuadrados	1	1.450.000	1.450.000
101	101	Provisión y colocación de puerta metálica con bastidor de caños de hierro rectangular (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro ángulo - incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	485.000	485.000

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py



9/19
Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

102	102	Provisión, fabricación y colocación de portón corredizo automatizado en acero galvanizado (resistente a la corrosión) del tipo entramado horizontal en caño rectangular reforzado- igual al existente en el edificio principal de la DNCP	Metros cuadrados	1	780.000	780.000
103	103	Provisión, fabricación y colocación de reja perimetral del tipo entramado vertical en caño rectangular - Incluye todos los materiales necesarios para la fabricación y montaje	Metros cuadrados	1	510.000	510.000
104	104	Provisión y colocación de cielorrasos suspendido de yeso desmontables - Incluye herrajes - color a definir -, materiales menores y pintura - color blanco)	Metros cuadrados	1	188.800	188.800
105	105	Provisión y colocación de yesito - incluye materiales y pintura látex color blanco	Metros cuadrados	1	238.900	238.900
106	106	Provisión y colocación de durlock del tipo acústico - Incluye estructura, materiales menores y pintura (color a definir)	Metros cuadrados	1	337.000	337.000
107	107	Provisión y colocación de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de sujeción - materiales y pintura - color a definir	Metros cuadrados	1	192.500	192.500
108	108	Provisión y servicio de pintura con acabado transparente (siliconas) para paredes - Incluye materiales para la aplicación	Metros cuadrados	1	27.900	27.900
109	109	Provisión de pintura en moquetas y molduras en durlock - Incluye instalación pintura (color a definir), materiales menores para su instalación y mano de obra.	Metros cuadrados	1	44.700	44.700
110	110	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra,	Metros cuadrados	1	61.700	61.700
111	111	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	1	49.900	49.900
112	112	Provisión y servicio de pintura con resina tipo epoxi transparente para proteger pisos de alto tránsito- Incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	119.600	119.600
113	113	Provisión y servicio de pintura con resina tipo epoxi (color a definir) para proteger pisos de alto tránsito- Incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	112.600	112.600
114	114	Provisión y servicio de pintura ignífuga para puertas de madera - incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	85.000	85.000

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Entero Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Cont. Contrato DNCP N.º 36 / 2024

115	115	Provisión y servicio de pintura ignífuga para paredes (cortafuego)- incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	82.100	82.100
116	116	Provisión y servicio de pintura ignífuga para techos planos (cielorraso) - Incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	91.600	91.600
117	117	Provisión y colocación de enduido para interior cielorraso o pared - Incluye materiales menores para su ejecución y mano de obra	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
118	118	Servicio de pintura látex interior - acrílico. Incluye la provisión de pintura. Color a definir.	Metros cuadrados	1	43.200	43.200
119	119	Servicio de pintura exterior - esmalte sintético. Incluye la provisión de pintura. Color a definir	Metros cuadrados	1	43.200	43.200
120	120	Servicio de pintura (Membrana Líquida) para tratamiento de humedad, filtraciones y antihongos. Incluye la provisión de pintura. Color a definir.	Metros cuadrados	1	80.500	80.500
121	121	Servicio de Pintura anti-óxido a base de resina sintética. Incluye provisión de pintura. Color a definir. Acabado mate	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
122	122	Prov. y Coloc. de tela bidin (lienzo) para refuerzo de aislación con pintura (Membrana Líquida viscosa a base de resina acrílica-color a definir) para tratamiento de filtraciones y antihongos. Incluye la provisión de membrana líquida y tela bidin)	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
123	123	Provisión y Colocación de aislación con pintura tipo Membrana Líquida para tratamiento de filtraciones y antihongos con aspecto de membrana asfáltica. Incluye materiales.	Metros cuadrados	1	95.100	95.100
124	124	Servicio de revoque plástico a base de resinas - terminación texturado. Incluye la provisión de materiales	Metros cuadrados	1	82.800	82.800
125	125	Servicio de pintura epoxi atóxica para tanques de agua, pisos y paredes. Incluye la provisión de pintura. Color a definir.	Metros cuadrados	1	103.500	103.500
126	126	Servicio de pintura de exterior - esmalte sintético. Trabajos de altura a ser realizado con silletteros. Incluye la provisión de pintura. Color a definir.	Metros cuadrados	1	81.200	81.200
127	127	Servicio de pintura exterior - satinado - esmalte sintético. Trabajos de altura a ser realizado con andamio. Incluye la provisión de pintura. Color a definir.	Metros cuadrados	1	73.800	73.800
128	128	Servicio de colocación de varillas Z, reparación de fisuras, revoque - Incluye mano de obra y materiales	Metros cuadrados	1	67.300	67.300
129	129	Servicio de pintura señalización tipo asfáltica de alta resistencia - Incluye materiales - color a definir.	Metros cuadrados	1	73.500	73.500

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

130	130	Aislación de losa de H° A° con membrana elástica tipo impermeabilizante en pasta a base de resinas con trama - Incluye tela mallada y materiales para la aplicación	Metros cuadrados	1	116.400	116.400
131	131	Provisión y aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm - Incluye materiales menores	Metros cuadrados	1	107.000	107.000
132	132	Elaboración de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables.	Metros cúbicos	1	180.000	180.000
133	133	Piso de hormigón armado de 12 cm de espesor como mínimo	Metros cuadrados	1	310.000	310.000
134	134	Pulido de hormigón con helicóptero	Metros cuadrados	1	90.000	90.000
135	135	Mano de obra de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables	Metros cuadrados	1	89.700	89.700
136	136	Provisión de materiales para la elaboración de Losa de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica con contrapiso y carpeta - según indicaciones del fiscal de obras	Metros cuadrados	1	255.000	255.000
137	137	Mano de obra de losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
138	138	Provisión y colocación de Losa Rap vibradas y prensadas (pre-fabricadas) perfectamente acabada y lista para pintar con espesor de bobedilla mínima de 16 cm, capaz de soportar cargas de hormigón para áreas transitables	Metros cuadrados	1	482.300	482.300
139	139	Construcción de losa de hormigón armado (encofrado en planta)	Metros cúbicos	1	2.400.000	2.400.000
140	140	Construcción de viga encadenado de hormigón armado (encofrado en planta)	Metros cúbicos	1	2.600.000	2.600.000
141	141	Construcción de viga de fundación de hormigón armado (encofrado en planta)	Metros cúbicos	1	2.750.000	2.750.000
142	142	Construcción de zapata de hormigón armado (encofrado en planta)	Metros cúbicos	1	2.400.000	2.400.000
143	143	Excavación de fosa para construcción de zapatas	Metros cúbicos	1	110.000	110.000
144	144	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	1	113.000	113.000
145	145	Construcción de armazón para estructura en varilla de hierro para hormigón armado - losa - incluye materiales menores para sujeción	Metros cuadrados	1	274.600	274.600

Ayala
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 416 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

12/19

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

146	146	Construcción de armazón para estructura en varilla de hierro para hormigón armado - viga/pilar - incluye materiales menores para sujeción	Metro lineal	1	241.300	241.300
147	147	Provisión y construcción de estructura de hierro en varilla de 10	Metro lineal	1	170.600	170.600
148	148	Provisión y construcción de estructura de hierro en varilla de 12	Metro lineal	1	167.900	167.900
149	149	Provisión y construcción de estructura de hierro en varilla de 16	Metro lineal	1	236.500	236.500
150	150	Provisión y construcción de estructura de hierro en varilla de 20	Metro lineal	1	308.600	308.600
151	151	Provisión y construcción de estructura en varilla de hierro de 6	Metro lineal	1	127.600	127.600
152	152	Provisión y construcción de estructura en varilla de hierro de 8	Metro lineal	1	156.000	156.000
153	153	Replanteo y marcación de obra, colocación de cordones de seguridad	Metro lineal	1	232.100	232.100
154	154	Preparación y colocación de encofrado y puntales para estructura de hormigón armado	Metros cuadrados	1	212.000	212.000
155	155	Elaboración y colocación de Juntas verticales en estructuras de hormigón.	Metro lineal	1	174.400	174.400
156	156	Elaboración y colocación de juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	Metro lineal	1	166.200	166.200
157	157	Provisión y colocación de revestido en ACM igual al existente - incluye materiales de sujeción	Metros cuadrados	1	780.000	780.000
158	158	Trabajos en carpintería metálica de aluminio	Metro lineal	1	955.000	955.000
159	159	Provisión y colocación de aislación térmica y acústica de 5mm (como mínimo) - incluye colocación de tramados de alambre para sujeción y mano de obra	Metros cuadrados	1	130.600	130.600
160	160	Provisión y colocación de aislante acústico de espuma poliuretano - Incluye provisión de materiales menores para su fijación en paredes	Metros cuadrados	1	270.000	270.000
161	161	Provisión y colocación de aislante acústico de espuma poliuretano - Incluye provisión de materiales menores para su fijación en techos planos	Metros cuadrados	1	280.000	280.000
162	162	Preparación del terreno - incluye nivelación del suelo natural, relleno, compactación, limpieza de zona de obra y señalización	Metros cuadrados	1	42.400	42.400
163	163	Servicio de poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
164	164	Provisión y colocación de materiales para vallado de obra (redes de seguridad, carpas de recubrimiento, cintas precaución, etc.)	Metro lineal	1	320.000	320.000


AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
 Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
 Tel.: 931.867 - Villa Elisa

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A.
 www.contrataciones.gov.py



Dr. Agustín Encina Pérez
 Director Nacional
 DNCP

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

165	165	Demolición con maquinaria pesada - (incluye como mínimo contenedor, retroexcavadora, flete y limpieza de zona de obra)	Hora	1	490.000	490.000
166	166	Demolición con maquinarias livianas - incluye mano de obra	Hora	1	147.000	147.000
167	167	Provisión y fabricación de cumbrera de 0,60 cm de desarrollo color a definir - sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metro lineal	1	113.600	113.600
168	168	Provisión y fabricación de estructura en Perfil C 100x40x2,5 para correa sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metro lineal	1	85.900	85.900
169	169	Provisión y fabricación de estructura en Perfil C 150x50x17x2,5 para correas (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metro lineal	1	103.800	103.800
170	170	Provisión y fabricación de estructura tipo cabriada en Perfil U (75 x 38 x 2) (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metro lineal	1	181.800	181.800
171	171	Provisión y fabricación de estructura tipo cabriada en Perfil U (150x50x2,5) (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metro lineal	1	247.900	247.900
172	172	Provisión y fabricación de estructura en chapa negra calibre 1/8 1,00 x 2,00 (3 mm) (Incluye cortes, soldaduras, pintura antióxido, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	750.000	750.000
173	173	Provisión y fabricación de estructura en metal desplegado (chapa expandida) de 20mm como mínimo. (Incluye cortes, soldaduras, pintura antióxido, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	660.000	660.000
174	174	Provisión y fabricación de parasol tipo persianas fijas con estructura en cano rectangular de 40x20 x 1,2 mm (incluye soldaduras, cortes, plegado, pinturas, tornillos, remaches, etc.)	Metros cuadrados	1	800.000	800.000
175	175	Provisión y fabricación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm (Incluye, cortes, soldaduras, pintura, tornillos, planchuelas, etc.)	Metros cuadrados	1	685.000	685.000
176	176	Provisión de chapa termoacústica trapezoidal con núcleo de poliuretano de 3 cm de espesor como mínimo - color a definir	Metros cuadrados	1	325.000	325.000
177	177	Provisión de chapa termoacústica trapezoidal isopanel de 3 cm de espesor como mínimo - color a definir	Metros cuadrados	1	275.000	275.000
178	178	Provisión y fabricación de estructura en chapa Antideslizante de 1/8 de espesor (Incluye cortes, soldaduras, pintura antióxido, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	700.000	700.000

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4090 R.A. Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Encina Pérez
14/19
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

179	179	Provisión y fabricación de canaleta de chapa galvanizada N° 28 (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, abrazaderas, etc.)	Metros cuadrados	1	215.000	215.000
180	180	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translúcida sobre estructura - color a definir trapezoidal de 0,90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, tornillos, uniones, etc.)	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
181	181	Provisión de placas de policarbonato (poligal) sobre estructura - color a definir de 6 mm	Metros cuadrados	1	298.000	298.000
182	182	Provisión de materiales menores para el sistema de desagüe pluvial (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, pintura, aislación, etc.)	Metro lineal	1	164.500	164.500
183	183	Provisión de materiales de construcción para cerramiento de encadenados (unión entre estructura metálica y pared) o cimiento para fijación de estructuras (incluye cemento, ladrillos, arena, aislación, triturada, etc.)	Metros cuadrados	1	385.000	385.000
184	184	Provisión de ángulo 3/4 y 5/16 de espesor	Metro lineal	1	41.600	41.600
185	185	Provisión de planchuela 5/8 de 2,5 mm de espesor	Metro lineal	1	38.300	38.300
186	186	Provisión de materiales menores para fijación de chapas	Unidad	1	15.000	15.000
187	187	Mano de obra por fabricación de estructuras metálicas de perfil C (incluye cortes, soldaduras, pintura, etc.)	Metros cuadrados	1	161.800	161.800
188	188	Mano de obra por fabricación de estructuras metálicas de perfil U (incluye cortes, soldaduras, pintura, etc.)	Metros cuadrados	1	150.200	150.200
189	189	Mano de obra por fabricación de estructuras metálicas de chapa (incluye cortes, soldaduras, pintura, etc.)	Metros cuadrados	1	118.500	118.500
190	190	Mano de obra por colocación de chapas sobre estructura (incluye fijación, pintura, limpieza, etc.)	Metros cuadrados	1	79.000	79.000
191	191	Mano de obra por colocación de cumbreras sobre estructura	Metros cuadrados	1	83.600	83.600
192	192	Mano de obra por colocación de chapas de fibra de vidrio o placas de policarbonato (poligal) sobre estructura metálica	Metros cuadrados	1	90.600	90.600
193	193	Mano de obra por colocación de canaletas para drenaje para el sistema de desagüe pluvial	Metro lineal	1	139.800	139.800
194	194	Mano de obra por fabricación de canaletas en chapa galvanizada N° 28 para el sistema de desagüe pluvial	Metro lineal	1	65.600	65.600
195	195	Mano de obra por colocación de tuberías de desagüe pluvial	Metro lineal	1	52.100	52.100

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Dr. Agustín Enciso Pérez
Director Nacional
DNCP

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa



Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

196	196	Mano de obra por fijación de estructura metálicas (cimentado, fijación con tornillos por estructura, etc.)	Unidad	1	90.000	90.000
197	197	Mano de obra por obra civil que requieran fijación o cerramiento de estructuras con materiales de construcción	Metros cuadrados	1	130.700	130.700
198	198	Mano de obra por colocación de correas sobre estructura	Metro lineal	1	70.400	70.400
199	199	Mano de obra por colocación de chapa termoacústica	Metros cuadrados	1	107.900	107.900
200	200	Mano de obra por trabajos de herrería en General	Metros cuadrados	1	180.700	180.700
201	201	Trabajos en carpintería de madera - Fabricación de módulos en madera multilaminada con fórmica color a definir - Incluye mano de obra y materiales	Metros cuadrados	1	1.120.000	1.120.000
202	202	Trabajos en carpintería de madera - Fabricación de módulos a medida en madera MDP - color a definir - Incluye cerradura, mano de obras y materiales	Metros cuadrados	1	1.480.000	1.480.000
203	203	Trabajo en carpintería de madera - Fabricación de módulo en madera melamina a medida - color haya - Incluye materiales y mano de obra.	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000
204	204	Trabajos de carpintería - Fabricación, provisión y colocación de puertas de placas en madera resistente a medida, lustrada con cerradura - Incluye marco de puerta, materiales y mano de obra	Metros cuadrados	1	620.000	620.000
205	205	Desmontaje de Escalera metálica de emergencia (existente)	Metros cuadrados	1	276.000	276.000
206	206	Desmontaje/montaje de puertas de salida de emergencia	Unidad	1	567.500	567.500
207	207	Provisión e instalación de puertas de salida de emergencia (cortafuego Simple) - conforme NP 21 039 00. PUERTAS CORTAFUEGO. Calculo de ocupación - Oficinas. INTN	Metros cuadrados	1	1.850.000	1.850.000
208	208	Provisión, instalación y puesta en marcha de motor ventilador centrifugo de 1 HP - trifásico (910 RPM como mínimo), diámetro del ventilador 780 mm (como mínimo) - Incluye materiales menores para su funcionamiento	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
209	209	Fabricación y colocación de persianas de sobrepresión en material ignifugo con mecanismo de apertura a presión que podrán ser con resorte, imán o contrapesos para apertura automática por sobrepresión - conforme NP 49 013 15. INTN	Unidad	1	550.000	550.000



Dr. Agustín Enciso Pérez
Director Nacional
DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

210	210	Provisión de Conector RJ45 con caja de Servicio Categoría 6A para pared - señales débiles	Unidad	1	91.900	91.900
211	211	Provisión de Ordenadores de cable con TAPA PARA RACK - señales débiles	Unidad	1	85.800	85.800
212	212	Provisión de caño corrugado antifiama de 1" - señales débiles	Metros	1	6.900	6.900
213	213	Provisión de canaleta para piso de 75x17mm - señales débiles	Metros	1	40.000	40.000
214	214	Provisión de canaleta para pared de 27x30mm - señales débiles	Metros	1	24.000	24.000
215	215	FUSION DE FIBRA OPTICA - señales débiles	Unidad	1	77.200	77.200
216	216	Provisión de FICHA RJ45 CATEGORIA 6A - señales débiles	Unidad	1	46.400	46.400
217	217	Certificación de Cableado UTP - señales débiles	Unidad	1	60.000	60.000
218	218	Servicio de Etiquetado de puntos/ tomas de red y UPS - señales débiles	Unidad	1	17.600	17.600
219	219	Provisión de Cable UTP CATEGORIA 6A - señales débiles	Metros	1	13.500	13.500
220	220	MANO DE OBRA POR EVENTO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1	315.000	315.000

El monto mínimo asciende a la suma de \$ 2.200.000.000 (guaraníes dos mil doscientos millones) y el monto máximo a la suma de \$ 3.500.000.000 (guaraníes tres mil quinientos millones).

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato, por 24 (veinticuatro) meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de este contrato estará a cargo de Osmar Pando/Coordinador de Recursos Administrativos de la DGAF.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py



Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

Cont. Contrato DNCP N.º 36/2024

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N.º 9823/23 «POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"», caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N.º 7021/2022.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.º 7021/2022, y en las Condiciones Contractuales del pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El Proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.



Dr. Agustín Encina Pérez
Director Nacional
DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

18/19

Cont. Contrato DNCP N.º 36 /2024

15. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 13 mes noviembre y año 2024.

POR LA CONTRATANTE:



DR. JUAN AGUSTÍN MARÍA ENCINA PÉREZ

Cédula de Identidad N.º 800.144

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP

POR EL PROVEEDOR:

SR. VÍCTOR JULIÁN AYALA PERDOMO

Cédula de Identidad N.º 1.514.327

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa