



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López c/ Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay



CONTRATO N° 36 /2024

Entre el Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en las calles Carlos Antonio López casi Brasil, de la ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por la Gobernadora del Departamento de Concepción **DRA. LIZ NATALIA MEZA PÁEZ**, con Cédula de Identidad N° **3.423.609**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ANA LUCI PORRO GONZÁLEZ** con **RUC N° 408153-6**, domiciliada en las calles Rio de Janeiro N° 1320 y General Melgarejo de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. ANA LUCI PORRO GONZALEZ**, con Cedula de Identidad N° 408.153, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSOS EN LOS DISTRITOS DE ARROYITO Y AZOTÉY

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO


Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:


- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)


Anq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Rio de Janeiro 1120 - Tel: (021) 222 222


Dra. Liz N. Meza Páez
Gobernadora
Gobierno Deptal. de Concepción



4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 454.703

El presente proceso es plurianual por lo que la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.-


5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Menor Cuantía Nacional N° 18, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 536/2024.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Lote 1: ARROYITO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	1.920.000	1.920.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obras	M2	1.080,00	20.160	21.772.800
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	67,50	67200,00	4.536.000
4	72131601-003	Fundación ,estructura de H-A- y estructura metálica	GL	1,00	25.920.000	25.920.000
5	72131601-003	Zapata de H-A- fck: 210 kg/cm2;(1.20 x 1.20 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	15,00	2.812.800	42.192.000
6	72131601-004	Columna de H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.20X0.50) incluye calculo estructural	M3	16,00	2.976.000	47.616.000
7	72131601-004	Viga inferior H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.35x0.20)	M3	10,00	2.572.800	25.728.000
8	72131601-004	Viga intermedia H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.35x0.20)	M3	6,50	2.648.640	17.216.160
9	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada según calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.164,00	465.600	541.958.400
10	72102304-005	Instalación de desagüe pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	90,00	168.000	15.120.000


 Ing. *[Nombre]*
 Empresa Constructora
 C/ de la Independencia 1100 Tel: (0211) 222.224


 Dra. *[Nombre]*
 Gobernadora
 Gobierno Dptal. de Concepción



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"

Carlos A. López @Brasil

Telefax: (0595-331)242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay



11	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (Incluye pintura)	ml	81,00	91.200	7.387.200
12	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	99,00	91.200	9.028.800
13	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	182,00	91.200	16.598.400
14	72131601-012	Pintura de Pilares a Látex (Incluye Enduido)	M2	182,00	39.360	7.163.520
15	72131601-012	Pintura de Vigas a Látex (Incluye Enduido)	M2	99,00	39.360	3.896.640
16	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra.	GL	1,00	2.112.000	2.112.000
						790.165.920

Nombre de lote: 2 AZOTÉY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado	Precio Total
1	82101502-004	Cartel de obras	UNI	1,00	1.900.000	1.900.000
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obras	M2	960,00	19.950	19.152.000
3	72131601-003	Excavación para Cimientos	M3	47,50	66.500	3.158.750
4	72131601-003	Fundación ,estructura de H-A- y estructura metálica	GL	1,00	22.800.000	22.800.000
5	72131601-003	Zapata de HA fck: 210 kg/cm2;(1.20 x 1.20 x 0.40) incluye calculo estructural	M3	9,50	2.783.500	26.443.250
6	72131601-004	Columna de H A fck: 210 kg/cm2; (0.50x0.20) incluye calculo estructural	M3	8,00	2.945.000	23.560.000
7	72131601-004	Viga inferior H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.35x0.20)	M3	9,50	2.546.000	24.187.000
8	72131601-004	Viga intermedia H- A-fck: 210 kg/cm2; (0.30x0.20)	M3	6,00	2.621.050	15.726.300
9	72131601-007	Techo de Chapa tipo trapezoidal N-26 con estructura en perfilera tipo cabriada según calculo estructural presentado por la Empresa Contratista	M2	1.034,00	460.750	476.415.500
10	72102304-005	Instalación de desagüe pluvial en chapa N-26 DESARROLLO 45 pintado	ml	80,00	166.250	13.300.000
11	72102304-005	Bajada en PVC de 100mm (Incluye pintura)	ml	52,00	90.250	4.693.000
12	72131601-008	Revoque Vigas Superiores	M2	88,00	90.250	7.942.000
13	72131601-008	Revoque de Pilares a una capa de 1.5cm	M2	91,00	90.250	8.212.750

Ang. [Signature]
Empresa Constructora
Río de [Signature]

[Signature]
Dra. Liz O. [Signature]
Gobernadora
Gobierno Dptal. de Concepción



14	72131601-012	Pintura de Pilares a Látex (Incluye Enduido)	M2	91,00	38.950	3.544.450
15	72131601-012	Pintura de Vigas a Látex (Incluye Enduido)	M2	88,00	38.950	3.427.600
16	72131601-013	Limpieza periódica y final de la obra.	GL	1,00	2.090.000	2.090.000
						656.552.600

El precio total de los Lotes N° 1 y N° 2 totaliza la suma de **Gs. 1.446.718.520** (guaraníes. mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos diez y ocho mil quinientos veinte)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción del Contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Artículo 44 de la Ley N° 7021/22).

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de la: Ing. Ana De Los Ángeles Fernández Rivas, Secretaria de Obras Públicas, conforme a la Resolución N° 509/2024

10- FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11- MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento

Arg. A. López C.
Empresario
Río de Janeiro, 13 de Mayo de 2024

4

Dra. Liz M. Meza
Gobernadora
Gobierno Deptal de Concepción



de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12- CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15- IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

Aiq. Jacinto
Empresario
Rio de Janeiro, RJ

Dña. Liz O. Meza G.
Governadora
Gobierno Dptal. de Concepción



16- SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción, República del Paraguay al día 03 mes de diciembre y año 2024.-

ANA LUCI PORRO GONZÁLEZ
LA CONTRATISTA

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Río de Janeiro Nº 1320 - Tel: (021) 222.224

DRA. LIZ NATALIA MEZA PÁEZ
LA CONTRATANTE

Dra. Liz N. Meza P.
Governadora
Gobierno Dptal. de Concepción



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"



Carlos A. López c/ Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 - 242718 - 242957

Concepción - Paraguay

RESOLUCIÓN G.D. Nº: 509/2024

POR LA CUAL SE DESIGNA ADMINISTRADORES DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN. -----

Concepción, 24 de octubre de 2024. -----

VISTO: La nota Nº258 de fecha 14 de octubre del 2024, remitido por la Directora de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Gobierno Departamental; -----

CONSIDERANDO:

Que, en la referida nota la citada Dirección solicita la designación del Administrador de Contrato para cada proceso licitatorio, conforme a las previsiones legales y reglamentaria. El mencionado pedido se realiza para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley Nº7021/22 y su Decreto Reglamentario Nº9823/23. -----

Que, en efecto el Artículo 59 de la Ley Nº7021/22 dispone: "Administrador del contrato. Las Contratantes deberán designar para cada contrato funcionarios responsables de verificar la correcta ejecución de los mismos, quienes deberán denunciar ante aquellas, las irregularidades o incumplimientos que detecten so pena de ser considerados responsables solidarios de los mismos. El administrador de contrato será responsable de proporcionar los datos e informaciones referentes a la ejecución del contrato, a través del Sistema de Seguimiento de Contratos". Por su parte, el art. 79 del Decreto Reglamentario Nº9823/23 establece: Designación del administrador de contrato. Para cada contrato suscripto, la máxima autoridad de la contratante designará a través de un acto administrativo a la persona física que fungirá de administrador de contrato, que será el responsable de su gestión, así como de la correcta y completa carga en el SICP, de los principales datos de la ejecución del contrato". -----

Que, en atención a las disposiciones que anteceden y los procesos licitatorios iniciados y en trámite a la fecha por el Gobierno Departamental, corresponder designar administradores de los contratos para las licitaciones citadas, en especial a los siguientes llamados: **A) SECRETARIA DE OBRAS:** 1) CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID 453.725; 2) CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MUNICIPALES EN LOS DISTRITOS DE SAN CARLOS Y BELÉN, con ID 454.108; 3) CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSOS EN LOS DISTRITOS DE ARROYITO Y AZOTEY, con ID 454.703; 4) CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, con ID 454.75; 5) REFACCIÓN DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN, con ID 454.938; 6) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS con ID 453.582; 7) REFACCIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA Y REPARACIONES VARIAS EN LA SUB SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN con ID 454.110; y 8) ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS con ID 454.112; para estos llamados se designa a la Ing. **ANA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ RIVAS;** **b) SECRETARIA DE EDUCACIÓN:** 1) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ESCUELAS con ID 444.736; y 2) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID 445.021, se designa para estos llamados a la LIC. **MARÍA TERESA RIELLA DE LÓPEZ;** **c) DIRECCIÓN DE PATRIMONIO:** 1) ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS PARA USO INSTITUCIONAL con ID 454.745; 2) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - FOTOCOPIADORAS con ID 451.430; 3) MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID 453.037; 4) ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS con ID 453.038; 5) ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO INSTITUCIONAL con ID 445.088; 6) MANTENIMIENTO DE GENERADORES con ID 453.891; y 7) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL con ID 454.201 para estos llamados se designa al **C.P. ASUNCIÓN ALEJANDRO CARTAMAN;** **d) SECRETARIA DE SALUD:** 1) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X CON DIGITALIZADOR con ID 454.289, se designa para este llamado a la **DRA. NATALIA DEL ROCÍO MARECO;** **e) SECRETARIA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE** 1) ADQUISICIÓN DE CHAPA ZINC, con ID 453.169; y 2) ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, ; para estos llamados se designa al Abg. **CRISTHIAN JULIÁN MEZA PÁEZ;** **f) SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS:** 1) ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS con ID 443.633, y 2) adquisición DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA COMUNIDADES INDÍGENAS con ID 454.287, para estos llamados se designa a la **ABOG. DORVALINA VALENTINA DIAZ QUINTANA;** **g) SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES:** 1) SERVICIOS DE MONTAJES, APOYO LOGÍSTICO DE STAND EN FERIAS, EXPOSICIONES Y PROMOCIONES con ID 455.386, para este llamado se designa a la Lic. **FÁTIMA VIVIANA**

Ing. Waltrido López Romero
 Secretario General
 Gobierno Departamental de Concepción



Dra. Liz N. Meza P.
 Gobernadora
 Gobierno Dptal. de Concepción



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
"UNIDOS POR UN GOBIERNO MEJOR"



Carlos A. López c/ Brasil

Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957

Concepción - Paraguay

RESOLUCIÓN G.D. Nº 509/2024

GILL CORRALES; y h) JUNTA DEPARTAMENTAL: 1) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA USO INSTITUCIONAL con ID 455.431, para este llamado se designa al **Prof. GUSTAVO RENE CENTURIÓN VALDEZ**.

POR TANTO, LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, en uso de sus atribuciones legalmente conferidas por la Ley 426/94 y demás concordantes legales;

RESUELVE

Art. 1º: DESIGNAR como Administrador de Contratos a la **ING. ANA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ RIVAS**, Secretaria de Obras; a la **LIC. MARÍA TERESA RIELLA DE LÓPEZ**, Secretaria de Educación; a la **C.P. ASUNCIÓN ALEJANDRO CARTAMAN**, Dirección de Patrimonio; a la **Dra. NATALIA DEL ROCIO MARECO BOGADO**, Secretaria de Salud; al **Abg. CRISTHIAN JULIÁN MEZA PÁEZ**, Secretaria de Gestión y Reducción de Riesgos y Medio Ambiente; a la **Abg. DORVALINA VALENTINA DIAZ QUINTANA**, a la **Lic. FÁTIMA VIVIANA GILL CORRALES**, Secretaria de Relaciones Publicas Interinstitucionales, y al **Prof. GUSTAVO RENE CENTURIÓN VALDEZ**, Pte. de la Junta Departamental de Concepción; respectivamente, conforme a las especificaciones indicadas en el exordio de la presente resolución y con todas las prerrogativas establecidas en las disposiciones legales.

Art. 2º: La presente Resolución será refrendada por el Secretario General de la Institución Departamental.

Art. 3º: ANOTAR, publicar, notificar y cumplido archivar.

ABOG. WILFRIDO LÓPEZ ROMERO
SECRETARIO GENERAL

Abg. Wilfrido López Romero
Secretario General
Gobierno Departamental de Concepción



DRA. LIZ NATALIA MEZA PÁEZ
GOBERNADORA DEPARTAMENTAL

Dra. Liz N. Meza P.
Governadora
Gobierno Dptal. de Concepción