

## **CONTRATO DE ADJUDICACION N° 02 /2025**

Entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, domiciliada en la calle Mons. Rojas esquina Martín María Llano de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739**, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. N° 4.658.961**, en su carácter de Secretario General, y por otra parte la Firma **"NORMA MARIA MEDINA RUIZ" CON RUC N° 1123822-4**, en su representación la **SRA. NORMA MARIA MEDINA RUIZ, con C.I. N° 1.123.822**, domiciliada en el local de la calle Cirilo Gill N° 323 de la ciudad de Asunción, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"contrato de SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### **1. OBJETO**

**SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM) ID 457486.**

### **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### **3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.



**Ing. Cristofer Lopez**  
Secretario General



**Abg. Richard Ramirez Rodriguez**  
Gobernación de Misiones

#### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 457486.

El presente llamado es de carácter Ad Referéndum y la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

#### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 09/2024, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 056/2024.

#### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

#### SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM) ID 457486.

Grupo 1 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM)					Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 489345705			
Máximo: 978691410), Abastecimiento Simultaneo: No								
em	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	81101508-001	Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.118.650	58.118.650
2	81101508-001	Fiscalización de la obra TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	127.029.245	127.029.245
3	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE CUARTEL DEL GRUPO LINCE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.128.900	21.128.900
4	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE POROTO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.630.660	12.630.660
5	81101508-001	Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO DE LOCAL PARA PROCESAR MANDIOCA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	13.223.450	13.223.450
6	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE LOCAL PARA PROCESAMIENTO DE MAIZ EN EL DISTRITO DE SANTIAGO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.630.690	12.630.690
7	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.490.650	16.490.650

  
Ing. Cristófer López  
Secretario General

  
Ing. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones

  
Ing. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones



GOBERNACIÓN DE MISIONES  
REPUBLICA DEL PARAGUAY

8	81101508-001	Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑIA SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	14.427.710	14.427.710
9	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑIA DE ARAZAPE	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	19.313.540	19.313.540
10	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREATIVO EN LA PLAZA DEL BARRIO MCAL. LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.203.460	18.203.460
11	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PERIMETRAL DE VEREDA INCLUSIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN JUAN BAUTISTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.960.320	18.960.320
12	81101508-001	Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	11.911.850	11.911.850
13	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCIONES, REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS E ILUMINACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMPAÑIA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.909.490	10.909.490
14	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA, BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.378.665	12.378.665
15	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. ZONA PAI YCUA. BARRIO SANTO ANGEL. DISTRITO DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.423.995	5.423.995
16	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA EN EL DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.374.540	26.374.540
17	81101508-001	Fiscalización de la obra AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA FLORIDA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.022.350	26.022.350
18	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE HOSPITAL DIA ONCOLOGICO. CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO. CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y ALTA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.942.800	79.942.800
19	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA CALLE JESUITAS MISIONEROS / PAI YCUA. BARRIO SANTO ANGEL. DISTRITO DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.595.895	6.595.895
20	81101508-001	Fiscalización de la obra PAVIMENTACION PETREA, CALLE EDELMIRO VERA Y AVDA. JUSTINIANO RODAS. BARRIO SAN SALVADOR. DISTRITO DE SAN IGNACIO	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.683.890	6.683.890
21	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA Y ALTA A CON LOSA DE Ho Ao EN LA ESCUELA BASICA N° 152 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	18.353.120	18.353.120
22	81101508-001	Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO (AVDA. ESTERO BELLACO Y CALLE PAI YCUA) DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	26.874.340	26.874.340
23	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE Ho Ao. ESC. BAS. N° 70 LUCIANO BORDON DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.104.785	7.104.785
24	81101508-001	Fiscalización de la obra CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA C/ TECHO DE TEJAS. ESC. BAS. N° 70 LUCIANO BORDON DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.387.560	4.387.560
25	81101508-001	Fiscalización de la obra REPARACION DE TECHO EN LA ESC. BAS. 2352 ALEJANDRO DEL RIO VERA DE LA CIUDAD DE YABEBYRY	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad	1,00	1.925.385	1.925.385

Ing. Cristófer López  
Secretario General

Ing. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones

					presentación: EVENTO			
26	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACION DE MISIONES.	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.047.000	53.047.000
27	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION CASA DE INDIOS DE LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTIAGO MISIONES.	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	46.920.000	46.920.000
28	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LAS MISIONES JESUITICAS.	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	38.556.000	38.556.000
29	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SAN IGNACIO. 1era. Etapa	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	38.586.300	38.586.300
30	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE REFACCION Y READECUACION DE HOGAR DE ANCIANOS DE SANTA ROSA.	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	17.545.800	17.545.800
31	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA.	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	9.180.000	9.180.000
32	81101508-001	Fiscalización de la obra PROYECTO DE REFACCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA GOBERNACION	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	6.800.000	6.800.000
33	81101508-001	FISCALIZACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR SEA SUPERIOR A 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	31.900.000	31.900.000
34	81101508-001	FISCALIZACIÓN DE 1 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CUYO VALOR TOTAL SEA HASTA 5000 JORNALES MINIMOS QUE SURJA DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE CONTRATO (SEGÚN PEDIDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD).	N/A	N/A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	16.000.000	16.000.000
							<b>Total por Grupo:</b>	<b>835.581.040</b>
							<b>Total General Calculado:</b>	<b>835.581.040</b>

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 489.345.705** y el monto máximo de **Gs. 978.691.410**.

El proveedor se compromete a proveer los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

  
Ing. Cristófer López  
Secretario General



  
Ing. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones

Este contrato tendrá de vigencia desde su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2025.

El presente llamado es de carácter Ad Referéndum y la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

#### **8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS**

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

#### **9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo del Sr. Roque González, Secretario de Obras Públicas de la Institución.

#### **10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

#### **11. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad a la normativa vigente en materia de Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

#### **12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

#### **13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**



Ing. Cristófer López  
Secretario General



Abg. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

#### **14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### **15. IDIOMA DEL CONTRATO**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

#### **16. SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 17 de marzo del año 2025.



Ing. Cristófer López  
Secretario General



Arg. Norma Medina  
C.I. N° 1.123.822



Arg. Richard Ramírez Rodríguez  
Gobernación de Misiones