



GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2025

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA
EXISTENTE MANZANAS 4090, 4091 DE LA CÑIA. 4° COSTA
SALINARES, B° MARÍA AUXILIADORA, CALLE PUBLICA
EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° PIROY, CALLE
PANAMBI MANZANAS 4131, 4132 CÑIA. 3° KAAGUY KUPE B° SAN
MIGUEL**

ID N° 459293

CONTRATO N° 14/2025

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

CASTULO GAMARRA ROLÓN

RUC N° 1361240-9

Capiatá – Paraguay

2025





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

Contrato N° 14/2025

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km. 23,500, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal, Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera, con cédula de identidad N° 2.372.410, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra la firma CASTULO GAMARRA ROLÓN con RUC N° 1361240-9, domiciliada en Calle Gral. Bernardino Caballero 801 de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Cástulo Gamarra Rolón, con cédula de identidad N° 1.361.240, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE MANZANAS 4090, 4091 DE LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° MARÍA AUXILIADORA, CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° PIROY, CALLE PANAMBI MANZANAS 4131, 4132 CÑIA. 3° KAAGUY KUPE B° SAN MIGUEL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE MANZANAS 4090, 4091 DE LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° MARÍA AUXILIADORA, CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° PIROY.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato bajo la forma de póliza de seguro o garantía bancaria.

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9





Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 459293.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 4/2025 convocado por la Municipalidad de Capiatá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, Resolución I.M.C. N° 2306/2025.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE MANZANAS 4090, 4091 DE LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° MARÍA AUXILIADORA, CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° PIROY						
Grupo 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE MANZANAS 4090, 4091 DE LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° MARÍA AUXILIADORA						
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.540,00	2.083	3.207.820	
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 X 1,50) M	Unidad	2,00	1.102.650	2.205.300	
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	470,00	34.830	16.370.100	
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metros cuadrados	1.540,00	54.000	83.160.000	
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.540,00	2.633	4.054.820	
6	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	117,50	7.333	861.628	
7	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.540,00	3.067	4.723.180	
Total por Grupo:					114.582.848	

S.R. Construcciones
de Capiatá contra Rolc
RUC: 1364240 -





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

Grupo 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES, B° PIROY						
Ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	
8	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	520,00	2.017	1.048.840	
9	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m	Unidad	1,00	1.102.650	1.102.650	
10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	130,00	34.830	4.527.900	
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metros cuadrados	520,00	54.000	28.080.000	
12	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	520,00	2.467	1.282.840	
13	BADEN e= cm CON DOSIFICACION 1:3:4 CON ADICTIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO (9,00 X2,00) MTS	Metros cuadrados	18,00	249.667	4.494.006	
14	CORDON CUNETA ANCHO: 0,50 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metro lineal	57,00	149.705	8.533.185	
15	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA MEDIDAS 8,00 X 0,40 M X 0,60 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Metros cúbicos	1,92	613.333	1.177.599	
16	PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	77,00	7.333	564.641	
17	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	520,00	3.067	1.594.840	
Total por Grupo:					52.406.501	
Total General:					166.989.349	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes, ciento sesenta y seis millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve, IVA incluido. –

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: No Aplica.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del acta de recepción definitiva.

La validez de la presente contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

S.R. Construcciones
de Capiatá S.R.L.
RUC: 1.364.240





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

Plazo, lugar y condiciones de la obra

El periodo de construcción de obra de cada Lote es de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio por cada obra.

Las obras previstas en cada Lote deberán iniciarse y ejecutarse en forma simultánea. La orden de inicio se emitirá en forma separada por cada una de las obras.

El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: según Lote N° 1, Calle Publica Existente Manzanas 4090, 4091 de la Cña. 4° Costa Salinares, B° María Auxiliadora, Calle Publica Existente Cña. 4° Costa Salinares, B° Piro'y.

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Ing. Alicia Mabel Cabrera Leiva, Administradora de Contrato de la Municipalidad de Capiatá.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato será de 150 (ciento cincuenta) días corridos, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, la misma se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- **Seguro contra daños a terceros:** El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (guaraníes, Veinte millones).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- **Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (guaraníes, Veinte millones).

S.R. Construcciones
de Capiatá
C.U.C. 1.361.240 - 1





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

- **Seguro contra los riesgos en la zona de obras:** El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 20.000.000 (guaraníes, Veinte millones).

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en la ejecución del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas


Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.


S.E. Construcciones
de Cástulo Cámara Rolón
RUC: 1361.240 - 5





GOBIERNO MUNICIPAL, CIUDAD DE CAPIATÁ

"Capiatá por buen camino"

2021 – 2026

Municipalidad de Capiatá – Ruta Mcal. Estigarribia PY02, Km 23,500 Telf. N° (0228) 634.727

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.



PROF. RAFAEL ZARATE
Secretario General



ABG. LAURA CRISTINA GAMARRA DE TALAVERA
Intendente Municipal

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

CASTULO GAMARRA ROLÓN
RUC N° 1361240-9