



## MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: [municipalidad@pilar.gov.py](mailto:municipalidad@pilar.gov.py)

Pilar, Paraguay

*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

### CONTRATO N° 12/2025

Entre la Municipalidad de Pilar, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. López, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Mgtr. **FERNANDO LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 4.763.271, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal **ADELI CONSTRUCCIONES** con R.U.C. N° 477585-6, domiciliada sobre Avda. Antequera entre Alberdi y Tacuary de la Ciudad de Pilar, representada por el Sr. **CANDIDO ELISER MACIEL PASOTTI** con C.I. N° 477.585, en su carácter de propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE PILAR**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

#### 1) OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

**CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE PILAR**

#### 2) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### 3) IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 463.880.

#### 4) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 08/2025, convocado por la UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 542/2025.

Candido Eliser Maciel Pasotti  
Anexo: Agroganadera





## MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: municipalidad@pilar.gov.py

Pilar, Paraguay

*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

### 5) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

| Ítem                           | Descripción  | Atributo   | Cantidad | Característica        | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|--------------------------------|--|--|----------|-----------------------|---|---|
| <b>Preparación de la obra:</b> |  |  |          |                       |   |   |
| 1                              | Limpieza y preparación del terreno                               | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 93,8     | procedencia: Nacional | 9.000   | 844.200                                     |
| 2                              | Replanteo  | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 93,8     | procedencia: Nacional | 9.000   | 844.200                                     |
| 3                              | Excavación y carga de cemento con PBC                            | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 10,73    | procedencia: Nacional | 800.000                                       | 8.584.000                                   |
| 4                              | Construcción de desagüe en caminero existente                    | unidad de medida: Metro lineal<br>presentación: EVENTO         | 5        | procedencia: Nacional | 810.000                                       | 4.050.000                                   |
| 5                              | Reacondicionamiento de piso en caminero existente (layota)       | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 45       | procedencia: Nacional | 105.000                                       | 4.725.000                                   |
| 6                              | Colocación de piso layota nacional sobre piso calcáreo existente | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 65       | procedencia: Nacional | 95.000  | 6.175.000                                   |
| <b>Estructura de H° A°:</b>    |  |  |          |                       |   |   |
| 7                              | Zapatas de H° A°   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 0,65     | procedencia: Nacional | 3.400.000                                     | 2.210.000                                   |
| 8                              | Pilares de H° A°   | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 0,85     | procedencia: Nacional | 3.400.000                                     | 2.890.000                                   |
| 9                              | Viga cumbrera, galería y dado de H° A°                           | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 1,21     | procedencia: Nacional | 3.400.000                                     | 4.114.000                                   |
| 10                             | Encadenados de H° A° - Inferior y Superior                       | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 3,06     | procedencia: Nacional | 3.400.000                                     | 10.404.000                                  |
| 11                             | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso                           | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1        | procedencia: Nacional | 380.000                                       | 380.000                                     |
| <b>Muros de nivelación:</b>    |  |  |          |                       |   |   |
| 12                             | De 0.30 mts.   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 20,78    | procedencia: Nacional | 220.000                                       | 4.571.600                                   |
| 13                             | Relleno y apisonado de interiores                                | unidad de medida: Metros cúbicos<br>presentación: EVENTO       | 23,44    | procedencia: Nacional | 94.000  | 2.203.360                                   |
| <b>Aislación asfáltica:</b>    |  |  |          |                       |   |   |
| 14                             | De paredes   | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 7,63     | procedencia: Nacional | 55.000  | 419.650                                     |
| <b>Muros de elevación:</b>     |  |  |          |                       |   |   |

*de Construcciones*  
de Canido E. Maciel Pasotti  
Anexo: Agroganadera





## MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: municipalidad@pilar.gov.py

Pilar, Paraguay

*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

|                             |   |   |        |                          |           |            |
|-----------------------------|---|---|--------|--------------------------|-----------|------------|
| 15                          | De 0.15 para revocar  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 46,04  | procedencia:<br>Nacional | 130.000   | 5.985.200  |
| 16                          | De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos                                   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 97,23  | procedencia:<br>Nacional | 150.000   | 14.584.500 |
| 17                          | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)                                       | unidad de medida:<br>Metro lineal<br>presentación: EVENTO     | 22     | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 836.000    |
| <b>Pilares:</b>             |   |   |        |                          |           |            |
| 18                          | De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos                            | unidad de medida:<br>Metro lineal<br>presentación: EVENTO     | 8,64   | procedencia:<br>Nacional | 250.000   | 2.160.000  |
| <b>Techo:</b>               |   |   |        |                          |           |            |
| 19                          | Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 123,2  | procedencia:<br>Nacional | 350.000   | 43.120.000 |
| <b>Revoques:</b>            |   |   |        |                          |           |            |
| 20                          | De paredes interior y exterior a una capa   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 176,02 | procedencia:<br>Nacional | 45.000    | 7.920.900  |
| 21                          | De viga cumbreira, galería y encadenados de H° A°   | unidad de medida:<br>Metro cuadrado<br>presentación: EVENTO   | 37,44  | procedencia:<br>Nacional | 50.000    | 1.872.000  |
| 22                          | De pilares de H° A°   | unidad de medida:<br>Metro lineal<br>presentación: EVENTO     | 7      | procedencia:<br>Nacional | 50.000    | 350.000    |
| 23                          | Moldura lineal en balancines  | unidad de medida:<br>Metros lineal<br>presentación: EVENTO    | 35,5   | procedencia:<br>Nacional | 50.000    | 1.775.000  |
| 24                          | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 87,28  | procedencia:<br>Nacional | 60.000    | 5.236.800  |
| 25                          | Carpeta para piso cerámico  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO | 87,28  | procedencia:<br>Nacional | 70.000    | 6.109.600  |
| 26                          | Piso cerámico   | unidad de medida:<br>Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO | 87,28  | procedencia:<br>Nacional | 160.000   | 13.964.800 |
| 27                          | Zócalo cerámico   | unidad de medida:<br>Metros Lineal<br>presentación: EVENTO    | 53,9   | procedencia:<br>Nacional | 50.000    | 2.695.000  |
| <b>Aberturas de madera:</b> |   |   |        |                          |           |            |
| 28                          | Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes  | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación: EVENTO           | 2      | procedencia:<br>Nacional | 2.500.000 | 5.000.000  |
| <b>Aberturas metálicas:</b> |   |   |        |                          |           |            |
| 29                          | Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO              | 1      | procedencia:<br>Nacional | 2.400.000 | 2.400.000  |
| 30                          | Ventanas balancines   | unidad de medida:<br>Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO | 17,64  | procedencia:<br>Nacional | 400.000   | 7.056.000  |

*Elyse*  
Elyse  
de Ciudad Alberdi Pasado  
Atenc. Agrupada





## MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: municipalidad@pilar.gov.py

Pilar, Paraguay

*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

| Alfeizar de ventanas: |  |   |        |                          |           |           |
|-----------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31                    | De revoque 1: 3 (cemento - arena)  | unidad de medida:<br>Metros lineal<br>presentación: EVENTO        | 44,8   | procedencia:<br>Nacional | 55.000    | 2.464.000 |
| Pinturas:             |  |   |        |                          |           |           |
| 32                    | De paredes a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 176,02 | procedencia:<br>Nacional | 27.000    | 4.752.540 |
| 33                    | De paredes revocados al látex  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 176,02 | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 6.688.760 |
| 34                    | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 13,13  | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 498.940   |
| 35                    | De viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 37,44  | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 1.422.720 |
| 36                    | De aberturas metálicas con pintura sintética   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 17,64  | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 670.320   |
| 37                    | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 97,19  | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 3.693.220 |
| 38                    | De tejuelones con barniz   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 102,87 | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 3.909.060 |
| 39                    | De puerta metálica con pintura sintética   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 5,5    | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 209.000   |
| 40                    | De puerta madera con barniz sintético  | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 10,3   | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 391.400   |
| 41                    | De tirantes y listón de boca de H° A° al látex   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 79,8   | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 3.032.400 |
| 42                    | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética  | unidad de medida:<br>Metros lineal<br>presentación: EVENTO        | 37,8   | procedencia:<br>Nacional | 38.000    | 1.436.400 |
| 43                    | Revestido de azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)  | unidad de medida:<br>Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 1,9    | procedencia:<br>Nacional | 150.000   | 285.000   |
| 44                    | Vidrios dobles de 4 mm.  | unidad de medida:<br>Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 17,64  | procedencia:<br>Nacional | 200.000   | 3.528.000 |
| 45                    | Rampa peatonal   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1      | procedencia:<br>Nacional | 1.500.000 | 1.500.000 |

*Dispositivo*  
de Canelo E. Maciel Pasola  
Aprobado





## MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: municipalidad@pilar.gov.py

Pilar, Paraguay

*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

| <b>Desagüe pluvial:</b>       |  |  |      |                       |           |                    |
|-------------------------------|--|--|------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 46                            | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.        | unidad de medida: Metros Lineales<br>presentación: EVENTO      | 37,8 | procedencia: Nacional | 120.000   | 4.536.000          |
| 47                            | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso           | unidad de medida: Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 23,4 | procedencia: Nacional | 100.000   | 2.340.000          |
| <b>Instalación eléctrica:</b> |  |  |      |                       |           |                    |
| 48                            | Instalación del tablero TS10 de 10 AG.                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 6    | procedencia: Nacional | 1.200.000 | 7.200.000          |
| 49                            | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 4    | procedencia: Nacional | 700.000   | 2.800.000          |
| 50                            | Alimentación de los circuitos de luces                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 12   | procedencia: Nacional | 200.000   | 2.400.000          |
| 51                            | Alimentación de los circuitos de tomas                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 11   | procedencia: Nacional | 200.000   | 2.200.000          |
| 52                            | Alimentación de los circuitos de ventiladores              | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 5    | procedencia: Nacional | 150.000   | 750.000            |
| 53                            | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 25   | procedencia: Nacional | 30.000    | 750.000            |
| <b>Artefactos eléctricos:</b> |  |  |      |                       |           |                    |
| 54                            | Artefactos fluorescentes (LED)                             | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 6    | procedencia: Nacional | 350.000   | 2.100.000          |
| 55                            | Artefactos fluorescentes (LED) c/ fotocélula en galería    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 6    | procedencia: Nacional | 350.000   | 2.100.000          |
| 56                            | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1    | procedencia: Nacional | 700.000   | 700.000            |
| 57                            | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores                  | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1    | procedencia: Nacional | 700.000   | 700.000            |
| 58                            | Ventilador de techo de 56 "                                | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 5    | procedencia: Nacional | 750.000   | 3.750.000          |
| 59                            | Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.                    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 3    | procedencia: Nacional | 350.000   | 1.050.000          |
| 60                            | Instalación sanitaria                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1    | procedencia: Nacional | 9.900.000 | 9.900.000          |
| 61                            | Limpieza final   | unidad de medida: Metros Cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 93,8 | procedencia: Nacional | 9.000     | 844.200            |
| 62                            | Cartel de obra con porta cartel de 2,40m x 2,00m           | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1    | procedencia: Nacional | 1.800.000 | 1.800.000          |
| 63                            | Cartel de obra de 0,40m x 0,60m                            | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1    | procedencia: Nacional | 1.300.000 | 1.300.000          |
| <b>TOTALES</b>                |  |  |      |                       |           | <b>255.182.770</b> |

**Monto total: Gs.255.182.770 (Guaraníes Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Setenta)**

*Elaborado por*  
Ingeniería de Construcción  
de Carlos E. Maciel Pasotti  
Anexo Agropecuario





**MUNICIPALIDAD DE PILAR**

Alberdi y Avda. Mcal. López

Tel. (0786) 232218 Central

E-mail: [municipalidad@pilar.gov.py](mailto:municipalidad@pilar.gov.py)

Pilar, Paraguay

*“Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades”*

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **No aplica.**

**6) VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del presente contrato será:

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -

**7) PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

**8) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del: **LIC. LUIS ALBERTO SANTACRUZ LEZCANO, FUNCIONARIO MUNICIPAL.**

**9) FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

**10) MULTAS.**


Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2.264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

**11) CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

*Eligación*  
de Claudio E. Maciel Assani  
Área Agroganadera





**MUNICIPALIDAD DE PILAR**

Alberdi y Avda. Mcal. López  
Tel. (0786) 232218 Central  
E-mail: municipalidad@pilar.gov.py  
Pilar, Paraguay

*“Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades”*

**12) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

**13) ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**14) IDIOMA DEL CONTRATO**

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**15) SUSCRIPCIÓN.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay al día 16 (Diez y seis) mes Julio y año 2025.

Sr. Cándido Elíser Maciel Pasotti  
Propietario

**ADELI CONSTRUCCIONES**

de Cándido E. Maciel Pasotti  
Anexo Agreganauera



Mgtr. Fernando Luis Ramírez González  
Intendente Municipal