MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Pa’i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336
CONTRATO N° LPN 01 /2025

Licitacion Publica Nacional N° 01/2025 Construccién de tinglado 30 x 22 metros en la
Localidad de Costa Hu, ID 470931.

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAPE, domiciliada en Pa’i Arzamendia y San Isidro, de la ciudad de
ltapé, Republica del Paraguay, representada para este acto por Sr. Intendente Municipal Prof.
Ignacio Rotela Alvarenga con Cédula de Identidad N° 2.361.169, denominada en adelante el
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la frma YSAPY GROUP SA, con RUC N° 80102297-
5, domiciliada en Calle Fulgencio Yegros casi Pancha Garmendia, ciudad de Coronel Oviedo,
Republica del Paraguay, representada para este acto por Zulma Velazquez Sosa, con Cédula de
Identidad N° 4.626.337, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS
PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " Contrato de Construccion

de tinglado 30 x 22 metros en la Localidad de Costa HU”, el cual estara sujeto a las siguientes
clausulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en
relacion a la adjudicacion de la convocatoria:

Licitacion Publica Nacional N° 01/2025 Construccion de tinglado 30 x 22 metros en la Localidad de
Costa Hu, ID 470931.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos
contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a. Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor:

® a0 o

La resolucion de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.

Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en

caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470931.

Procedimiento de contratacion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitacién Publica Nacional N° 01/2025,
convocado por la Municipalidad de Itapé. La adjudicacion fue realizada segun acto administrativo N°
58/2025, y aprobado por Resolucién de la Junta Municipal N° 69/2025.
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Pa’i Arzamendia y San Isidro

MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Telefax 0554 250 336

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO:

i D . Unidad de Cantidad Precio Precio Total
S cacHipcion Medida Unitario IVA Incluido
1 Replanteo y marcacion R 660,00 3.580 2.362.800
cuadrados
2 Relleno y compactacién de terreno XJETEZZ 100,00 80.000 8.000.000
3 Zapatas de hormigén (1,20 x '1:20 x 0,5m) I\/}Ie’qos 14,40 3.000.000 43.200.000
fck=210 kg/cm2, con excavacidn cubicos
Columnas (pilar) de hormigén de cara vista, hictras
4 sin esquinas (0,25 x 0,50 mts) fck=210 kg/cm2 i 16,56 3.000.000| 49.680.000
s cubicos
- Encofrado fenélico 10mm
Encadenado de hormigén, inferior/
intermedia/superior de cara vista, (0,15x 0,30 Metros
o mts) sin esquinas fck=210 kg/cm?2 - Encofrado cubicos 15501 256000 32.966.000
fendlico 10 mm
Techo de chapas onduladas galvanizadas N°
26 sobre estructura metilica, Viga tipo metros
6 cabriada (Segun detalle de estructura) correas | cuadrados B 730001 791.404:000
de perfil. Incluye pintura sintética con base.
Mamposteria de cerramiento de ladrillo N
7 hueco de 12 cm, vista ambas caras, con varilla 413,00 102.000| 42.126.000
: cuadrados
de 8 cada 4 hiladas
. . . : metros
8 Mamposteria de ladrillo convocd, 2do nivel. 52,30 160.000 8.368.000
cuadrados
Colocacioén de Piso de H°A® alisada fck=200 S
9 kg/cm2, Espesor: 8 cm, malla @6 ¢/30 cm -, 655,00 160.000| 104.800.000
TS 5 <z cuadrados
Terminacién con pavidur y helicéptero.
10 Canaletas aéreas, chapa 24, reforzadas, 60 cm —— 64,00 120.000 7.680.000
desarrollo
11 | Canos pvc 100 mm, para bajada, incluye codos| metro lineal 56,00 26.400 1.478.400
1p |Reflector de 400w LED, luz blanca, incluye unidad 10,00| 1.200.000| 12.000.000
alimentacién con cable de 4mm
Tablero general, incluye 6 llave TM y cableado g
13 il o Tl unidad 1,00 2.800.000 2.800.000
Toma corriente, incluye alimentacién con :
14 K P unidad 8,00 165.000 1.320.000
15 | Limpieza final de obras e 1,00| 2.500.000|  2.500.000
P ’ Medida Global ! ’ ¢ § g
TOTAL GENERAL 517.675.200

El monto total del presente contrato es de Gs. 517.675.200 (guaranies, quinientos diecisiete
millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos) IVA incluido.

Solicitud de Pago de Anticipo
ANTICIPO Solo a MIPYMES.

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR EL PEDIDO VIA NOTA DENTRO DE LOS 10 DIAS DE
LA FIRMA DEL CONTRATO CON LA PRESENTACION DE GARANTIA DE ANTICIPO DEL 100%.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 DIAS DE LA FIRMA
DEL CONTRATO CON LA PRESENTACION DE GARANTIA DE ANTICIPO DEL 100%
b. Direccion: Pai Arzamendia y San Isidro

c. Ho .Qtencién: de 07:00 A 12:00 Horas A.M.

. Ignacio Rotela Aivarenga
Intendente Municipal
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MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Pa’i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

d. Oficina y/o departamento: UOC.

€. Responsable de la recepcion: Romina Salinas Galeano, Secretaria General

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: 15 dias corridos

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: Sera

deducido de cada certificado de obras el mismo porcentaje que el anticipo otorgado hasta cubrir Ia
totalidad del monto.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera:
Desde la fecha de suscripcion hasta la recepcion definitiva de la obra.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacién de
las bases de la convocatoria.

El plazo o periodo de ejecucion de los trabajos es de: 120 (ciento veinte) dias calendario
computados desde el dia siguiente a la suscripcién del contrato: lugar: Localidad de Costa Hu.

Administraciéon del Contrato

La administracion de este contrato estara a cargo de:
Lic. Romina Salinas Galeano.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en las Condiciones

Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la
firma del contrato.

Multas

Las muitas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de
contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA
LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario
debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de

Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de
la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones
Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solucién de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas
establecidas en la legislacién aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulacién de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular Ia adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES
las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del coptrato.

W"”Arof. ighaao“/koteﬁla a/mba
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MUNICIPALIDAD DE ITAPE

Intendencia

Pa’i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser
escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del
contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompariados de una
traduccion realizada por traductor matriculado en Ia Republica del Paraguay, en sus partes

pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante Ia actualizacion
de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucién del presente contrato.

Suscripcién

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de Itapé Republica del Paraguay al dia 29 mesjulio y afno 2025.

i

) por: Prof. Ignacio Rotela Alvarenga en nombre de la Contratante.

/
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