



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fe"

CONTRATO N° 19/2025

Entre la Municipalidad de Caacupé, domiciliada en Municipalidad de Caacupé, calle Ayala Solís e/ Boquerón y Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por Lic. Diego Armando Riveros González, Intendente Municipal con cédula de identidad N° 3.662.726 y la Lic. Rosa Candelaria González Saucedo, Secretaria General con cedula de identidad N° 2.063.497, denominada en adelante la CONTRATANTE, la firma Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas de GC Ingeniería con Ruc N° 3.746.091-9, domiciliada en Matias Ferreira y Poetas Paraguayos, Asunción, República del Paraguay denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 379 "HEROES DEL CHACO" Y ESC. BAS. N° 2223 "GRAL. BRG. FELICIANO MORALES - FONAE ID 468652", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC EN LA Esc. Bas. N° 379 "HEROES DEL CHACO" y Esc. Bas. N° 2223 "Gral. Brg. Feliciano Morales - FONAE ID 468652

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **468652.-**

MISSION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"



[Firma]
G.C. ingenieria
Ruc N° 3.746.091-9



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 13/25, convocado por la municipalidad de Caacupé. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 41.020/2025 de fecha 09 de AGOSTO del 2025.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS					
LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL N° 13/25 Construcción De Cocina Comedor Tipo Mec Er a Esc. Bas. N° 379 "Heroes Del Chaco" Y Esc. Bas. N° 2223 "Gral. Brg. Feliciano Morales - Fonae ID 466652					
GREGOR CAMPUZANO					
N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno Esc. Bas. N° 2223 Gral. Brig. Feliciano Morales - Cñia Ytu Guasu	m2	93,80	8.600	806.680
2	Replanteo	m2	93,80	4.700	440.860
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.387.500	1.387.500
4	Excavación y carga de cemento y muro de contención de PBC.	m3	18,50	479.500	8.870.750
5	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.259.300	1.468.545
6	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.747.500	2.335.375
7	Viga cumbreira, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.616.500	3.167.965
8	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.598.500	7.941.100
9	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.521.300	378.195
10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	213.700	4.440.686
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,90	147.200	6.903.680
12	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.800	204.484
13	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	117.500	5.409.700
14	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	131.200	12.756.576
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.500	1.001.000
16	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	159.700	1.379.808
17	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	447.350	54.135.000
18	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	39.900	7.023.198
19	Revoque de viga cumbreira, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	58.500	2.190.240
20	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.200	400.400
21	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	72.450	3.426.885
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	56.300	4.913.864
23	Carpeta de nivelación	m2	87,28	41.950	3.661.396



(Handwritten signature)

G.C. Ingeniería
De Gregor Campuzano
RUC: 3.746.061

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

24	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	146.200	12.760.336
25	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.660	1.329.174
26	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.340.200	2.680.400
27	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.488.800	2.488.800
28	Ventanas tipo balacines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	521.120	9.301.992
29	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	48.130	2.141.785
30	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	27.200	4.774.44
31	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	28.300	371.579
32	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.800	1.527.552
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	42.700	762.195
34	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.200	2.883.310
35	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.100	2.376.297
36	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	30.950	239.553
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	42.750	220.590
38	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	30.150	2.405.970
39	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	27.550	1.041.390
40	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	118.500	721.850
41	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	156.440	2.774.454
42	Capitel de pilares	un	4,00	196.300	785.200
43	Rampa	gl	1,00	906.600	906.600
44	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	104.950	3.967.110
45	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	140.900	6.058.700
46	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	128.700	1.029.600
47	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	128.700	643.500
48	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	136.800	1.641.600
49	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	136.800	1.368.000
50	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	136.800	684.000
51	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	250.500	1.503.000
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	110.400	321.200
53	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	148.200	444.600
54	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	597.800	597.800
55	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	166.600	166.600
56	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	586.500	2.932.500
57	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	859.500	859.500
58	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	426.700	426.700
59	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	875.200	875.200



[Signature]
G.C. Ingenieria
Gregor Campuzano

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Soles s/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

60	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	322.900	322.900
61	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.366.500	6.366.500
62	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	3.016.600	3.016.600
63	Limpieza y preparación del terreno (incluye tala y destronque de árboles) Esc. Bas. N° 379 "Héroes del Chaco" - Cñia Ytumi	gl	1,00	7.060.800	7.060.800
64	Replanteo	m2	93,80	4.750	445.550
65	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.387.500	1.387.500
66	Excavación y carga de cemento de PBC. y muro de contención de PBC	m3	18,50	479.000	8.861.500
67	ESTRUCTURA DE H° A° Zapatas de H° A° (incluye excavación)	m3	0,65	2.259.400	1.468.610
68	Pilares de H° A°	m3	0,85	2.747.300	2.335.205
69	Viga cumbrera, de galería y dado de H° A°	m3	1,21	2.616.100	3.165.481
70	Encadenados de H° A° inferior y superior	m3	3,06	2.598.400	7.951.104
71	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	m3	0,15	2.521.600	378.240
72	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de lad. comunes	m2	20,78	213.650	4.439.647
73	Relleno y apisonado de interiores	m3	65,66	147.150	9.661.869
74	Aislación asfáltica de 15 cm de ancho - Horizontal	ml	7,63	26.800	204.484
75	Mampostería de elevación de 0,15 m., a revocar, de ladrillos comunes	m2	46,04	117.500	5.407.700
76	Mampostería de elevación de 0,15 m., visto una cara, de ladrillos blancos semiprensados macizos	m2	97,23	131.100	12.746.853
77	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	45.900	1.009.800
78	Pilar de 0,38 x 0,38 m. visto, para corredor	ml	8,64	159.650	1.379.376
79	TECHO De tejas y tejuelones prensados con tirantes de 2"x6" de H° A°, listón de boca de 2"x3" de H° A° y aislación hidrófuga con cartón asfáltico	m2	121,00	447.400	54.135.400
80	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	39.900	7.023.198
81	Revoque de viga cumbrera, de galería y encadenado de H° A°	m2	37,44	58.200	2.179.008
82	Revoque de pilares de H° A°	ml	7,00	57.200	400.400
83	Moldura lineal en balancines	ml	47,30	72.450	3.426.885
84	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	87,28	56.300	4.913.664
85	Carpeta de nivelación	m2	87,28	41.950	3.673.396
86	Piso de porcelanato 60x60 cm, terminación mate	m2	87,28	146.150	12.746.853
87	Zócalo de porcelanato de 8 cm de altura	ml	53,90	24.660	1.329.174
88	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m. c/ marco, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.340.200	2.680.400
89	Puerta metálica de 1,20x2,10 m. c/ marco y herrajes (según detalle)	un	1,00	2.488.900	2.488.900
90	Ventanas tipo balancines de 1,50x1,68 m.	m2	17,85	521.700	9.312.345
91	Alféizar de ventanas con revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,50	48.800	2.171.600
92	Pintura de paredes interiores y exteriores látex	m2	176,02	27.200	4.787.744



G.C. Ingeniería
De Gregor Campuzano

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Soles e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

93	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	13,13	28.300	371.579
94	Pintura de viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	40.900	1.531.296
95	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	42.900	765.765
96	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	m2	110,05	26.500	2.916.325
97	Pintura de tejuelones con barniz	m2	102,87	23.100	2.329.297
98	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	7,74	30.950	239.553
99	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	42.600	219.816
100	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	79,80	29.990	2.393.202
101	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	37,80	27.600	1.043.280
102	Revestido de azulejos blancos	m2	6,10	118.000	719.800
103	Vidrios dobles, de 4 mm., transparentes	m2	17,85	156.700	2.797.095
104	Capitel de pilares	un	4,00	196.900	787.600
105	Rampa	gl	1,00	906.800	906.800
106	Canaleta aérea moldurada y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ml	37,80	105.100	3.972.780
107	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso (1.00 m de ancho)	m2	43,00	141.000	6.063.000
108	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	un	8,00	129.500	1.027.000
109	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	5,00	129.500	647.500
110	Alimentación de circuitos de luces	un	12,00	136.650	1.639.800
111	Alimentación de circuitos de tomas	un	10,00	136.650	1.366.500
112	Alimentación de circuitos de ventiladores	un	5,00	136.650	683.250
113	Artefactos fluorescentes de 2x40 W.	un	6,00	250.350	1.502.100
114	Artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	3,00	110.400	331.200
115	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería	un	3,00	147.950	443.850
116	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	597.350	597.350
117	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	un	1,00	166.200	166.200
118	Ventilador de techo de 56" llave c/ caja metálica	un	5,00	586.300	2.931.500
119	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	gl	1,00	859.450	859.450
120	Instalación de desagüe cloacal para pileta de cocina	gl	1,00	426.700	426.700
121	Instalación y colocación de grifería metálica pico móvil y Pileta de acero inoxidable	un	1,00	875.200	875.200
122	Registro de 40x40 cm.	un	1,00	323.900	323.900
123	Cámara séptica, pozo absorbente y conexión al registro	gl	1,00	6.366.500	6.366.500
124	Limpieza final	gl	1,00	3.118.400	3.118.400
	Total General				449.999.521

TOTAL: G. 449.999.521 (GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO).

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"

G. C. Ing. [Signature]
De: Gregor Compuzio
01 - 9



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Soles e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: El plazo de vigencia será desde la firma del presente Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de: LIC. SILVIA VALIENTE,
ADMINISTRACION DE CONTRATO

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.



[Handwritten signature]
S.C. Ingenieria
De Grego Camaruzama

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caacupé República del Paraguay al día 25 de Agosto y año 2025.



[Signature]
Lto. Rosa C. González Saucedo
Secretaría General



[Signature]
Lto. Diego A. Riveros González
Intendente Municipal

[Signature]
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
DE GC INGENIERRIA
RUC N° 3.746.091-9

G.C. ingeniería
De Gregor Campuzano
Ruc: 3.746.091 - 9

MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"