



ANEXO COMPLEMENTARIO AL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2025
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 07/2025
PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 20.000
LITROS PARA LA FILIAL DE VILLARRICA – ID N° 460046

Conclusiones y Recomendaciones:

Conforme a los criterios mencionados anteriormente, surge la conclusión de recomendar la adjudicación de la Licitación de Menor Cuantía Nacional MCN N° 07/2025 “PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 20.000 LITROS PARA LA FILIAL DE VILLARRICA”, en la modalidad de Contrato Cerrado, a la firma SERVICIOS GOLD de Ovidio Fernando Duarte Sánchez con RUC N° 3.662.607-4, por un valor total de Gs. 103.500.000 (guaraníes ciento tres millones quinientos mil).

Obra: Perforación, Construcción de Pozo Artesiano e Instalación de Tanque de Agua de 20000 litros, para la Filial de Villarrica.					
Ítems	Descripción de trabajos	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total.
1	Transporte y montaje de equipos y máquinas	Gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	Perforación de pozo	m	150,00	240.000	36.000.000
3	Calce con provisión y colocación de tubo ciego de PVC 174 mm, fabricado especialmente para pozo	un	36,00	168.750	6.075.000
4	Desarrollo y limpieza del pozo con compresor de Alta presión	gl	1,00	1.912.000	1.912.000
5	Ejecución de aislación vertical y sello sanitario	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
6	Electrobomba sumergible de 3HP trifásico y Accesorios para la puesta en funcionamiento	un	1,00	7.650.000	7.650.000
7	Instalación Eléctrica y Accesorios para la conexión al sistema de energía eléctrica	gl	1,00	5.830.000	5.830.000
8	Provisión y colocación de tanque metálico de 20000 litros	un	1,00	42.333.000	42.333.000
Total Guaranies iva incluido					103.500.000

Se deja constar que el presente Anexo Complementario al Informe de Evaluación no altera la Resolución de Adjudicación a favor de la firma adjudicada, conforme a la Resolución remitida. Se aclara que el presente Anexo Complementario del Informe de Evaluación del Comité solamente es firmado por el Jefe de Contrataciones debido a la imposibilidad de tiempo de los miembros del Comité.


C.P. Néstor Pereira Colman
Jefe Del Departamento De Contrataciones