

CONTRATO N.º 70 /2025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/25 “REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU” – ID N.º 475.452.-

Entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.**, domiciliada en la Avda. José Berges N° 516 entre San José y Brasil, República del Paraguay, Teléfono N° (021) 225-001/3, con RUC N° 80024191-6, representada para este acto por el **Abg. Luis Fernando Bernal Mazó**, con **Cédula de Identidad N° 2.701.378**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FELDMANN S. A.**, con **RUC N° 80038108-4**, domiciliada en Rca. Argentina N° 2779, Teléfono N° (021) 552-550 / (0982) 688-006, correo electrónico: licitaciones@constructorafeldmann.com.py, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alejandro Gabriel Feldmann Lichi**, con **Cédula de Identidad N° 3.278.833**, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente Contrato de **Rehabilitación del Colector Principal Cuenca Tacumbu**, ID N.º **475.452** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1) Objeto del Contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 43/25 “REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU” – ID N.º 475.452.
2) Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los aspectos generales del contrato;
- d. Los datos cargados en el SICP;
- e. La oferta del proveedor;
- f. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3) Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente
essap

4) Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **475.452.-**

5) Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° **43/25 "REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU"** - ID N.º **475.452**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la ESSAP S.A. La adjudicación fue realizada según **Resolución N° 02 del Acta N° 1957/25** de fecha **18 de Noviembre de 2025.-**

6) Plazo, lugar y condiciones de la Obra:

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

7) Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por las Obras:

CONSTRUCTORA FELDMANN S. A. con RUC N° 80038108-4							
Contrato Abierto por Monto Mínimo: Gs. 2.500.000.000.- (guaraníes dos mil quinientos millones) y Monto Máximo: Gs. 5.000.000.000.- (guaraníes cinco mil millones)							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	81101508-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	unidad de medida: Kilómetros presentación: EVENTO	1	3.279.045	3.279.045	procedencia: Nacional
2	81101508-002	CATEO Y UBICACIÓN CON GEORADAR (GPR) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE - LÍNEAS ENTERRADAS DE SERVICIOS COMO ENERGÍA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA - A SER REALIZADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	19.369.276	19.369.276	procedencia: Nacional
3	81101508-002	ESTUDIO DE SUELO EN ZONA DEL PROYECTO. ESTUDIO DE SUELO EN ZONA DE TENDIDO DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA ZANJA ABIERTA.- PROF. HASTA 6m. (Estudio de suelo, ensayo SPT. - 1 Pozo cada 100 metros).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	651.882	651.882	procedencia: Nacional
4	81101508-002	DESARROLLO, CALCULO Y DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TODA EL ÁREA DEL PROYECTO, INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO (HIDRÁULICOS, ELECTROMECÁNICOS, ESTRUCTURALES) - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.124.110	14.124.110	procedencia: Nacional

Abg. Roberto Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
Presidente
essap

5	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 150 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	68.206	68.206	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
6	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 200 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	99.904	99.904	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
7	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 250 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	160.135	160.135	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
8	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 300 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	248.288	248.288	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
9	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 350 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	338.620	338.620	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
10	40171517-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC Ø 400 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	521.069	521.069	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
11	31231313-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 500 MM	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	1.070.006	1.070.006	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
12	31231313-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 600 MM	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	1.194.543	1.194.543	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Alejandro Feldmann
 Representante Legal
 Constructora Feldmann S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente
 essap

13	31231313-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 700 MM	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	1.932.549	1.932.549	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
14	31231313-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 800 MM	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	2.411.681	2.411.681	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
15	31231313-001	EJECUCIÓN DE OBRAS: TUBERÍA PVC-O DN 300mm - PN 12,5KG/cm2 PARA IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	647.312	647.312	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
16	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE EMPEDRADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.487.651	1.487.651	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
17	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.095.588	2.095.588	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
18	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE VEREDA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.970.864	1.970.864	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
19	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE EMPEDRADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.889.254	1.889.254	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
20	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 250mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE EMPEDRADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO <i>Abg. César González</i> Mat. C.º J.º N.º 3.631 ASESOR JURÍDICO	1	1.948.264	1.948.264	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Abg. Luis Fernando Cabal Mazó
Presidente
essap

21	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 300mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE EMPEDRADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.008.124	2.008.124	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
22	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: CONEXIONES DOMICILIARIAS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 400mmx100mm Y CURVA 45º PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - SOBRE EMPEDRADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.176.949	2.176.949	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
23	72131701-002	EJECUCION DE OBRAS: ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: EMPEDRADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	84.418	84.418	procedencia: Nacional
24	72131701-004	EJECUCION DE OBRAS: ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: ASFALTADO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	202.564	202.564	procedencia: Nacional
25	72101703-002	EJECUCION DE OBRAS: ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: VEREDA	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	194.160	194.160	procedencia: Nacional
26	72141505-001	EJECUCION DE OBRAS: EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES. EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	71.400	71.400	procedencia: Nacional
27	72141505-001	EJECUCION DE OBRAS: EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES. EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	83.300	83.300	procedencia: Nacional
28	72141505-001	EJECUCION DE OBRAS: EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES. EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 4,01m A 6,00m DE PROFUNDIDAD	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	142.800	142.800	procedencia: Nacional
29	11111501-001	EJECUCION DE OBRAS: ASIENTO DE ZANJA PARA COLECTORES. ARENA LAVADA	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	174.082	174.082	procedencia: Nacional
30	72102905-001	EJECUCION DE OBRAS: RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES. RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MANUALMENTE	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	58.218	58.218	procedencia: Nacional
31	72102905-001	EJECUCION DE OBRAS: RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES. RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	69.533	69.533	procedencia: Nacional

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Alejandro Feldmann L.
 Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente
 5

32	72102905-001	EJECUCION DE OBRAS: RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES. RELLENO CON SUELO DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	190.550	190.550	procedencia: Nacional
33	72102905-001	EJECUCION DE OBRAS: RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES. RELLENO CON SUELO DE PRESTAMO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	248.679	248.679	procedencia: Nacional
34	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE HASTA 1,50 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.469.445	8.469.445	procedencia: Nacional
35	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 1,51m. HASTA 2,00 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.419.928	9.419.928	procedencia: Nacional
36	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 2,01m. HASTA 2,5 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.316.802	10.316.802	procedencia: Nacional
37	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 2,51m. HASTA 3,00 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.192.070	11.192.070	procedencia: Nacional
38	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 3,01m. HASTA 3,50 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.075.609	12.075.609	procedencia: Nacional
39	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 3,51m. HASTA 4,00 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.248.681	13.248.681	procedencia: Nacional
40	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 4,01m. HASTA 4,50 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.509.683	14.509.683	procedencia: Nacional
41	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 4,51m. HASTA 5,00 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.093.334	16.093.334	procedencia: Nacional
42	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 5,01m. HASTA 5,50 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.375.040	18.375.040	procedencia: Nacional
43	72101510-9995	EJECUCION DE OBRAS: REGISTRO DESDE 5,51m. HASTA 6,00 m. ASFALTADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.447.299	20.447.299	procedencia: Nacional
44	72101510-9996	EJECUCION DE OBRAS: REACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS EXISTENTES PARA INTERCONEXION DE COLECTORES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO		4.891.449	4.891.449	procedencia: Nacional

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Alejandro Feldmann L.
 Representante Legal
 Constructora Feldmann S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente
 6
 essap

45	72131601-004	EJECUCION DE OBRAS: CRUCE DE ARROYO CON HORMIGÓN DE FCK 210 KG/CM2 PARA TUBERIAS	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	4.616.960	4.616.960	procedencia: Nacional
46	72153901-001	EJECUCION DE OBRAS: ENTIBAMIENTO. ENTIBADO DISCONTÍNUO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	306.367	306.367	procedencia: Nacional
47	72153901-001	EJECUCION DE OBRAS: ENTIBAMIENTO. ENTIBADO CONTÍNUO	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	317.665	317.665	procedencia: Nacional
48	72141125-001	EJECUCION DE OBRAS: DESAGOTE, BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL FREÁTICO	unidad de medida: Hora presentación: EVENTO	1	59.854	59.854	procedencia: Nacional
49	72131601-004	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. ESTRUCTURA PARA LA EB DE HORMIGÓN ARMADO FCK210 KG/CM2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1	4.616.960	4.616.960	procedencia: Nacional
50	72131601-004	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. CÁMARA DE TRANSICIÓN (ROMPE PRESIÓN)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.210.053	9.210.053	procedencia: Nacional
51	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - L: 2500MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.049.955	7.049.955	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
52	40141751-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. CURVA DE 90° DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.865.127	4.865.127	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
53	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - L: 250MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.760.800	2.760.800	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
54	40141618-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	23.033.441	23.033.441	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
55	22101619-060	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. VÁLVULA COMPUERTA DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.692.150	10.692.150	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional

Alejandro Feldmann L
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente
essap

56	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - L: 550MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.141.600	3.141.600	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
57	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.141.600	3.141.600	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
58	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TEE DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.628.374	7.628.374	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
59	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.141.600	3.141.600	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
60	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. TUBO DE H°F°D° CON BRIDA Y PUNTA Ø 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.042.040	2.042.040	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
61	40142320-002	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. REDUCCIÓN DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 250/200 MM - PN 10 KG/CM2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.355.800	3.355.800	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
62	40142320-002	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. REDUCCIÓN DE H°F°D° CON BRIDAS Ø 300/250 MM - PN 10 KG/CM3	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.069.800	4.069.800	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
63	83101504-999	EJECUCION DE OBRAS: ESTACIÓN DE BOMBEO Y CÁMARA DE TRANSICIÓN. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOMBAS SUMERGIBLES CAUDAL :190m3/h - H.MAN.:40M.C.A. - TABLERO PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	86.917.600	86.917.600	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
64	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 150mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	14.917	14.917	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
 Teléfonos: 225-001/3

Alejandro Feldmann L
 Representante Legal
 Constructora Feldmann S.A.

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
 Presidente

65	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 200mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	19.890	19.890	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
66	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 250mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	24.862	24.862	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
67	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 300mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	29.835	29.835	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
68	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 350mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	34.807	34.807	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
69	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 400mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	53.686	53.686	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
70	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PEAD Ø 500mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	67.108	67.108	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
71	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PEAD Ø 600mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	80.529	80.529	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
72	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PEAD Ø 700mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	93.951	93.951	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
73	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PEAD Ø 800mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	107.372	107.372	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
Presidente
essap

74	40171517-001	EJECUCION DE OBRAS: ENSAYOS EN TUBERÍAS. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERÍAS DE Ø 300mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	40.265	40.265	marca: N/A fabricante: Feldmann procedencia: Nacional
75	72153507-001	EJECUCION DE OBRAS: LIMPIEZA FINAL	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	15.452	15.452	procedencia: Nacional
76	72131701-001	CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA - SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	9.019	9.019	procedencia: Nacional
77	80101507-9971	CONJUNTO COMPLETO DE PLANOS AS BUILT - DEBEN INCLUIR TODOS LOS PLANOS DE DETALLES DEL PROYECTO, PLANOS EN PLANTA Y PERFILES DE TODO LO CONSTRUIDO EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.395.225	16.395.225	consultor_lider: Feldmann procedencia: Nacional
78	77101504-001	ETAS. RESPONSABLE SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (SALARIO)	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	5.465.075	5.465.075	procedencia: Nacional
79	77101504-001	ETAS. PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE LA CALIDAD (SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD PERSONAL, SUBPROGRAMA DE INTERÉS SOCIAL)	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	10.930.150	10.930.150	procedencia: Nacional
80	77101504-001	ETAS. PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DEL MEDIO BIOLÓGICO (SUBPROGRAMA DE CONTROL DE FLORA)	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	10.930.150	10.930.150	procedencia: Nacional
81	77101504-001	ETAS. PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE LA CALIDAD DEL MEDIO FÍSICO (SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, AIRE Y AGUA)	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	10.930.150	10.930.150	procedencia: Nacional
Total General Calculado:						436.462.553	

MONTO MINIMO	Gs. 2.500.000.000
MONTO MAXIMO	Gs. 5.000.000.000

El Monto Mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 2.500.000.000 (Guaraníes dos mil quinientos millones), IVA incluido** y el Monto Máximo asciende a la suma de **Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones) IVA incluido**.

El pago se realizará en Cheque o en la Cuenta Corriente Bancaria en Guaraníes N° 000102203096720 del Banco Sudameris, a nombre del proveedor. Y es obligación del mismo, comunicar por escrito a la Convocante cualquier cambio de cuenta que realice.

8) Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: **Desde la suscripción del contrato hasta un plazo de 7 meses.**

Alejandro Feldmann L
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Perdomo Bernal Mazo
Presidente
ESSAP

La ejecución del ejercicio 2026, se encuentra supeditada a la aprobación por parte del Presidente de la ESSAP S.A. para dicho ejercicio.

9) Administración del Contrato

La administración del contrato estará a cargo de: **Ing. Carlos Ramírez. – Gerente – Gerencia Técnica.**

10) Programa de Ejecución de los Trabajos:

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11) Descripción de las Obras:

Rehabilitación del Colector Principal Cuenca Tacumbu.

12) Porcentaje, Numero y Fechas de Entrega de Anticipos y Amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13) Formas y Términos para Garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14) Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superando el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.

15) Causales y Procedimientos para Suspender, Terminar o Rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Construcciones Feldmann S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente

16) Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17) Anulación de la Adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18) Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

19) Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 01 mes Diciembre y año 2025.-

Sr. Alejandro Gabriel Feldmann Lichi
Representante Legal
CONSTRUCTORA FELDMANN S. A.

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
Presidente del Directorio
ESSAP S.A.

Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3