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CONTRATO N© 24/2026
REPARACION DE UN AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 3587 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodriguez de Francia c/
Van Aaken, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque
Hernan Godoy Jara con Cedula de Identidad N2 1.391.796 y el Secretario General Abg. Ramdn Viveros Guillen
con cédula de Identidad N2 4.180.144, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la
otra, la firma MEGGA IMP. EXP. S.A., con RUC N° 80053392-5, domiciliada en Tte. Manuel Cabello 835 ¢/
Carlos A. Lopez, Ciudad del Este, Republica del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Celso Sandoval
Jara, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en
conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "
REPARACION DE UN AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 3587 MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA” el cual
estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relacion a la
adjudicacién de la convocatoria: REPARACION DE UN AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. 3587 MCAL.
JOSE F. ESTIGARRIBIA.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos
contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucién de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en caso de
contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme
al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el
ID N°: 489.900.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

=l presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitacion Menor Cuantia N° 20/2026, co

por la Municipalidad de Pdte. Franco. La adjudicacion fue realizada segun acto ad?«u’st’rﬁﬁngesol cid
N° 3.676/2026.
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PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Precio .
Unidad Unitario Przlc);()ecTigtal
item Descripcién de | Procedencia | Cantidad (IVA SEaitsaor
Medida incluido si gt
cantidad)
corresponde)
1 | Cartel de obras 2,00mx1,00m un Nacional 1.00 1,984,400 1,984,400
2 | Placa de inauguracion un Nacional 1.00 1,387,750 1,387,750
3 | Limpiezay preparacion de la zona de obra M2 Nacional 100.00 4,595 459,500
4 | Demolicion de techo M2 Nacional 110.00 25,465 2,801,150
5 | Demolicion de pisos M2 Nacional 77.00 20,690 1,593,130
6 | Demolicion de zdcalos M2 Nacional 35.00 13,370 467,950
7 | Demolicién de azulejos M2 Nacional 35.00 20,690 724,150
8 | Demolicién de artefactos sanitarios GL Nacional 1.00 426,670 426,670
D t f Sctri
5 |Desmonte deartefacios eleetricos'y Gl Nacional 1.00 1,724,000 1,724,000
- ° |cableados | 7 |77 - i I
Provision y colocacion de techo de chapa
termo acustica de 4 cm prepintado,
clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y
pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes de cafios .
10 110. 4
de 50x100mm con terminacion ¢/ 0,80 m. Nacioal o0 USR5 5085, 750
Incluye provisién y colocacién de
cumbrera y bordes laterales de chapa
doblada N2 26.-
1y |Provisién yicolocacion de canaletasy ml Nacional 42.00 106,445 4,470,690
bajadas
Provisién y colocacién de piso de cerdmica
12 | esmaltada, con regularizacion de carpeta m2 Nacional 77.00 139,620 10,750,740
en todos los lugares i
13 | Provisidn y colocacion de zécalos ml Nacional 35.00 56,080 1,962,800
- Provisién y colocacién de puerta doble un Nacional 1.00 2,604,760 2,604,760
tablero entada al aula | L
35 | Pintura general intefiory exterlor{ las M2 Nacional 433.00 45,550 | 19,723,150
. |paredesconenduido) | . L L R
4 |REParacion de Ventanas tipa balaneines, gl Nacional 1.00| 3,977,890 3,977,890
incluye vidrios en donde necesite.
17 | Arreglo de fisuras y revoque en paredes gl Nacional 1.00 3,406,380 3,406,380
ig Reparacion de Instalacién electrica gl Nacional 1.00 9,103,220 9,103,220
(cableado, tableros, llaves y tomas)
- Artefactos de |Ium|na'|c10n tipo acrilica de : un Nacional 10.00 424,370 4,243,700
50cm con foco de bajo consumo de 80w.
s | Ventiladar de techo deS6" de 7 un Nacional 3.00 693,660 | 2,080,980
velocidades con caja metalica
Provision y colocacién de artefactos
21 | sanitarios( inodoros, lavatorios, canillas y gl Nacional 1.00 5,315,690 5,3}5,690
accesorios) . / N\
22 | Provisién y colocacion de azulejos M2 Nacional 35.00 126,110 N 4 413}?‘50
23 | Provisién y colocacio"\p de pizarrén acrilico un Nacional 1.00 /1;626,50\0\ \ ,626,5b0
/&7 /ﬂ Z
/{i‘( 1V ‘ 5
' o® ‘ L) “ 3 C ‘;‘
Y .50 Srendrig/Roque H. Jara
2=5 ntendente MGhicipa
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TRANSFORMADOR CONVENCIONAL
AEREO : Potencia: 150 KVA - Tensiones AT:
24045//20610 - Tensiones BT: 400/231 -
Conexionado: Estrella-Triangulo Montaje
de un puesto de distribucién:Crucetas de
fibras que inlcuya: Columnas de H2A2 de
12/500 Kgf BAJO RED ANDE
,Seccionadores y descargadores ,.
Herrajes Galvanizados de Industria
Nacional ,. Acometida MT 20 Mts ,.
Puesto de Entrega, con seccionadores tipo
fusible ,. Tablero Metalico para llave
limitadora, medidor tipo intemperie, con
PG roscables y ventanilla de inspeccion
para medidor. ,. Cable de Cobre Aislado
tipo NYY, dimensionado para la corriente
nominal del transformador, hasta la llave
limitadora. Cimentaciones para el Poste de
PD . Llave limitadora, dimensionada para
la corriente nominal del sistema de hasta
225 A. Puesta a tierra con jabalinas tipo
Copperweld de 2,4 mts. y cable de Cu
desnudo de 25 mm?2 . Transformador de
150 KVA montado en un solo poste dentro
de la propiedad incluyendo servicio de
grua, tramites en ANDE para proyecto,
fiscalizacién y aprobacion del mismo.
ranatia de 2 afos.

25 | Limpieza final gl Nacional 1.00 1,941,660 1,941,660

MONTO TOTAL, IVA INCLUIDO 209,043,860

24 un Nacional 1.00 76,167,400 76,167,400

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 209,043,860 (guaranies: doscientos nueve
millones cuarenta y tres mil ochocientos sesenta, IVA INCLUIDO).

VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera: Desde la firma hasta la recepcion definitiva.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA
Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de las bases

de la convocatoria.

‘ N° Descripcion UBICACION Plazo de la Obra
Rgpgracmn de un aula de nivel Esc.. Bag. 1.3587.Mcal. José F. 90 dias contados a partir de
1 inicial en la Esc. Bas. 3587 Estigarribia, Ciudad de Pdte. S
: T la fecha del orden de inicio.
| Mcal Jos¢ F. Estigarribia | Franco S o ]

ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administracion de éste contrato estard a cargo de: La Sra. Barbara Estefani:p alta Rami
la Direccién de Administracién y Finanzas de la Municipalidad de Pdte. fran

>
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FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones
Contractuales, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del

contrato.

PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje del anticipo sera del 5% del monto total del contrato, niumero y fechas de entrega de anticipos
y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. La solicitud debe ser presentada
por el oferente a mas tardar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido

en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo
122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deberd seguir aplicando el monto de las multas que
correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este

pliego de bases y condiciones.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas

astablecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACION DE LA ADJUDICACION

Sila Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacién debido
a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad
afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la
nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada
por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del

contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO
El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en

‘dioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden
estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafados de una traduccion realizada por traductor
matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traduccion prevalecera para efectos de interpretacion del contrato. ‘

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos gerivagos
de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado gn el parrafo anterior, se debera re ® la
mencionada declaracion jurada, una vez finali i0 SeRpEanire
. doy Jara
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SUSCRIPCION
En prueba de conformidad se S

CELSO SANDOVAL JARA
REPRESENTANTE LEGAL
MEGGA IMP,EXH .

0.C-: 30053392 - 5
R. @ e®
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