



Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL



"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CUA" - ID N°9439026

CUADRO COMPARATIVO

Barrio: Pacu Cua TRAMO 1		Ubicación: Calle F e/ Teodoro Montiel y Roque Zarza		Longitud		159,06									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Computo	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Incluido (Gs)	Costo Total (Gs)
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	254,50	26.455	6.732.798,00	26.456	6.733.052	30.081	7.655.615,00	30.000	7.635.000	28.000	7.128.000	29.782	7.574.429
2	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	23.842	333.788,00	23.843	333.802	29.751	416.514,00	26.524	371.336	26.000	364.000	26.823	375.522
3	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	986,15	38.174	37.645.290,00	38.174	37.645.290	41.288	40.716.161,00	43.000	42.404.450	41.000	40.432.150	42.946	42.351.198
4	Terminación con piedra triturada fina sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	986,15	2.998	2.956.478,00	2.998	2.956.478	3.058	3.015.647,00	3.334	3.297.824	3.000	2.958.450	3.372	3.325.298
5	Cordon Curva de Hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (incluye ampliación de 50 cm)	Metros cúbicos	16,34	1.046.428	17.098.634,00	1.046.428	17.098.634	1.276.875	20.964.138,00	1.164.151	19.022.227	1.050.000	17.157.000	1.177.231	19.235.955
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA, Borden doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	7,56	2.418.098	18.280.821,00	2.418.099	18.280.828	2.828.626	21.394.413,00	2.800.000	21.168.000	2.430.000	18.370.800	2.720.359	20.565.914
7	Cordon secundario de hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 (7.00x.15x0.30)	Metros lineales	84,00	49.410	4.150.440,00	49.423	4.151.632	56.801	4.771.284,00	54.968	4.617.312	49.500	4.158.000	55.585	4.669.140
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	Unidad	5,00	272.195	1.360.975,00	272.197	1.360.985	328.311	1.641.555,00	302.817	1.514.085	300.000	1.500.000	306.220	1.531.100
9	Señalización de obra	Unidad	3,00	424.431	1.273.293,00	424.432	1.273.296	514.848	1.544.544,00	472.179	1.416.537	425.000	1.275.000	477.485	1.432.455
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.272,48	995	1.266.118,00	998	1.269.935	1.188	1.511.706,00	1.110	1.412.453	1.000	1.272.480	1.123	1.428.995
Barrio: Pacu Cua - TRAMO 2				Longitud		92,05									
Ubicación: Calle Teodoro S. Montiel y Bomberos Voluntarios de Encarnación y Calle F				Longitud		92,05									
11	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	80,00	26.455	2.116.400,00	26.456	2.116.480	31.448	2.515.940	29.431	2.354.480	28.000	2.240.000	29.782	2.380.960
12	Excavación en roca	Metros cúbicos	15,00	47.293	709.395,00	47.294	709.410	64.958	974.370	52.613	789.195	50.000	750.000	53.204	798.060
13	Terrapien (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,00	23.842	333.788,00	23.843	333.802	29.751	416.514	26.524	371.336	26.000	364.000	26.823	375.522
14	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	644,35	38.174	24.597.417,00	38.174	24.597.417	45.041	28.022.168	44.000	28.351.400	41.000	26.418.350	42.946	27.672.255
15	Terminación con piedra triturada fina sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	644,35	2.998	1.931.761,00	2.998	1.931.761	3.058	1.970.422	3.334	2.148.263	3.000	1.933.050	3.372	2.172.748
16	Cordon Curva de Hormigón pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (incluye reparaciones de CC existente y bocanala)	Metros cúbicos	14,30	1.046.428	14.963.920,40	1.046.428	14.963.920	1.276.875	18.259.313	1.164.151	16.647.359	1.050.000	15.015.000	1.177.232	16.834.418
17	Cordon secundario de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metros lineales	35,00	49.410	1.729.350,00	49.423	1.729.805	56.801	1.988.035	54.968	1.923.890	49.500	1.732.500	55.585	1.945.475
18	Levantamiento de tapa de Hº Aº cloacal	Unidad	2,00	266.862	533.724,00	266.863	533.728	328.311	656.622	296.884	593.768	300.000	600.000	300.220	600.440
19	Reconexión de agua corriente	Unidad de Medida Global	1,00	453.317	453.317,00	453.317	453.317	620.000	620.000,00	504.314	504.314	450.000	450.000	509.961	509.961
20	Señalización de obra	Unidad	1,00	424.431	424.431,00	424.432	424.432	514.848	514.848,00	472.179	472.179	425.000	425.000	477.485	477.485
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	644,35	995	641.128,00	998	643.061	1.188	1.511.706,00	1.110	1.412.453	1.008	644.350	1.123	723.605



 Lic. **Verónica Sorvín**

 Directora de O.C.


Ubicacion: Calle 51 Longitud 145.9

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Computo	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)
22	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	196.50	26.455	5.198.408.00	26.455	5.198.604	30.081	5.910.917	29.431	5.783.192	28.000	5.502.000	29.782	5.848.233
23	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	23.842	333.788.00	23.843	333.802	29.751	416.514	26.548	371.672	26.000	364.000	26.823	375.522
24	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.029.30	38.174	39.292.498.00	38.174	39.292.498	41.288	42.497.738	42.469	43.713.342	41.000	42.201.300	42.946	44.204.318
25	Terminacion con piedra triturada 6/8 sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.029.30	2.998	3.085.841.00	2.998	3.085.841	3.058	3.147.599	3.334	3.431.686	3.000	3.087.800	3.372	3.470.800
26	Cordon Curva de Homigon pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 Ac: 0.075 m2 (incluye ampliacion de 50 cm)	Metros cúbicos	21.14	1.046.428	22.121.488.00	1.046.428	22.121.488	1.276.875	26.993.138	1.164.151	24.610.152	1.050.000	22.197.000	1.177.231	24.886.663
27	PROTECCION DE LA PLATAFORMA. Borden doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	11.34	2.418.098	27.421.231.00	2.418.099	27.421.243	2.828.626	32.076.619	2.960.133	33.567.808	2.430.000	27.556.200	2.720.360	30.848.882
28	Cordon esquinero de homigon pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7.00x0.15x0.30)	Metros lineales	7.00	49.410	345.870.00	61.144	428.008	56.801	397.607	54.968	384.776	49.500	346.500	55.585	389.095
29	Señalización de obra	Unidad	2.00	424.431	848.862.00	424.432	848.864	514.848	1.029.696	472.179	944.358	425.000	850.000	477.485	954.970
30	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.029.30	995	1.024.154.00	998	1.027.241	1.188	1.222.808	1.110	1.142.523	1.000	1.029.300	1.123	1.155.904

Barrio: Pradera Alta - TRAMIO 2

Ubicacion: Calle camino a Independencia Longitud 170.65

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Computo	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)	P.U. IVA Includido (Gs)	Costo Total (Gs)
31	Excavacion no clasificada (incluye limpieza de canal y tubos)	Metros cúbicos	388.25	26.455	10.271.154.00	26.456	10.271.542	30.081	11.678.948	29.431	11.426.586	28.000	10.871.000	29.782	11.555.097
32	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	28.910	404.740.00	28.910	404.740	35.974	503.636	32.161	450.254	29.000	406.000	32.523	455.522
33	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.202.55	37.374	44.944.104.00	37.374	44.944.104	41.288	49.650.894	44.000	52.912.200	41.000	49.304.550	42.046	50.562.417
34	Terminacion con piedra triturada 6/8 sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.202.55	2.998	3.605.245.00	2.998	3.605.245	3.058	3.677.398	3.334	4.009.302	3.000	3.607.650	3.372	4.054.999
35	Cordon Curva de Homigon pre elaborado Fck: 180 kg/cm2 Ac: 0.075 m2 (incluye ampliacion de 50 cm)	Metros cúbicos	24.86	1.043.762	25.847.923.00	1.043.763	25.847.948	1.276.875	31.743.113	1.161.181	28.866.960	1.050.000	26.103.000	1.174.232	29.191.408
36	PROTECCION DE LA PLATAFORMA. Borden doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	11.34	2.418.098	27.421.231.00	2.418.099	27.421.243	2.828.626	32.076.619	2.700.000	30.618.000	2.430.000	27.556.200	2.720.360	30.848.882
37	Cordon esquinero de homigon pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7.00x0.15x0.30)	Metros lineales	7.00	49.410	345.870.00	61.144	428.008	56.801	397.607	54.968	384.776	49.500	346.500	55.586	389.102
38	Señalización de obra	Unidad	2.00	424.431	848.862.00	424.432	848.864	514.848	1.029.696	472.179	944.358	425.000	850.000	477.485	954.970
39	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.202.55	995	1.196.537.00	998	1.200.145	1.188	1.428.629	1.110	1.334.631	1.000	1.202.550	1.123	1.350.464
TOTAL				354.181.072	354.370.391	354.181.072	354.370.391	407.104.383	407.104.383	402.617.503	402.617.503	388.567.780	388.567.780	388.567.780	388.567.780



 Lta. Yolanda Sevín

 Directora de la D.O.C.

 Encarnación

 Gobierno Municipal