



MUNICIPALIDAD DE
CAMBYRETÁ

JAIMÉ
MAYUMI KASUGA
MIRANDA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Mejoramiento En La Plaza Del Barrio San Juan De Cambyretá- ID 451.359

Ítem	Descripción	Empresa 1 - FEDERICO DAVID FLEITAS ROA			Empresa 2 - ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA			Empresa 3- FABIO LOPEZ CURTIDO			Empresa 4- FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A			Empresa 5- JESUS MANUEL ESQUIVEL RAMIREZ				
		Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	
Grupo 1: TRABAJOS PRELIMINARES																		
1-	Servicio de movimiento de tierras - Movilización	gl	1	929,498	929,498	1	935,000	935,000	1	880,000	880,000	1	900,000	900,000	1	885,000	885,000	
2-	Replanteo y marcación	m2	971	2,324	2,256,604	971	2,337	2,269,227	971	2,200	2,136,200	971	2,000	1,942,000	971	2,400	2,330,400	
Grupo 2 - READECUACION DE ZONA DE RECREACION																		
1-	Nivelación y Preparación base de asfalto e=15cm	m2	640	18,590	11,897,600	640	18,700	11,968,000	640	18,000	11,520,000	640	19,000	12,160,000	640	18,000	11,520,000	
2-	Colocación de pisos	m2	640	111,540	71,385,600	640	112,200	71,808,000	640	116,000	74,240,000	640	125,000	80,000,000	640	125,000	80,000,000	
3-	Servicio de pintura	m2	640	25,350	16,224,000	640	25,500	16,320,000	640	33,000	21,120,000	640	26,000	16,640,000	640	30,000	19,200,000	
4-	Arcos con cesta incluida (según detalle)	Unidad	2	2,957,494	5,914,988	2	2,975,000	5,950,000	2	3,450,000	6,900,000	2	3,300,000	6,600,000	2	3,000,000	6,000,000	
5-	Construcción de Cerco perimetral con redes y pintura	m2	640	35,067	22,442,880	640	35,275	22,576,000	640	23,000	14,720,000	640	38,000	24,320,000	640	35,000	22,400,000	
6-	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	unidad	4	549,249	2,196,996	4	552,500	2,210,000	4	600,000	2,400,000	4	550,000	2,200,000	4	550,000	2,200,000	
7-	Limpieza de obra	gl	1	734,248	734,248	1	738,593	738,593	1	700,000	700,000	1	760,000	760,000	1	700,000	700,000	
Grupo 3 - READECUACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES																		
1-	Preparación y nivelación de terreno	m2	150,66	3,966	597,518	150,66	3,989	600,983	150,66	4,500	677,970	150,66	3,500	527,310	150,66	4,000	602,640	
2-	Construcción de caminero	m3	11,54	633,749	7,313,463	11,54	637,500	7,356,750	11,54	500,000	5,770,000	11,54	700,000	8,078,000	11,54	675,000	7,789,500	
3-	Construcción de caminero	ml	167,97	42,100	7,071,537	167,97	42,348	7,113,194	167,97	42,000	7,054,740	167,97	45,000	7,558,650	167,97	45,000	7,558,650	
4-	Arenero para Juego de Niños	m3	90,40	51,904	4,692,122	90,40	52,211	4,719,874	90,40	49,000	4,429,600	90,40	49,000	4,429,600	90,40	55,000	4,972,000	
5-	Asientos tipo madera PVC	unidad	4	844,998	3,379,992	4	850,000	3,400,000	4	1,100,000	4,400,000	4	980,000	3,920,000	4	1,000,000	4,000,000	
6-	Envallado Perimetral en Arenero	ml	43,51	94,904	4,129,273	43,51	95,466	4,153,726	43,51	110,000	4,786,100	43,51	100,000	4,351,000	43,51	105,000	4,568,550	
Grupo 4 - ILLUMINACION																		
1-	Postes de iluminación h=2m	unidad	4	185,900	743,600	4	187,000	748,000	4	210,000	840,000	4	200,000	800,000	4	220,000	880,000	
2-	Atefectos de iluminación tipo led en altura	unidad	8	760,498	6,083,984	8	765,000	6,120,000	8	990,000	7,920,000	8	800,000	6,400,000	8	900,000	7,200,000	
3-	Postes de iluminación Elevado	unidad	4	152,100	608,400	4	153,000	612,000	4	180,000	720,000	4	170,000	680,000	4	180,000	720,000	
4-	Cableado e instalación Eléctrica	gl	1	1,297,697	1,297,697	1	1,305,466	1,305,466	1	1,500,000	1,500,000	1	1,450,000	1,450,000	1	1,473,260	1,473,260	
										172,714,610				183,716,560				
										170,904,812								185,000,000

[Firma manuscrita]
 Firma del Responsable de la U.O.C.