

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID N° 450119 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL

N°	producto_nombre_convocante	cantidad	unidad_medida	PRECIO REFERENCIAL		A&C WAREHOUSE S.A		%REF.	JL y Compañía S.A		%REF.	MW INGENIERIA S.A		%REF.	P&V S.A		%REF.
				precio_unitario_estimado	Precio Total	precio_unitario_estimado	Precio Total		precio_unitario_estimado	Precio Total		precio_unitario_estimado	Precio Total		precio_unitario_estimado	Precio Total	
1	Provision y colocacion de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metalico y chapa)	1,00	Unidad	1.282.500	1.282.500	937.507	937.507	-27	1.026.000	1.026.000	-20	1.104.000	1.104.000	-14	1.154.250	1.154.250	-10
2	Vallado perimetral de obra con chapa Nro. 28.	178,41	Metros cuadrados	151.200	26.975.592	110.527	19.719.122	-27	98.297	17.537.168	-35	87.400	15.593.034	-42	136.080	24.278.033	-10
3	Demolicion de edificio existente y retiro de escombros	1,00	Unidad Medida Global	17.550.000	17.550.000	12.829.050	12.829.050	-27	13.162.500	13.162.500	-25	13.800.000	13.800.000	-21	15.795.000	15.795.000	-10
4	Demolicion de arboles y retiro de troncos y ramas	2,00	Unidad	472.500	945.000	345.397	690.794	-27	378.000	756.000	-20	460.000	920.000	-3	425.250	850.500	-10
5	Reubicacion de medidor electrico con acometida	1,00	Unidad Medida Global	2.025.000	2.025.000	1.480.275	1.480.275	-27	1.620.000	1.620.000	-20	1.840.000	1.840.000	-9	1.822.500	1.822.500	-10
6	Obrador 15m2	15,00	Unidad	1.147.500	17.212.500	838.822	12.582.330	-27	918.000	13.770.000	-20	736.000	11.040.000	-36	1.032.750	15.491.250	-10
7	Replanteo y Marcacion	677,42	Metros cuadrados	5.400	3.658.068	3.947	2.673.777	-27	3.200	2.167.744	-41	4.600	3.116.132	-15	4.860	3.292.261	-10
8	Acarreo y compactacion de escombros para relleno	478,31	Metros cúbicos	54.000	25.828.470	39.474	18.880.612	-27	40.600	19.419.183	-25	36.800	17.601.624	-32	48.600	23.245.623	-10
9	Excavacion de suelo para fundacion	155,00	Metros cúbicos	47.250	7.323.750	34.539	5.353.545	-27	37.800	5.859.000	-20	36.800	5.704.000	-22	42.525	6.591.375	-10
10	Zapatas de H ²⁵ A ²⁵ (fck=18 Mpa)	50,00	Metros cúbicos	2.565.000	128.250.000	1.875.015	93.750.750	-27	2.052.000	102.600.000	-20	2.116.000	105.800.000	-18	2.308.500	115.425.000	-10
11	Vigas de encadenado inferior H ²⁵ A ²⁵ (fck=21 MPa)	21,65	Metros cúbicos	3.307.500	71.607.375	2.417.782	52.344.980	-27	2.480.600	53.704.990	-25	2.760.000	59.754.000	-17	2.976.750	64.446.638	-10
12	Pilares de H ²⁵ A ²⁵ (fck=21 MPa)	15,37	Metros cúbicos	3.442.500	52.911.225	2.516.467	38.678.098	-27	2.581.800	39.682.266	-25	2.714.000	41.714.180	-21	3.098.250	47.620.103	-10
13	Losa de H ²⁵ A ²⁵ (fck=18 MPa)	35,68	Metros cúbicos	3.442.500	122.828.400	2.516.467	89.787.543	-27	2.581.875	92.121.300	-25	2.530.000	90.270.400	-27	3.098.250	110.545.560	-10
14	Escalera de H ²⁵ A ²⁵ (fck=21MPa)	6,50	Metros cúbicos	4.387.500	28.518.750	3.207.262	20.847.203	-27	3.290.600	21.388.900	-25	3.588.000	23.322.000	-18	3.948.750	25.666.875	-10
15	Mamposteria de nivelacion espesor 0,30m	77,90	Metros cuadrados	218.700	17.036.183	159.869	12.453.395	-27	164.000	12.775.190	-25	193.200	15.049.797	-12	196.830	15.332.565	-10

16	Aislacion horizontal con negrolin	311,59	Metro lineal	27.675	8.623.253	20.230	6.303.466	-27	19.300	6.013.687	-30	23.000	7.166.570	-17	24.908	7.761.084	-10
17	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos comunes	7,20	Metros cuadrados	218.700	1.574.640	159.869	1.151.057	-27	164.025	1.180.980	-25	193.200	1.391.040	-12	196.830	1.417.176	-10
18	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos laminados	44,29	Metros cuadrados	270.000	11.958.300	197.370	8.741.517	-27	216.000	9.566.640	-20	220.800	9.779.232	-18	243.000	10.762.470	-10
19	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos comunes	117,42	Metros cuadrados	168.750	19.814.625	123.356	14.484.462	-27	126.550	14.859.501	-25	138.000	16.203.960	-18	151.875	17.833.163	-10
20	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos huecos	40,45	Metros cuadrados	117.450	4.750.853	85.855	3.472.835	-27	88.000	3.559.600	-25	101.200	4.093.540	-14	105.705	4.275.767	-10
21	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos huecos	472,69	Metros cuadrados	76.950	36.373.496	56.250	26.588.813	-27	65.400	30.913.926	-15	64.400	30.441.236	-16	69.255	32.736.146	-10
22	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos comunes	145,29	Metros cuadrados	115.425	16.770.098	84.375	12.258.844	-27	86.500	12.567.585	-25	101.200	14.703.348	-12	103.883	15.093.161	-10
23	Pared de elevacion de 0,05 c/ ladrillos comunes	17,44	Metros cuadrados	67.500	1.177.200	49.342	860.524	-27	54.000	941.760	-20	59.800	1.042.912	-11	60.750	1.059.480	-10
24	Envarillado sobre aberturas	35,00	Metro lineal	29.700	1.039.500	21.710	759.850	-27	20.790	727.650	-30	23.000	805.000	-23	26.750	936.250	-10
25	Registros pluviales de 0,50x0,50m	9,00	Unidad	553.500	4.981.500	404.608	3.641.472	-27	442.800	3.985.200	-20	460.000	4.140.000	-17	498.150	4.483.350	-10
26	Extension de canos desague pluvial con cano de PVC de diametro 200 mm	78,20	Metro lineal	113.400	8.867.880	82.895	6.482.389	-27	85.050	6.650.910	-25	92.000	7.194.400	-19	102.060	7.981.092	-10
27	Registros cloacales de 0,40x0,40m	12,00	Unidad	418.500	5.022.000	305.923	3.671.076	-27	334.800	4.017.600	-20	368.000	4.416.000	-12	376.650	4.519.800	-10
28	Extension cano desague cloacal 100 mm pvc	80,30	Metro lineal	43.200	3.468.960	31.579	2.535.794	-27	32.400	2.601.720	-25	36.800	2.955.040	-15	38.880	3.122.064	-10
29	Camara septica 1,50x2,00x1,20m	1,00	Medida Global	3.780.000	3.780.000	2.763.180	2.763.180	-27	2.835.000	2.835.000	-25	3.220.000	3.220.000	-15	3.402.000	3.402.000	-10
30	Pozo ciego d=1,50m h=3,00	1,00	Unidad Medida Global	8.100.000	8.100.000	5.921.100	5.921.100	-27	5.265.000	5.265.000	-35	6.440.000	6.440.000	-20	7.290.000	7.290.000	-10
31	Extension de caneria de agua de 3/4" para distribucion	53,70	Metro lineal	19.575	1.051.178	14.309	768.393	-27	14.600	784.020	-25	16.560	889.272	-15	17.618	946.087	-10
32	Extension de caneria de desague de 40mm para ventilacion	16,00	Metro lineal	18.900	302.400	13.815	221.040	-27	14.175	226.800	-25	16.560	264.960	-12	302.400	4.838.400	1.500

33	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Bano inclusivo	2,00	Unidad	1.552.500	3.105.000	1.134.877	2.269.754	-27	1.164.375	2.328.750	-25	1.196.000	2.392.000	-23	3.105.000	6.210.000	100
34	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Ba±o femenino	1,00	Unidad	3.982.500	3.982.500	2.911.207	2.911.207	-27	2.986.875	2.986.875	-25	3.496.000	3.496.000	-12	3.987.500	3.987.500	0
35	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Ba±o masculino	1,00	Unidad	3.982.500	3.982.500	2.911.207	2.911.207	-27	2.986.875	2.986.875	-25	3.496.000	3.496.000	-12	3.982.500	3.982.500	0
36	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Comedor	1,00	Unidad	1.552.500	1.552.500	1.134.877	1.134.877	-27	1.164.375	1.164.375	-25	1.196.000	1.196.000	-23	1.552.500	1.552.500	0
37	Instalacion de desague de A.A con cano pvc soldable de 3/4"	98,00	Unidad	16.200	1.587.600	11.842	1.160.516	-27	12.960	1.270.080	-20	13.800	1.352.400	-15	1.587.600	155.584.800	9.700
38	Provision y colocacion de artefactos para bano inclusivo (inodoro cisterna baja, mingitorio, barras de apoyo, lavatorio con pedestal, griferias, y accesorios)	2,00	Unidad	5.265.000	10.530.000	3.848.715	7.697.430	-27	3.948.750	7.897.500	-25	4.140.000	8.280.000	-21	10.530.000	21.060.000	100
39	Provision y colocacion de artefactos para ba±o masculino (inodoros cisterna alta, mingitorios, griferias y accesorios)	1,00	Unidad	2.983.500	2.983.500	2.180.938	2.180.938	-27	2.237.625	2.237.625	-25	2.484.000	2.484.000	-17	2.484.000	2.484.000	-17
40	Provision y colocacion de artefactos para ba±o femenino (inodoros cisterna alta, griferias y accesorios)	1,00	Unidad	9.180.000	9.180.000	6.710.580	6.710.580	-27	6.885.000	6.885.000	-25	7.820.000	7.820.000	-15	7.820.000	7.820.000	-15
41	Provision y colocacion de artefactos para comedor (bacha doble inoxidable, griferia)	1,00	Unidad	1.350.000	1.350.000	986.850	986.850	-27	1.012.500	1.012.500	-25	1.196.000	1.196.000	-11	1.196.000	1.196.000	-11
42	Provision y colocacion de registro electrico con tapa de metal trifasico embutido en muro perimetral	1,00	Unidad	540.000	540.000	394.740	394.740	-27	405.000	405.000	-25	460.000	460.000	-15	460.000	460.000	-15
43	Linea de alimentacion subterranea trifasica de medidor hasta tablero	120,00	Metro lineal	101.250	12.150.000	74.013	8.881.560	-27	75.938	9.112.560	-25	78.200	9.384.000	-23	78.200	9.384.000	-23
44	Extension de cables de 2 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	14.850	2.970.000	10.855	2.171.000	-27	11.138	2.227.600	-25	11.040	2.208.000	-26	11.040	2.208.000	-26

45	Extension de cables de 4 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	22.275	4.455.000	16.283	3.256.600	-27	16.706	3.341.200	-25	20.240	4.048.000	-9	20.240	4.048.000	-9
46	Tablero General Metalico de embutir. (36 llaves T.M. y circuito a tierra preparados)	1,00	Unidad	5.535.000	5.535.000	4.046.085	4.046.085	-27	4.151.250	4.151.250	-25	4.968.000	4.968.000	-10	4.968.000	4.968.000	-10
47	Tablero seccional. (18 llaves T.M. y circuito a tierra preparados)	3,00	Unidad	4.239.000	12.717.000	3.098.709	9.296.127	-27	3.179.250	9.537.750	-25	3.864.000	11.592.000	-9	3.864.000	11.592.000	-9
48	Bocas de luces	28,00	Unidad	283.500	7.938.000	207.238	5.802.664	-27	212.625	5.953.500	-25	184.000	5.152.000	-35	184.000	5.152.000	-35
49	Boca de tomacorriente	45,00	Unidad	283.500	12.757.500	207.238	9.325.710	-27	212.625	9.568.125	-25	184.000	8.280.000	-35	184.000	8.280.000	-35
50	Bocas de Aires acondicionados	18,00	Unidad	607.500	10.935.000	444.082	7.993.476	-27	455.625	8.201.250	-25	460.000	8.280.000	-24	460.000	8.280.000	-24
51	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 12W	2,00	Unidad	67.500	135.000	49.342	98.684	-27	50.625	101.250	-25	59.800	119.600	-11	59.800	119.600	-11
52	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 18W	12,00	Unidad	79.650	955.800	58.224	698.688	-27	59.738	716.856	-25	69.000	828.000	-13	69.000	828.000	-13
53	Provision y colocacion de panel LED de adosar al cielorraso 24W	2,00	Unidad	99.900	199.800	73.026	146.052	-27	74.925	149.850	-25	87.400	174.800	-13	87.400	174.800	-13
54	Provisión y colocación de tubo LED con estanco de adosar al muro 24W	2,00	Unidad	89.100	178.200	65.132	130.264	-27	66.825	133.650	-25	78.200	156.400	-12	78.200	156.400	-12
55	Provision y colocacion de artefactos electricos de embutir en cielorraso 36W	49,00	Unidad	351.000	17.199.000	256.581	12.572.469	-27	245.700	12.039.300	-30	257.600	12.622.400	-27	257.600	12.622.400	-27
56	Provision y colocacion de artefactos de adosar en muros de fachada 50w	2,00	Unidad	229.500	459.000	167.764	335.528	-27	172.125	344.250	-25	193.200	386.400	-16	193.200	386.400	-16
57	Provision y colocacion de luces LED 60NC a bateria	7,00	Unidad	105.840	740.880	77.369	541.583	-27	79.380	555.660	-25	92.000	644.000	-13	92.000	644.000	-13
58	Provision y colocacion de Linea de 1" sobre cielorraso y parcialmente embutida para senales debiles	97,50	Metro lineal	16.200	1.579.500	11.842	1.154.595	-27	12.150	1.184.625	-25	13.800	1.345.500	-15	13.800	1.345.500	-15
59	Azotada hidrofuga de paredes exteriores	249,66	Metros cuadrados	24.300	6.066.738	17.763	4.434.711	-27	18.200	4.543.812	-25	22.080	5.512.493	-9	22.080	5.512.493	-9
60	Revoque de pared exterior a una capa con hidrofugo	249,66	Metros cuadrados	47.250	11.796.435	34.539	8.623.007	-27	37.800	9.437.148	-20	32.200	8.039.052	-32	32.200	8.039.052	-32

61	Revoque de pared interior a una capa sin hidrofugo	1.685,00	Metros cuadrados	39.150	65.967.750	28.618	48.221.330	-27	31.320	52.774.200	-20	29.440	49.606.400	-25	29.440	49.606.400	-25
62	Revoque de mochetas de aberturas	145,00	Metro lineal	33.750	4.893.750	24.671	3.577.295	-27	27.000	3.915.000	-20	23.000	3.335.000	-32	23.000	3.335.000	-32
63	Revoque de escalera a dos capas	16,65	Metros cuadrados	54.000	899.100	39.474	657.242	-27	43.200	719.280	-20	46.000	765.900	-15	46.000	765.900	-15
64	Provision y colocacion de Carpeta alisado de cemento en areas internas y externas	690,74	Metros cuadrados	40.500	27.974.970	29.605	20.449.358	-27	32.400	22.379.976	-20	34.960	24.148.270	-14	34.960	24.148.270	-14
65	Provision y colocacion de base de mueble de cocina	2,16	Metros cuadrados	121.500	262.440	88.816	191.843	-27	97.200	209.952	-20	110.400	238.464	-9	110.400	238.464	-9
66	Provision y colocacion de piso porcelanato beige interno	552,18	Metros cuadrados	179.550	99.143.919	131.251	72.474.177	-27	143.600	79.293.048	-20	156.400	86.360.952	-13	156.400	86.360.952	-13
67	Provision y colocacion de zocalo interno 10cm	397,00	Metro lineal	40.500	16.078.500	29.605	11.753.185	-27	30.375	12.058.875	-25	36.800	14.609.600	-9	36.800	14.609.600	-9
68	Provision y colocacion de piso tipo gres antideslizante para galeria externa	112,69	Metros cuadrados	152.550	17.190.860	111.514	12.566.513	-27	122.000	13.748.180	-20	138.000	15.551.220	-10	138.000	15.551.220	-10
69	Provision y colocacion de zocalo en galeria externa 10cm	397,00	Metro lineal	33.750	13.398.750	24.671	9.794.387	-27	25.313	10.049.261	-25	30.360	12.052.920	-10	30.360	12.052.920	-10
70	Provision y colocacion de revestido de pared de banos. Altura 2,00m	91,62	Metros cuadrados	175.500	16.079.310	128.290	11.753.930	-27	131.600	12.057.192	-25	147.200	13.486.464	-16	147.200	13.486.464	-16
71	Provision y colocacion de revestido de pared de cocina. Altura 70cm	3,15	Metros cuadrados	175.500	552.825	128.290	404.114	-27	131.600	414.540	-25	147.200	463.680	-16	147.200	463.680	-16
72	Provision y colocacion piso porcelanato en escaleras	36,99	Metros cuadrados	229.500	8.489.205	167.764	6.205.590	-27	183.600	6.791.364	-20	184.000	6.806.160	-20	184.000	6.806.160	-20
73	Provision y colocacion zocalo en escaleras	35,90	Metro lineal	108.000	3.877.200	78.948	2.834.233	-27	81.000	2.907.900	-25	92.000	3.302.800	-15	92.000	3.302.800	-15
74	Provision y colocacion de revestido cementicio rustico para exterior	15,38	Metros cuadrados	260.550	4.007.259	190.462	2.929.306	-27	208.440	3.205.807	-20	220.800	3.395.904	-15	220.800	3.395.904	-15
75	Cielorraso desmontable con placas vinilicas 60x60	420,78	Metros cuadrados	229.500	96.569.010	167.764	70.591.736	-27	160.650	67.598.307	-30	193.200	81.294.696	-16	193.200	81.294.696	-16
76	Cielorraso de PVC 10 mm color blanco	75,52	Metros cuadrados	121.500	9.175.680	88.816	6.707.384	-27	97.200	7.340.544	-20	110.400	8.337.408	-9	110.400	8.337.408	-9
77	Provision y colocacion de granito color gris en mesada de ventanillas (0,40x2,00m)	3,00	Unidad	526.500	1.579.500	384.871	1.154.613	-27	421.200	1.263.600	-20	552.000	1.656.000	5	552.000	1.656.000	5
78	Provision y colocacion de granito negro en borde de vano de ascensor 6,30x0,20m	1,00	Unidad	1.107.000	1.107.000	809.217	809.217	-27	885.600	885.600	-20	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	1.104.000	0

79	Provision y colocacion de granito negro en borde piso ascensor 0,90x0,15m	1,00	Unidad	337.500	337.500	246.712	246.712	-27	270.000	270.000	-20	368.000	368.000	9	368.000	368.000	9
80	Provision y colocacion de divisorias de banos femenino y masculino con granito color gris h=2,00m	14,58	Metros cuadrados	945.000	13.778.100	690.795	10.071.791	-27	756.000	11.022.480	-20	920.000	13.413.600	-3	920.000	13.413.600	-3
81	Provision y colocacion de mesada de granito (1,80x0,50m) color gris con 3 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino	2,00	Unidad	3.712.500	7.425.000	2.713.837	5.427.674	-27	2.970.000	5.940.000	-20	3.220.000	6.440.000	-13	3.220.000	6.440.000	-13
82	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm y perforacion para piletta inox (1,20x0,50) para comedor	1,00	Unidad	2.970.000	2.970.000	2.171.070	2.171.070	-27	2.376.000	2.376.000	-20	2.668.000	2.668.000	-10	2.668.000	2.668.000	-10
83	Provision y colocacion de Ventana 1 (1.00 x 0.50)	7,00	Unidad	675.000	4.725.000	493.425	3.453.975	-27	506.250	3.543.750	-25	598.000	4.186.000	-11	598.000	4.186.000	-11
84	Provision y colocacion de Ventana 2 (2.00 x 0.50)	3,00	Unidad	1.080.000	3.240.000	789.480	2.368.440	-27	810.000	2.430.000	-25	920.000	2.760.000	-15	920.000	2.760.000	-15
85	Provision y colocacion de Ventana 3 (1.50 x 0.50)	7,00	Unidad	945.000	6.615.000	690.795	4.835.565	-27	708.750	4.961.250	-25	828.000	5.796.000	-12	828.000	5.796.000	-12
86	Provision y colocacion de Ventana 4 (2.00 x 1.00)	3,00	Unidad	1.485.000	4.455.000	1.085.535	3.256.605	-27	1.113.750	3.341.250	-25	1.288.000	3.864.000	-13	1.288.000	3.864.000	-13
87	Provision y colocacion de Ventana 6 (5.90 x 2.86)	1,00	Unidad	12.015.000	12.015.000	8.782.965	8.782.965	-27	9.011.250	9.011.250	-25	10.580.000	10.580.000	-12	10.580.000	10.580.000	-12
88	Provision y colocacion de Ventana 7 (2.65 x 2.81)	1,00	Unidad	6.210.000	6.210.000	4.539.510	4.539.510	-27	4.657.500	4.657.500	-25	5.704.000	5.704.000	-8	5.704.000	5.704.000	-8
89	Provision y colocacion de Puerta 5 (1.60 x 2.10)	2,00	Unidad	12.150.000	24.300.000	8.881.650	17.763.300	-27	9.112.500	18.225.000	-25	10.580.000	21.160.000	-13	10.580.000	21.160.000	-13
90	Provision y colocacion de Puerta 6 (1.60 x 2.10)	1,00	Unidad	10.125.000	10.125.000	7.401.375	7.401.375	-27	7.593.750	7.593.750	-25	8.280.000	8.280.000	-18	8.280.000	8.280.000	-18
91	Provision y colocacion de Puerta 7 (1.60 x 2.10)	2,00	Unidad	9.382.500	18.765.000	6.858.607	13.717.214	-27	7.036.875	14.073.750	-25	8.280.000	16.560.000	-12	8.280.000	16.560.000	-12
92	Provision y colocacion de Puerta 2 (0,80 x 2,10)	19,00	Unidad	2.814.750	53.480.250	2.057.582	39.094.058	-27	2.111.063	40.110.197	-25	1.932.000	36.708.000	-31	1.932.000	36.708.000	-31
93	Provision y colocacion de Puerta 3 (0,90 x 2,10)	8,00	Unidad	2.814.750	22.518.000	2.057.582	16.460.656	-27	2.111.063	16.888.504	-25	2.576.000	20.608.000	-8	2.576.000	20.608.000	-8
94	Provision y colocacion de Puerta 4 (1,50 x 2,10)	2,00	Unidad	8.437.500	16.875.000	6.167.812	12.335.624	-27	6.328.125	12.656.250	-25	7.360.000	14.720.000	-13	7.360.000	14.720.000	-13
95	Provision y colocacion de placa separadora para banos entre mingitorios 1,30x0,40m	2,00	Unidad	405.000	810.000	296.055	592.110	-27	324.000	648.000	-20	368.000	736.000	-9	368.000	736.000	-9
96	Provision y colocacion de Ventana 5 (0,35 x 1,35)	2,00	Unidad	607.500	1.215.000	444.082	888.164	-27	455.625	911.250	-25	533.600	1.067.200	-12	533.600	1.067.200	-12

97	Provision y colocacion de Puerta 1 (0,70 x 1,80)	5,00	Unidad	1.890.000	9.450.000	1.381.590	6.907.950	-27	1.417.500	7.087.500	-25	1.656.000	8.280.000	-12	1.656.000	8.280.000	-12
98	Provision y colocacion de Puerta 11 (0,90 x 2,10)	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.480.275	2.960.550	-27	1.518.750	3.037.500	-25	1.840.000	3.680.000	-9	1.840.000	3.680.000	-9
99	Provision y colocacion de baranda con cano galvanizado pintado con antioxido	62,45	Metro lineal	499.500	31.193.775	365.134	22.802.618	-27	399.600	24.955.020	-20	414.000	25.854.300	-17	414.000	25.854.300	-17
100	Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable embutido en muros de escalera central tipo U, tres tramos	17,15	Metro lineal	391.500	6.714.225	286.186	4.908.090	-27	313.200	5.371.380	-20	349.600	5.995.640	-11	349.600	5.995.640	-11
101	Provision y colocacion de baranda de acero inoxidable con barandillas para escalera dos tramos	7,60	Metro lineal	1.012.500	7.695.000	740.137	5.625.041	-27	810.000	6.156.000	-20	920.000	6.992.000	-9	920.000	6.992.000	-9
102	Pintura de pared exterior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	207,15	Metros cuadrados	48.600	10.067.490	35.526	7.359.211	-27	36.400	7.540.260	-25	36.800	7.623.120	-24	36.800	7.623.120	-24
103	Pintura de pared exterior sobre textura rustica, color gris claro	42,51	Metros cuadrados	81.000	3.443.310	59.211	2.517.060	-27	60.700	2.580.357	-25	64.400	2.737.644	-20	64.400	2.737.644	-20
104	Pintura de pared interior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	1.685,00	Metros cuadrados	45.900	77.341.500	33.552	56.535.120	-27	34.425	58.006.125	-25	32.200	54.257.000	-30	32.200	54.257.000	-30
105	Pintura Plastica exterior de linderos c/ impacril	26,71	Metros cuadrados	81.000	2.163.510	59.211	1.581.526	-27	60.700	1.621.297	-25	69.000	1.842.990	-15	69.000	1.842.990	-15
106	Tratamiento para ladrillo visto y revestidos	59,67	Metros cuadrados	40.500	2.416.635	29.605	1.766.530	-27	30.600	1.825.902	-24	32.200	1.921.374	-20	32.200	1.921.374	-20
107	Provision y colocacion de piso granitico en vereda	268,63	Metros cuadrados	155.250	41.704.808	113.487	30.486.013	-27	124.200	33.363.846	-20	147.200	39.542.336	-5	147.200	39.542.336	-5
108	Preparacion de rampas y canteros para veredas	1,00	Unidad Medida Global	675.000	675.000	493.425	493.425	-27	540.000	540.000	-20	598.000	598.000	-11	598.000	598.000	-11
109	Retirar piso granitico de acceso a porton para nueva vereda	12,45	Metros cuadrados	33.750	420.188	24.671	307.154	-27	27.000	336.150	-20	30.360	377.982	-10	30.360	377.982	-10
110	Provision y colocacion de rampa en tinglado (20ml)	1,00	Unidad	1.080.000	1.080.000	789.480	789.480	-27	864.000	864.000	-20	920.000	920.000	-15	920.000	920.000	-15
111	Provision y colocacion de escaleras en tinglado	2,00	Unidad	675.000	1.350.000	493.425	986.850	-27	540.000	1.080.000	-20	598.000	1.196.000	-11	598.000	1.196.000	-11
112	Letras corporeas iluminadas tipo 3 para salon multiuso	1,00	Unidad	6.480.000	6.480.000	4.736.880	4.736.880	-27	5.184.000	5.184.000	-20	5.980.000	5.980.000	-8	5.980.000	5.980.000	-8
113	Base de HÂ° AA° para Puesto de distribucion y Grupo Generador (3,50m x 3,00m x 0,20m)	2,10	Metros cÃ°bicos	2.025.000	4.252.500	1.480.275	3.108.578	-27	1.620.000	3.402.000	-20	1.840.000	3.864.000	-9	1.840.000	3.864.000	-9

114	Vallado de proteccion area Puesto de Distribucion y Grupo Generador. h=3,05m	10,00	Metro lineal	567.000	5.670.000	414.477	4.144.770	-27	396.900	3.969.000	-30	506.000	5.060.000	-11	506.000	5.060.000	-11
115	Paisajismo en vereda	1,00	Unidad Medida Global	4.725.000	4.725.000	3.453.975	3.453.975	-27	3.780.000	3.780.000	-20	4.324.000	4.324.000	-8	4.324.000	4.324.000	-8
116	Placa de inauguracion 50x30cm	1,00	Unidad Medida Global	3.375.000	3.375.000	2.467.125	2.467.125	-27	2.362.500	2.362.500	-30	3.036.000	3.036.000	-10	3.036.000	3.036.000	-10
117	Azotada hidrofuga de paredes exteriores en muro perimetral de tinglado	22,60	Metros cuadrados	58.050	1.311.930	42.434	959.008	-27	40.635	918.351	-30	41.400	935.640	-29	41.400	935.640	-29
118	Revoque de pared exterior filtrado a una capa con hidrofugo en muralla perimetral de tinglado	22,60	Metros cuadrados	47.250	1.067.850	34.539	780.581	-27	37.800	854.280	-20	34.960	790.096	-26	34.960	790.096	-26
119	Recuadro de terminacion con revoque hidrofugo en muralla perimetral de tinglado	28,61	Metro lineal	29.700	849.717	21.710	621.123	-27	23.700	678.057	-20	25.760	736.994	-13	25.760	736.994	-13
120	Pintura al latex exterior de pared sin enduido en muralla perimetral de tinglado	246,64	Metros cuadrados	48.600	11.986.704	35.526	8.762.133	-27	34.000	8.385.760	-30	29.440	7.261.082	-39	29.440	7.261.082	-39
121	Porton metalico con chapa doblada, doble hoja tipo batiente (3,99x2,93m) en acceso a tinglado	1,00	Unidad Medida Global	9.450.000	9.450.000	6.907.950	6.907.950	-27	7.560.000	7.560.000	-20	8.464.000	8.464.000	-10	8.464.000	8.464.000	-10
122	Conexion electrica para letras corporeas en acceso a tinglado	1,00	Unidad Medida Global	405.000	405.000	296.055	296.055	-27	324.000	324.000	-20	368.000	368.000	-9	368.000	368.000	-9
123	Letras corporeas iluminadas tipo 4 en acceso a tinglado	1,00	Unidad	7.290.000	7.290.000	5.328.990	5.328.990	-27	5.832.000	5.832.000	-20	6.624.000	6.624.000	-9	6.624.000	6.624.000	-9
124	Cenefa con cano metalicos y chapa doblada con textura y pintura. Altura 1,00m en acceso a tinglado	7,00	Metro lineal	540.000	3.780.000	394.740	2.763.180	-27	432.000	3.024.000	-20	368.000	2.576.000	-32	368.000	2.576.000	-32
125	Replanteo y Marcacion de planta alta	676,43	Metros cuadrados	5.400	3.652.722	3.947	2.669.869	-27	3.200	2.164.576	-41	4.600	3.111.578	-15	4.600	3.111.578	-15
126	Pilares de H ^Å ° A ^Å ° (fck=21 Pa)	9,33	Metros c ^Å °bicos	3.442.500	32.118.525	2.516.467	23.478.637	-27	2.581.800	24.088.194	-25	2.714.000	25.321.620	-21	2.714.000	25.321.620	-21
127	Vigas. H ^Å ° A ^Å ° (fck=18 Pa)	13,26	Metros c ^Å °bicos	3.307.500	43.857.450	2.417.782	32.059.789	-27	2.480.600	32.892.756	-25	2.852.000	37.817.520	-14	2.852.000	37.817.520	-14
128	Losa de H ^Å ° A ^Å ° (fck=18 MPa)	4,77	Metros c ^Å °bicos	3.442.500	16.420.725	2.516.467	12.003.548	-27	2.581.800	12.315.186	-25	2.530.000	12.068.100	-27	2.530.000	12.068.100	-27
129	Aislacion de losa de base de tanque y en acceso	44,19	Metros cuadrados	135.000	5.965.650	98.685	4.360.890	-27	101.200	4.472.028	-25	115.000	5.081.850	-15	115.000	5.081.850	-15

130	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos laminados	89,01	Metros cuadrados	256.500	22.831.065	187.501	16.689.464	-27	192.300	17.116.623	-25	220.800	19.653.408	-14	220.800	19.653.408	-14
131	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos huecos	33,11	Metros cuadrados	168.750	5.587.313	123.356	4.084.317	-27	126.500	4.188.415	-25	101.200	3.350.732	-40	101.200	3.350.732	-40
132	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos comunes	77,26	Metros cuadrados	168.750	13.037.625	123.356	9.530.485	-27	126.500	9.773.390	-25	138.000	10.661.880	-18	138.000	10.661.880	-18
133	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos huecos	508,62	Metros cuadrados	76.950	39.138.309	56.250	28.609.875	-27	61.500	31.280.130	-20	64.400	32.755.128	-16	64.400	32.755.128	-16
134	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos comunes	128,43	Metros cuadrados	115.425	14.824.033	84.375	10.836.281	-27	92.300	11.854.089	-20	101.200	12.997.116	-12	101.200	12.997.116	-12
135	Pared de elevacion de 0,05 c/ ladrillos comunes	7,04	Metros cuadrados	67.500	475.200	49.342	347.368	-27	54.000	380.160	-20	59.800	420.992	-11	59.800	420.992	-11
136	Envarillado sobre aberturas y en parapetos	264,40	Metro lineal	29.700	7.852.680	21.710	5.740.124	-27	20.790	5.496.876	-30	23.000	6.081.200	-23	23.000	6.081.200	-23
137	Techo de chapa trapezoidal Nro 26 sobre estructura metalica	662,66	Metros cuadrados	310.500	205.755.930	226.975	150.407.254	-27	217.350	144.029.151	-30	250.200	165.797.532	-19	250.200	165.797.532	-19
138	Abertura en techo 1,50x1,00	1,00	Unidad Medida Global	945.000	945.000	690.795	690.795	-27	756.000	756.000	-20	854.800	854.800	-10	854.800	854.800	-10
139	Recubrimiento de chapa galvanizada en sector de pilares de tanque	5,00	Unidad	270.000	1.350.000	197.370	986.850	-27	216.000	1.080.000	-20	230.000	1.150.000	-15	230.000	1.150.000	-15
140	Babeta en bordes de encuentro entre muro y chapa, desarrollo 40	76,80	Metro lineal	108.000	8.294.400	78.948	6.063.206	-27	75.600	5.806.080	-30	92.000	7.065.600	-15	92.000	7.065.600	-15
141	Canaleta de chapa doblada Nro. 26 desarrollo 50cm pintado color grafito	80,80	Unidad	114.750	9.271.800	83.882	6.777.666	-27	91.800	7.417.440	-20	101.200	8.176.960	-12	101.200	8.176.960	-12
142	Bajadas de canos desague pluvial con cano de PVC de diametro 150 mm	149,23	Metro lineal	79.650	11.886.170	58.224	8.688.768	-27	55.700	8.312.111	-30	69.000	10.296.870	-13	69.000	10.296.870	-13
143	Extension de caneria de agua de 2" para bajada	7,00	Metro lineal	29.700	207.900	21.710	151.970	-27	22.275	155.925	-25	23.000	161.000	-23	23.000	161.000	-23
144	Extension de caneria de agua de 3/4" para distribucion hasta banos en planta alta	73,30	Metro lineal	18.225	1.335.893	13.322	976.503	-27	13.600	996.880	-25	16.560	1.213.848	-9	16.560	1.213.848	-9
145	Extension de caneria de desague de 40mm para ventilacion	12,00	Metro lineal	18.900	226.800	13.815	165.780	-27	14.175	170.100	-25	16.560	198.720	-12	16.560	198.720	-12
146	Provision y colocacion de inst. de agua corriente y desague cloacal. Bano intendencia	1,00	Unidad	2.083.687	2.083.687	1.523.175	1.523.175	-27	1.562.765	1.562.765	-25	1.840.000	1.840.000	-12	1.840.000	1.840.000	-12
147	Provision y colocacion de inst. de agua corriente y desague cloacal. Kitchenettes	2,00	Unidad	1.994.432	3.988.864	1.457.929	2.915.858	-27	1.495.824	2.991.648	-25	1.748.000	3.496.000	-12	1.748.000	3.496.000	-12

148	Provision y colocacion de inst. de agua agua corriente y desague cloacal. Bano femenino	2,00	Unidad	3.982.500	7.965.000	2.911.207	5.822.414	-27	2.986.875	5.973.750	-25	3.588.000	7.176.000	-10	3.588.000	7.176.000	-10
149	Provision y colocacion de inst. de agua agua corriente y desague cloacal. Bano masculino	2,00	Unidad	3.982.500	7.965.000	2.911.207	5.822.414	-27	2.986.875	5.973.750	-25	3.588.000	7.176.000	-10	3.588.000	7.176.000	-10
150	Instalacion de desague de A.A con cano pvc soldable de 3/4"	82,00	Unidad	16.200	1.328.400	11.842	971.044	-27	12.960	1.062.720	-20	14.720	1.207.040	-9	14.720	1.207.040	-9
151	Provision y colocacion de artefactos para bano intendente (inodoro cisterna baja, lavamanos con pedestal, griferia y accesorios)	1,00	Unidad	2.983.500	2.983.500	2.180.938	2.180.938	-27	2.386.800	2.386.800	-20	2.668.000	2.668.000	-11	2.668.000	2.668.000	-11
152	Provision y colocacion de artefactos para kitchenettes (bacha simple inoxidable, griferia)	2,00	Unidad	1.012.500	2.025.000	740.137	1.480.274	-27	810.000	1.620.000	-20	920.000	1.840.000	-9	920.000	1.840.000	-9
153	Provision y colocacion de artefactos para bano masculino (inodoros cisterna alta, mingitorios, griferias y accesorios)	2,00	Unidad	9.180.000	18.360.000	6.710.580	13.421.160	-27	6.426.000	12.852.000	-30	8.280.000	16.560.000	-10	8.280.000	16.560.000	-10
154	Provision y colocacion de artefactos para bano femenino (inodoros cisterna alta, griferias y accesorios)	2,00	Unidad	7.560.000	15.120.000	5.526.360	11.052.720	-27	5.292.000	10.584.000	-30	6.440.000	12.880.000	-15	6.440.000	12.880.000	-15
155	Linea de alimentacion trifasica cable de tablero general de planta baja hasta tablero principal de planta alta	12,00	Metro lineal	71.550	858.600	52.303	627.636	-27	57.240	686.880	-20	62.560	750.720	-13	62.560	750.720	-13
156	Extension de cables de 2 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	14.850	2.970.000	10.855	2.171.000	-27	10.395	2.079.000	-30	12.880	2.576.000	-13	12.880	2.576.000	-13
157	Extension de cables de 4 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	22.275	4.455.000	16.283	3.256.600	-27	15.593	3.118.600	-30	18.400	3.680.000	-17	18.400	3.680.000	-17
158	Tablero principal. (24 llaves T.M. llaves y circuito a tierra preparados)	1,00	Unidad	5.130.000	5.130.000	3.750.030	3.750.030	-27	3.591.000	3.591.000	-30	4.600.000	4.600.000	-10	4.600.000	4.600.000	-10
159	Tablero seccional. (18 llaves T.M. llaves y circuito a tierra preparados)	2,00	Unidad	4.239.000	8.478.000	3.098.709	6.197.418	-27	2.967.300	5.934.600	-30	3.864.000	7.728.000	-9	3.864.000	7.728.000	-9
160	Bocas de luces	27,00	Unidad	283.500	7.654.500	207.238	5.595.426	-27	198.450	5.358.150	-30	184.000	4.968.000	-35	184.000	4.968.000	-35
161	Boca de tomacorriente	56,00	Unidad	283.500	15.876.000	207.238	11.605.328	-27	170.100	9.525.600	-40	184.000	10.304.000	-35	184.000	10.304.000	-35

162	Bocas de Aires acondicionados	17,00	Unidad	810.000	13.770.000	592.110	10.065.870	-27	486.000	8.262.000	-40	460.000	7.820.000	-43	460.000	7.820.000	-43
163	Provision y colocacion de spot de embutir direccional en cielorraso 9W	26,00	Unidad	63.450	1.649.700	46.381	1.205.906	-27	44.415	1.154.790	-30	552.000	14.352.000	770	552.000	14.352.000	770
164	Provision y colocacion de spot de adosar cilindrico para exterior 10W	11,00	Unidad	126.900	1.395.900	92.763	1.020.393	-27	88.830	977.130	-30	110.400	1.214.400	-13	110.400	1.214.400	-13
165	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 18W	14,00	Unidad	79.650	1.115.100	58.224	815.136	-27	55.755	780.570	-30	69.000	966.000	-13	69.000	966.000	-13
166	Provision y colocacion de panel LED de adosar al cielorraso 24W	1,00	Unidad	99.900	99.900	73.026	73.026	-27	69.930	69.930	-30	87.400	87.400	-13	87.400	87.400	-13
167	Provision y colocacion de tubo LED con estanco de adosar al muro 24W	2,00	Unidad	89.100	178.200	65.132	130.264	-27	62.370	124.740	-30	73.600	147.200	-17	73.600	147.200	-17
168	Provision y colocacion de artefactos electricos de embutir en cielorraso 36W	62,00	Unidad	351.000	21.762.000	256.581	15.908.022	-27	245.700	15.233.400	-30	257.600	15.971.200	-27	257.600	15.971.200	-27
169	Provision y colocacion de artefactos de adosar en muros de fachada 50w	4,00	Unidad	229.500	918.000	167.764	671.056	-27	160.650	642.600	-30	202.400	809.600	-12	202.400	809.600	-12
170	Provision y colocacion de luces LED 60NC a bateria	10,00	Unidad	105.840	1.058.400	77.369	773.690	-27	84.672	846.720	-20	92.000	920.000	-13	92.000	920.000	-13
171	Provision y colocacion de Linea de 1" sobre cielorraso y parcialmente embutida para senales debiles	127,50	Metro lineal	16.200	2.065.500	11.842	1.509.855	-27	12.960	1.652.400	-20	14.720	1.876.800	-9	14.720	1.876.800	-9
172	Azotada hidrofuga de paredes exteriores	479,34	Metros cuadrados	24.300	11.647.962	17.763	8.514.516	-27	19.400	9.299.196	-20	22.080	10.583.827	-9	22.080	10.583.827	-9
173	Revoque de pared exterior a una capa con hidrofugo	479,34	Metros cuadrados	47.250	22.648.815	34.539	16.555.924	-27	37.800	18.119.052	-20	32.200	15.434.748	-32	32.200	15.434.748	-32
174	Revoque de pared interior a una capa sin hidrofugo	1.400,00	Metros cuadrados	39.150	54.810.000	28.618	40.065.200	-27	31.320	43.848.000	-20	29.440	41.216.000	-25	29.440	41.216.000	-25
175	Revoque de mochetas de aberturas	153,33	Metro lineal	33.750	5.174.888	24.671	3.782.804	-27	27.000	4.139.910	-20	23.000	3.526.590	-32	23.000	3.526.590	-32
176	Revoque de cielorraso de losa	24,40	Metros cuadrados	54.000	1.317.600	39.474	963.166	-27	43.200	1.054.080	-20	41.400	1.010.160	-23	41.400	1.010.160	-23
177	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes 7cm	543,00	Metros cuadrados	17.550	9.529.650	12.829	6.966.147	-27	14.040	7.623.720	-20	15.640	8.492.520	-11	15.640	8.492.520	-11
178	Carpeta alisado de cemento	543,00	Metros cuadrados	40.500	21.991.500	29.605	16.075.515	-27	32.400	17.593.200	-20	36.800	19.982.400	-9	36.800	19.982.400	-9
179	Provision y colocacion de piso porcelanato beige	543,00	Metros cuadrados	179.550	97.495.650	131.251	71.269.293	-27	143.640	77.996.520	-20	156.400	84.925.200	-13	156.400	84.925.200	-13

180	Provision y colocacion de zocalo porcelanato beige 10cm	329,75	Metro lineal	40.500	13.354.875	29.605	9.762.249	-27	28.300	9.331.925	-30	36.800	12.134.800	-9	36.800	12.134.800	-9
181	Provision y colocacion de base de muebles de kitchenettes	2,12	Metros cuadrados	121.500	257.580	88.816	188.290	-27	97.200	206.064	-20	110.400	234.048	-9	110.400	234.048	-9
182	Provision y colocacion de revestido de pared de banos. Altura 2,00m	106,16	Metros cuadrados	175.500	18.631.080	129.290	13.725.426	-26	122.850	13.041.756	-30	147.200	15.626.752	-16	147.200	15.626.752	-16
183	Provision y colocacion de revestido de pared de kitchenettes. Altura 70cm	3,31	Metros cuadrados	175.500	580.905	128.290	424.640	-27	122.800	406.468	-30	147.200	487.232	-16	147.200	487.232	-16
184	Provision y colocacion de revestido cementicio rustico para exterior	15,38	Metros cuadrados	260.550	4.007.259	190.462	2.929.306	-27	195.400	3.005.252	-25	220.800	3.395.904	-15	220.800	3.395.904	-15
185	Cielorraso desmontable con placas vinilicas 60x60	452,19	Metros cuadrados	229.500	103.777.605	167.764	75.861.203	-27	160.600	72.621.714	-30	193.200	87.363.108	-16	193.200	87.363.108	-16
186	Cielorraso de durlock con terminacion de enduido y pintura blanca	43,30	Metros cuadrados	182.250	7.891.425	133.224	5.768.599	-27	136.600	5.914.780	-25	165.600	7.170.480	-9	165.600	7.170.480	-9
187	Cielorraso de PVC 10 mm color blanco	50,60	Metros cuadrados	121.500	6.147.900	88.816	4.494.090	-27	97.200	4.918.320	-20	110.400	5.586.240	-9	110.400	5.586.240	-9
188	Provision y colocacion de granito negro en borde de vano de ascensor 6,30x0,20m	1,00	Unidad	1.107.000	1.107.000	809.217	809.217	-27	885.600	885.600	-20	1.012.000	1.012.000	-9	1.012.000	1.012.000	-9
189	Provision y colocacion de granito negro en borde piso ascensor 0,90x0,15m	1,00	Unidad	337.500	337.500	246.712	246.712	-27	270.000	270.000	-20	322.000	322.000	-5	322.000	322.000	-5
190	Provision y colocacion de divisorias de banos femenino y masculino con granito color gris h=2,00m	15,99	Metros cuadrados	945.000	15.110.550	690.795	11.045.812	-27	756.000	12.088.440	-20	864.800	13.828.152	-8	864.800	13.828.152	-8
191	Provision y colocacion de mesada de granito (1,30x0,50m) color gris con 2 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino de Sector Oficinas	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.480.275	2.960.550	-27	1.620.000	3.240.000	-20	1.840.000	3.680.000	-9	1.840.000	3.680.000	-9
192	Provision y colocacion de mesada de granito (1,60x0,50m) color gris con 2 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino de Sector Junta Municipal	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.480.275	2.960.550	-27	1.620.000	3.240.000	-20	1.840.000	3.680.000	-9	1.840.000	3.680.000	-9

193	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm en kitchenette de Intendencia (1,70x0,60)	1,00	Unidad	1.350.000	1.350.000	986.850	986.850	-27	1.080.000	1.080.000	-20	1.242.000	1.242.000	-8	1.242.000	1.242.000	-8
194	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm en kitchenette de Junta Municipal (1,80x0,60)	1,00	Unidad	1.458.000	1.458.000	1.065.798	1.065.798	-27	1.166.400	1.166.400	-20	1.288.000	1.288.000	-12	1.288.000	1.288.000	-12
195	Provision y colocacion de Ventana 2 (2,00 x 0,50)	2,00	Unidad	1.080.000	2.160.000	789.480	1.578.960	-27	756.000	1.512.000	-30	920.000	1.840.000	-15	920.000	1.840.000	-15
196	Provision y colocacion de Ventana 3 (1,50 x 0,50)	3,00	Unidad	945.000	2.835.000	690.795	2.072.385	-27	661.500	1.984.500	-30	854.800	2.564.400	-10	854.800	2.564.400	-10
197	Provision y colocacion de Ventana 8 (2,00 x 1,15)	3,00	Unidad	2.565.000	7.695.000	1.875.015	5.625.045	-27	1.795.500	5.386.500	-30	2.300.000	6.900.000	-10	2.300.000	6.900.000	-10
198	Provision y colocacion de Ventana 9 (1,00 x 1,15)	5,00	Unidad	1.080.000	5.400.000	789.480	3.947.400	-27	756.000	3.780.000	-30	920.000	4.600.000	-15	920.000	4.600.000	-15
199	Provision y colocacion de Ventana 10 (0,90 x 2,10)	2,00	Unidad	2.430.000	4.860.000	1.776.330	3.552.660	-27	1.701.000	3.402.000	-30	2.208.000	4.416.000	-9	2.208.000	4.416.000	-9
200	Provision y colocacion de Ventana 11 (4,00 x 2,90)	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	5.921.100	5.921.100	-27	5.670.000	5.670.000	-30	7.360.000	7.360.000	-9	7.360.000	7.360.000	-9
201	Provision y colocacion de Ventana 12 (3,50 x 2,90)	1,00	Unidad	7.425.000	7.425.000	5.427.675	5.427.675	-27	5.197.500	5.197.500	-30	6.808.000	6.808.000	-8	6.808.000	6.808.000	-8
202	Provision y colocacion de Ventana 13 (4,15 x 2,90)	1,00	Unidad	9.450.000	9.450.000	6.907.950	6.907.950	-27	6.615.000	6.615.000	-30	8.648.000	8.648.000	-8	8.648.000	8.648.000	-8
203	Provision y colocacion de Ventana 14 (2,70 x 3,00)	2,00	Unidad	7.425.000	14.850.000	5.427.675	10.855.350	-27	5.197.500	10.395.000	-30	6.808.000	13.616.000	-8	6.808.000	13.616.000	-8
204	Provision y colocacion de Ventana 15 (3,925 x 2,65)	2,00	Unidad	8.775.000	17.550.000	6.414.525	12.829.050	-27	6.142.500	12.285.000	-30	8.004.000	16.008.000	-9	8.004.000	16.008.000	-9
205	Provision y colocacion de Ventana 16 (5,90 x 2,90)	1,00	Unidad	14.580.000	14.580.000	10.657.980	10.657.980	-27	10.206.000	10.206.000	-30	12.880.000	12.880.000	-12	12.880.000	12.880.000	-12
206	Provision y colocacion de Ventana 17 (2,40 x 2,90)	2,00	Unidad	5.265.000	10.530.000	3.848.715	7.697.430	-27	3.685.500	7.371.000	-30	4.600.000	9.200.000	-13	4.600.000	9.200.000	-13
207	Provision y colocacion de Puerta 8 (1,45 x 2,10)	3,00	Unidad	6.075.000	18.225.000	4.440.825	13.322.475	-27	4.252.500	12.757.500	-30	5.520.000	16.560.000	-9	5.520.000	16.560.000	-9
208	Provision y colocacion de Puerta 9 (1,60 x 2,10)	1,00	Unidad	12.825.000	12.825.000	9.375.075	9.375.075	-27	8.977.500	8.977.500	-30	11.040.000	11.040.000	-14	11.040.000	11.040.000	-14
209	Provision y colocacion de Puerta 10 (0,90 x 2,10)	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	5.921.100	5.921.100	-27	5.670.000	5.670.000	-30	7.360.000	7.360.000	-9	7.360.000	7.360.000	-9
210	Provision y colocacion de Puerta 2 (0,80 x 2,10)	25,00	Unidad	2.814.750	70.368.750	2.057.582	51.439.550	-27	1.970.325	49.258.125	-30	1.932.000	48.300.000	-31	1.932.000	48.300.000	-31
211	Provision y colocacion de Puerta 12 (1,00 x 2,10)	1,00	Unidad	3.084.750	3.084.750	2.254.952	2.254.952	-27	2.159.325	2.159.325	-30	2.760.000	2.760.000	-11	2.760.000	2.760.000	-11
212	Provision y colocacion de Ventana 5 (0,35 x 1,35)	2,00	Unidad	607.500	1.215.000	444.082	888.164	-27	425.250	850.500	-30	552.000	1.104.000	-9	552.000	1.104.000	-9
213	Provision y colocacion de Puerta 1 (0,70 x 1,80)	6,00	Unidad	1.890.000	11.340.000	1.381.590	8.289.540	-27	1.323.000	7.938.000	-30	1.636.000	9.816.000	-13	1.636.000	9.816.000	-13

214	Provision y colocacion de baranda de acero inoxidable con vidrio templado de 8mm para balcon interno	15,95	Metro lineal	1.620.000	25.839.000	1.184.220	18.888.309	-27	1.296.000	20.671.200	-20	1.490.400	23.771.880	-8	1.490.400	23.771.880	-8
215	Provision y colocacion de baranda con cano galvanizado pintado con antioxido	7,55	Metro lineal	499.500	3.771.225	365.134	2.756.762	-27	399.600	3.016.980	-20	414.000	3.125.700	-17	414.000	3.125.700	-17
216	Pintura de pared exterior al latex i color blanco hielo con enduido	170,62	Metros cuadrados	48.600	8.292.132	35.526	6.061.446	-27	34.000	5.801.080	-30	36.800	6.278.816	-24	36.800	6.278.816	-24
217	Pintura de pared exterior sobre textura rustica, color gris claro	163,36	Metros cuadrados	87.750	14.334.840	64.145	10.478.727	-27	61.425	10.034.388	-30	64.400	10.520.384	-27	64.400	10.520.384	-27
218	Pintura de pared interior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	1.400,00	Metros cuadrados	45.900	64.260.000	33.552	46.972.800	-27	32.130	44.982.000	-30	36.800	51.520.000	-20	36.800	51.520.000	-20
219	Pintura Plastica exterior de linderos c/ impacril	145,36	Metros cuadrados	81.000	11.774.160	59.211	8.606.911	-27	56.700	8.241.912	-30	64.400	9.361.184	-20	64.400	9.361.184	-20
220	Tratamiento para ladrillo visto y revestidos	104,39	Metros cuadrados	40.500	4.227.795	29.605	3.090.466	-27	28.400	2.964.676	-30	32.200	3.361.358	-20	32.200	3.361.358	-20
221	Letras corporeas iluminadas tipo 1 para Municipalidad	1,00	Unidad	9.180.000	9.180.000	6.710.580	6.710.580	-27	7.344.000	7.344.000	-20	8.280.000	8.280.000	-10	8.280.000	8.280.000	-10
222	Letras corporeas iluminadas tipo 2 para Junta Municipal	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	5.921.100	5.921.100	-27	6.480.000	6.480.000	-20	7.360.000	7.360.000	-9	7.360.000	7.360.000	-9
223	Logo tamaño 1. Calle Mcal. Lopez	1,00	Unidad	5.670.000	5.670.000	4.144.770	4.144.770	-27	4.536.000	4.536.000	-20	5.060.000	5.060.000	-11	5.060.000	5.060.000	-11
224	Logo tamaño 2. Calle Pte. Franco	1,00	Unidad	8.028.333	8.028.333	5.868.711	5.868.711	-27	6.422.666	6.422.666	-20	7.360.000	7.360.000	-8	7.360.000	7.360.000	-8
225	Estructura metalica revestida con placas cementicias en fachada	32,86	Metro lineal	2.025.000	66.541.500	1.480.275	48.641.837	-27	1.417.500	46.579.050	-30	1.100.000	36.146.000	-46	1.100.000	36.146.000	-46
226	Parasoles con estructura metalica en fachada	20,45	Metro lineal	1.147.500	23.466.375	838.822	17.153.910	-27	918.000	18.773.100	-20	828.000	16.932.600	-28	828.000	16.932.600	-28
227	Limpieza de obra	1,00	Unidad	10.800.000	10.800.000	7.894.800	7.894.800	-27	7.560.000	7.560.000	-4	9.200.000	9.200.000	-15	9.200.000	9.200.000	-15
					3.164.581.210		2.313.403.836			2.367.378.680			2.581.792.855			2.832.197.099	

2.313.295.785 s/oferta
108.051 diferencia

2.367.376.641 s/oferta
2.039 diferencia

2.581.950.569 s/oferta
-157.714 diferencia

2.848.120.760 s/oferta
-15.923.661 diferencia

N°	producto_nombre_convocante	cantidad	unidad_medida	PRECIO REFERENCIAL		MANCUSO & CIA SRL		%REF.	APONTE LA TORRE Constructora		AGFI Ingenieria		AGFI Ingenieria	
				precio_unitario_estimado	Precio Total	precio_unitario_estimado	Precio Total		precio_unitario_estimado	Precio Total	precio_unitario_estimado	Precio Total	precio_unitario_estimado	Precio Total
1	Provision y colocacion de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metalico y chapa)	1,00	Unidad	1.282.500	1.282.500	1.200.000	1.200.000	-6	1.169.095	1.169.095	1.205.550	1.205.550	1.211.963	1.211.963
2	Vallado perimetral de obra con chapa Nro. 28.	178,41	Metros cuadrados	151.200	26.975.592	122.000	21.766.020	-19	137.830	24.590.250	142.128	25.357.056	142.884	25.491.934
3	Demolicion de edificio existente y retiro de escombros	1,00	Unidad Medida Global	17.550.000	17.550.000	15.000.000	15.000.000	-15	15.998.142	15.998.142	16.497.000	16.497.000	16.584.750	16.584.750
4	Demolicion de arboles y retiro de troncos y ramas	2,00	Unidad	472.500	945.000	450.000	900.000	-5	430.719	861.438	444.150	888.300	446.513	893.026
5	Reubicacion de medidor electrico con acometida	1,00	Unidad Medida Global	2.025.000	2.025.000	2.000.000	2.000.000	-1	1.845.939	1.845.939	1.903.500	1.903.500	1.913.625	1.913.625
6	Obrador 15m2	15,00	Unidad	1.147.500	17.212.500	950.000	14.250.000	-17	1.046.032	15.690.480	1.078.650	16.179.750	1.084.388	16.265.820
7	Replanteo y Marcacion	677,42	Metros cuadrados	5.400	3.658.068	4.500	3.048.390	-17	4.923	3.334.939	5.076	3.438.584	5.103	3.456.874
8	Acarreo y compactacion de escombros para relleno	478,31	Metros cÃ³bicos	54.000	25.828.470	45.000	21.523.950	-17	49.225	23.544.564	50.760	24.278.762	51.030	24.407.904
9	Excavacion de suelo para fundacion	155,00	Metros cÃ³bicos	47.250	7.323.750	42.500	6.587.500	-10	43.072	6.676.160	44.415	6.884.325	44.651	6.920.905
10	Zapatas de HÃ° AÃ° (fck=18 Mpa)	50,00	Metros cÃ³bicos	2.565.000	128.250.000	2.400.000	120.000.000	-6	2.338.190	116.909.500	2.411.100	120.555.000	2.423.925	121.196.250
11	Vigas de encadenado inferior HÃ° AÃ° (fck=21 MPa)	21,65	Metros cÃ³bicos	3.307.500	71.607.375	3.000.000	64.950.000	-9	3.015.034	65.275.486	3.109.050	67.310.933	3.125.588	67.668.980
12	Pilares de HÃ° AÃ° (fck=21 MPa)	15,37	Metros cÃ³bicos	3.442.500	52.911.225	3.100.000	47.647.000	-10	3.138.097	48.232.551	3.235.950	49.736.552	3.253.163	50.001.115
13	Losa de HÃ° AÃ° (fck=18 MPa)	35,68	Metros cÃ³bicos	3.442.500	122.828.400	3.200.000	114.176.000	-7	3.138.097	111.967.301	3.235.950	115.458.696	3.253.163	116.072.856
14	Escalera de HÃ° AÃ° (fc= 21MPa)	6,50	Metros cÃ³bicos	4.387.500	28.518.750	4.000.000	26.000.000	-9	3.999.535	25.996.978	4.124.250	26.807.625	4.146.188	26.950.222
15	Mamposteria de nivelacion espesor 0,30m	77,90	Metros cuadrados	218.700	17.036.183	200.000	15.580.000	-9	199.361	15.529.723	205.578	16.014.012	206.672	16.099.232
16	Aislacion horizontal con negrolin	311,59	Metro lineal	27.675	8.623.253	22.500	7.010.775	-19	25.228	7.860.793	26.015	8.106.014	26.153	8.149.013

17	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos comunes	7,20	Metros cuadrados	218.700	1.574.640	200.000	1.440.000	-9	199.361	1.435.399	205.578	1.480.162	206.672	1.488.038
18	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos laminados	44,29	Metros cuadrados	270.000	11.958.300	245.000	10.851.050	-9	246.125	10.900.876	253.800	11.240.802	255.150	11.300.594
19	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos comunes	117,42	Metros cuadrados	168.750	19.814.625	155.000	18.200.100	-8	153.828	18.062.484	158.625	18.625.748	159.469	18.724.850
20	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos huecos	40,45	Metros cuadrados	117.450	4.750.853	105.000	4.247.250	-11	107.064	4.330.739	110.403	4.465.801	110.990	4.489.546
21	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos huecos	472,69	Metros cuadrados	76.950	36.373.496	75.000	35.451.750	-3	70.146	33.157.313	72.333	34.191.086	72.718	34.373.071
22	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos comunes	145,29	Metros cuadrados	115.425	16.770.098	105.000	15.255.450	-9	105.219	15.287.269	108.500	15.763.965	109.077	15.847.797
23	Pared de elevacion de 0,05 c/ ladrillos comunes	17,44	Metros cuadrados	67.500	1.177.200	62.500	1.090.000	-7	61.531	1.073.101	63.450	1.106.568	63.788	1.112.463
24	Envarillado sobre aberturas	35,00	Metro lineal	29.700	1.039.500	25.000	875.000	-16	27.074	947.590	27.918	977.130	28.067	982.345
25	Registros pluviales de 0,50x0,50m	9,00	Unidad	553.500	4.981.500	525.000	4.725.000	-5	504.557	4.541.013	520.290	4.682.610	523.058	4.707.522
26	Extension de canos desague pluvial con cano de PVC de diametro 200 mm	78,20	Metro lineal	113.400	8.867.880	100.000	7.820.000	-12	103.373	8.083.769	106.596	8.335.807	107.163	8.380.147
27	Registros cloacales de 0,40x 0,40m	12,00	Unidad	418.500	5.022.000	375.000	4.500.000	-10	381.494	4.577.928	393.390	4.720.680	395.483	4.745.796
28	Extension cano desague cloacal 100 mm pvc	80,30	Metro lineal	43.200	3.468.960	37.500	3.011.250	-13	39.380	3.162.214	40.608	3.260.822	40.824	3.278.167
29	Camara septica 1,50x2,00x1,20m	1,00	Medida Global	3.780.000	3.780.000	3.250.000	3.250.000	-14	3.445.754	3.445.754	3.553.200	3.553.200	3.572.100	3.572.100
30	Pozo ciego d=1,50m h=3,00	1,00	Unidad Medida Global	8.100.000	8.100.000	6.500.000	6.500.000	-20	7.383.758	7.383.758	7.614.000	7.614.000	7.654.500	7.654.500
31	Extension de caneria de agua de 3/4" para distribucion	53,70	Metro lineal	19.575	1.051.178	16.000	859.200	-18	17.844	958.223	18.401	988.134	18.498	993.343
32	Extension de caneria de desague de 40mm para ventilacion	16,00	Metro lineal	18.900	302.400	17.500	280.000	-7	17.229	275.664	17.766	284.256	17.861	285.776
33	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Bano inclusivo	2,00	Unidad	1.552.500	3.105.000	1.400.000	2.800.000	-10	1.415.220	2.830.440	1.459.350	2.918.700	1.467.113	2.934.226
34	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Baño femenino	1,00	Unidad	3.982.500	3.982.500	3.250.000	3.250.000	-18	3.630.348	3.630.348	3.743.550	3.743.550	3.763.463	3.763.463

35	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Baño masculino	1,00	Unidad	3.982.500	3.982.500	3.500.000	3.500.000	-12	3.630.348	3.630.348	3.743.550	3.743.550	3.763.463	3.763.463
36	Instalacion agua cte. y desague cloacal. Comedor	1,00	Unidad	1.552.500	1.552.500	1.400.000	1.400.000	-10	1.415.220	1.415.220	1.459.350	1.459.350	1.467.113	1.467.113
37	Instalacion de desague de A.A con cano pvc soldable de 3/4"	98,00	Unidad	16.200	1.587.600	15.000	1.470.000	-7	14.768	1.447.264	15.228	1.492.344	15.309	1.500.282
38	Provision y colocacion de artefactos para bano inclusivo (inodoro cisterna baja, mingitorio, barras de apoyo, lavatorio con pedestal, griferias, y accesorios)	2,00	Unidad	5.265.000	10.530.000	4.750.000	9.500.000	-10	4.799.443	9.598.886	4.949.100	9.898.200	4.975.425	9.950.850
39	Provision y colocacion de artefactos para baño masculino (inodoros)	1,00	Unidad	2.983.500	2.983.500	2.750.000	2.750.000	-8	2.719.684	2.719.684	2.804.490	2.804.490	2.819.408	2.819.408
40	Provision y colocacion de artefactos para baño femenino (inodoros cisterna alta, griferias y accesorios)	1,00	Unidad	9.180.000	9.180.000	8.250.000	8.250.000	-10	8.368.259	8.368.259	8.629.200	8.629.200	8.675.100	8.675.100
41	Provision y colocacion de artefactos para comedor (bacha doble inoxidable, griferia)	1,00	Unidad	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	-7	1.230.626	1.230.626	1.269.000	1.269.000	1.275.750	1.275.750
42	Provision y colocacion de registro electrico con tapa de metal trifasico embutido en muro perimetral	1,00	Unidad	540.000	540.000	500.000	500.000	-7	492.251	492.251	507.600	507.600	510.300	510.300
43	Linea de alimentacion subterranea trifasica de medidor hasta tablero	120,00	Metro lineal	101.250	12.150.000	95.000	11.400.000	-6	92.297	11.075.640	95.175	11.421.000	95.681	11.481.720
44	Extension de cables de 2 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	14.850	2.970.000	12.000	2.400.000	-19	13.537	2.707.400	13.959	2.791.800	14.033	2.806.600
45	Extension de cables de 4 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	22.275	4.455.000	18.000	3.600.000	-19	20.305	4.061.000	20.939	4.187.800	21.050	4.210.000
46	Tablero General Metalico de embutir. (36 llaves T.M. y circuito a tierra preparados)	1,00	Unidad	5.535.000	5.535.000	5.000.000	5.000.000	-10	5.045.568	5.045.568	5.202.900	5.202.900	5.230.575	5.230.575
47	Tablero seccional. (18 llaves T.M. y circuito a tierra preparados)	3,00	Unidad	4.239.000	12.717.000	3.500.000	10.500.000	-17	3.864.167	11.592.501	3.984.660	11.953.980	4.005.855	12.017.565
48	Bocas de luces	28,00	Unidad	283.500	7.938.000	235.000	6.580.000	-17	258.432	7.236.096	266.490	7.461.720	267.908	7.501.424
49	Boca de tomacorriente	45,00	Unidad	283.500	12.757.500	235.000	10.575.000	-17	258.432	11.629.440	266.490	11.992.050	267.908	12.055.860
50	Bocas de Aires acondicionados	18,00	Unidad	607.500	10.935.000	572.500	10.305.000	-6	553.782	9.968.076	571.050	10.278.900	574.088	10.333.584

51	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 12W	2,00	Unidad	67.500	135.000	62.500	125.000	-7	61.531	123.062	63.450	126.900	63.788	127.576
52	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 18W	12,00	Unidad	79.650	955.800	75.000	900.000	-6	72.607	871.284	74.871	898.452	75.269	903.228
53	Provision y colocacion de panel LED de adosar al cielorraso 24W	2,00	Unidad	99.900	199.800	92.500	185.000	-7	91.066	182.132	93.906	187.812	94.406	188.812
54	Provisión y colocación de tubo LED con estanco de adosar al muro 24W	2,00	Unidad	89.100	178.200	82.500	165.000	-7	81.221	162.442	83.754	167.508	84.200	168.400
55	Provision y colocacion de artefactos electricos de embutir en cielorraso 36W	49,00	Unidad	351.000	17.199.000	325.000	15.925.000	-7	319.963	15.678.187	329.940	16.167.060	331.695	16.253.055
56	Provision y colocacion de artefactos de adosar en muros de fachada 50w	2,00	Unidad	229.500	459.000	212.500	425.000	-7	209.206	418.412	215.730	431.460	216.878	433.756
57	Provision y colocacion de luces LED 60NC a bateria	7,00	Unidad	105.840	740.880	95.000	665.000	-10	96.481	675.367	99.490	696.430	100.019	700.133
58	Provision y colocacion de Linea de 1" sobre cielorraso y parcialmente embutida para senales debiles	97,50	Metro lineal	16.200	1.579.500	15.000	1.462.500	-7	14.768	1.439.880	15.228	1.484.730	15.309	1.492.628
59	Azotada hidrofuga de paredes exteriores	249,66	Metros cuadrados	24.300	6.066.738	22.500	5.617.350	-7	22.151	5.530.219	22.842	5.702.734	22.964	5.733.192
60	Revoque de pared exterior a una capa con hidrofugo	249,66	Metros cuadrados	47.250	11.796.435	44.000	10.985.040	-7	43.072	10.753.356	44.415	11.088.649	44.651	11.147.569
61	Revoque de pared interior a una capa sin hidrofugo	1.685,00	Metros cuadrados	39.150	65.967.750	35.000	58.975.000	-11	35.688	60.134.280	36.801	62.009.685	36.997	62.339.945
62	Revoque de mochetas de aberturas	145,00	Metro lineal	33.750	4.893.750	32.500	4.712.500	-4	30.766	4.461.070	31.725	4.600.125	31.894	4.624.630
63	Revoque de escalera a dos capas	16,65	Metros cuadrados	54.000	899.100	50.000	832.500	-7	49.225	819.596	50.760	845.154	51.030	849.650
64	Provision y colocacion de Carpeta alisado de cemento en areas internas y externas	690,74	Metros cuadrados	40.500	27.974.970	38.000	26.248.120	-6	36.919	25.501.430	38.070	26.296.472	38.273	26.436.692
65	Provision y colocacion de base de mueble de cocina	2,16	Metros cuadrados	121.500	262.440	125.000	270.000	3	110.756	239.233	114.210	246.694	114.818	248.007

66	Provision y colocacion de piso porcelanato beige interno	552,18	Metros cuadrados	179.550	99.143.919	165.000	91.109.700	-8	163.673	90.376.957	168.777	93.195.284	169.675	93.691.142
67	Provision y colocacion de zocalo interno 10cm	397,00	Metro lineal	40.500	16.078.500	32.500	12.902.500	-20	36.919	14.656.843	38.070	15.113.790	38.273	15.194.381
68	Provision y colocacion de piso tipo gres antideslizante para galeria externa	112,69	Metros cuadrados	152.550	17.190.860	142.500	16.058.325	-7	139.061	15.670.784	143.397	16.159.408	144.160	16.245.390
69	Provision y colocacion de zocalo en galeria externa 10cm	397,00	Metro lineal	33.750	13.398.750	30.000	11.910.000	-11	30.766	12.214.102	31.725	12.594.825	31.894	12.661.918
70	Provision y colocacion de revestido de pared de banos. Altura 2,00m	91,62	Metros cuadrados	175.500	16.079.310	145.000	13.284.900	-17	159.981	14.657.459	164.970	15.114.551	165.848	15.194.994
71	Provision y colocacion de revestido de pared de cocina. Altura 70cm	3,15	Metros cuadrados	175.500	552.825	145.000	456.750	-17	159.981	503.940	164.970	519.656	165.848	522.421
72	Provision y colocacion piso porcelanato en escaleras	36,99	Metros cuadrados	229.500	8.489.205	190.000	7.028.100	-17	209.206	7.738.530	215.730	7.979.853	216.878	8.022.317
73	Provision y colocacion zocalo en escaleras	35,90	Metro lineal	108.000	3.877.200	87.500	3.141.250	-19	98.450	3.534.355	101.520	3.644.568	102.060	3.663.954
74	Provision y colocacion de revestido cementicio rustico para exterior	15,38	Metros cuadrados	260.550	4.007.259	245.000	3.768.100	-6	237.511	3.652.919	244.917	3.766.823	246.220	3.786.864
75	Cielorraso desmontable con placas vinilicas 60x60	420,78	Metros cuadrados	229.500	96.569.010	187.500	78.896.250	-18	209.206	88.029.701	215.730	90.774.869	216.878	91.257.925
76	Cielorraso de PVC 10 mm color blanco	75,52	Metros cuadrados	121.500	9.175.680	112.500	8.496.000	-7	110.756	8.364.293	114.210	8.625.139	114.818	8.671.055
77	Provision y colocacion de granito color gris en mesada de ventanillas (0,40x2,00m)	3,00	Unidad	526.500	1.579.500	495.000	1.485.000	-6	479.944	1.439.832	494.910	1.484.730	497.543	1.492.629
78	Provision y colocacion de granito negro en borde de vano de ascensor 6,30x0,20m	1,00	Unidad	1.107.000	1.107.000	1.050.000	1.050.000	-5	1.009.114	1.009.114	1.040.580	1.040.580	1.046.115	1.046.115
79	Provision y colocacion de granito negro en borde piso ascensor 0,90x0,15m	1,00	Unidad	337.500	337.500	315.000	315.000	-7	307.657	307.657	317.250	317.250	318.938	318.938
80	Provision y colocacion de divisorias de banos femenino y masculino con granito color gris h=2,00m	14,58	Metros cuadrados	945.000	13.778.100	850.000	12.393.000	-10	861.438	12.559.766	888.300	12.951.414	893.025	13.020.305

81	Provision y colocacion de mesada de granito (1,80x0,50m) color gris con 3 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino	2,00	Unidad	3.712.500	7.425.000	3.400.000	6.800.000	-8	3.384.222	6.768.444	3.489.750	6.979.500	3.508.313	7.016.626
82	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm y perforacion para pileta inox (1.20x0.50) para comedor	1,00	Unidad	2.970.000	2.970.000	2.750.000	2.750.000	-7	2.707.378	2.707.378	2.791.800	2.791.800	2.806.650	2.806.650
83	Provision y colocacion de Ventana 1 (1.00 x 0.50)	7,00	Unidad	675.000	4.725.000	635.000	4.445.000	-6	615.313	4.307.191	634.500	4.441.500	637.875	4.465.125
84	Provision y colocacion de Ventana 2 (2.00 x 0.50)	3,00	Unidad	1.080.000	3.240.000	1.015.000	3.045.000	-6	984.501	2.953.503	1.015.200	3.045.600	1.020.600	3.061.800
85	Provision y colocacion de Ventana 3 (1.50 x 0.50)	7,00	Unidad	945.000	6.615.000	875.000	6.125.000	-7	861.438	6.030.066	888.300	6.218.100	893.025	6.251.175
86	Provision y colocacion de Ventana 4 (2.00 x 1.00)	3,00	Unidad	1.485.000	4.455.000	1.385.000	4.155.000	-7	1.353.689	4.061.067	1.395.900	4.187.700	1.403.325	4.209.975
87	Provision y colocacion de Ventana 6 (5.90 x 2.86)	1,00	Unidad	12.015.000	12.015.000	11.000.000	11.000.000	-8	10.952.574	10.952.574	11.294.100	11.294.100	11.354.175	11.354.175
88	Provision y colocacion de Ventana 7 (2.65 x 2.81)	1,00	Unidad	6.210.000	6.210.000	5.750.000	5.750.000	-7	5.660.881	5.660.881	5.837.400	5.837.400	5.868.450	5.868.450
89	Provision y colocacion de Puerta 5 (1.60 x 2.10)	2,00	Unidad	12.150.000	24.300.000	11.500.000	23.000.000	-5	11.075.637	22.151.274	11.421.000	22.842.000	11.481.750	22.963.500
90	Provision y colocacion de Puerta 6 (1.60 x 2.10)	1,00	Unidad	10.125.000	10.125.000	8.500.000	8.500.000	-16	9.229.697	9.229.697	9.517.500	9.517.500	9.568.125	9.568.125
91	Provision y colocacion de Puerta 7 (1.60 x 2.10)	2,00	Unidad	9.382.500	18.765.000	8.500.000	17.000.000	-9	8.552.853	17.105.706	8.819.550	17.639.100	8.866.463	17.732.926
92	Provision y colocacion de Puerta 2 (0,80 x 2,10)	19,00	Unidad	2.814.750	53.480.250	2.750.000	52.250.000	-2	2.565.856	48.751.264	2.645.865	50.271.435	2.659.939	50.538.841
93	Provision y colocacion de Puerta 3 (0,90 x 2,10)	8,00	Unidad	2.814.750	22.518.000	2.750.000	22.000.000	-2	2.565.856	20.526.848	2.645.865	21.166.920	2.659.939	21.279.512
94	Provision y colocacion de Puerta 4 (1,50 x 2,10)	2,00	Unidad	8.437.500	16.875.000	7.500.000	15.000.000	-11	7.691.414	15.382.828	7.931.250	15.862.500	7.973.438	15.946.876
95	Provision y colocacion de placa separadora para banos entre mingitorios 1,30x0,40m	2,00	Unidad	405.000	810.000	375.000	750.000	-7	369.188	738.376	380.700	761.400	382.725	765.450
96	Provision y colocacion de Ventana 5 (0.35 x 1.35)	2,00	Unidad	607.500	1.215.000	575.000	1.150.000	-5	553.782	1.107.564	571.050	1.142.100	574.088	1.148.176
97	Provision y colocacion de Puerta 1 (0,70 x 1,80)	5,00	Unidad	1.890.000	9.450.000	1.775.000	8.875.000	-6	1.722.877	8.614.385	1.776.600	8.883.000	1.786.050	8.930.250
98	Provision y colocacion de Puerta 11 (0.90 x 2.10)	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.900.000	3.800.000	-6	1.845.939	3.691.878	1.903.500	3.807.000	1.913.625	3.827.250

99	Provision y colocacion de baranda con cano galvanizado pintado con antioxido	62,45	Metro lineal	499.500	31.193.775	400.000	24.980.000	-20	455.332	28.435.483	469.530	29.322.149	472.028	29.478.149
100	Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable embutido en muros de escalera central tipo U, tres tramos	17,15	Metro lineal	391.500	6.714.225	350.000	6.002.500	-11	356.882	6.120.526	368.010	6.311.372	369.968	6.344.951
101	Provision y colocacion de baranda de acero inoxidable con barandillas para escalera dos tramos	7,60	Metro lineal	1.012.500	7.695.000	925.000	7.030.000	-9	922.970	7.014.572	951.750	7.233.300	956.813	7.271.779
102	Pintura de pared exterior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	207,15	Metros cuadrados	48.600	10.067.490	39.000	8.078.850	-20	44.303	9.177.366	45.684	9.463.441	45.927	9.513.778
103	Pintura de pared exterior sobre textura rustica, color gris claro	42,51	Metros cuadrados	81.000	3.443.310	70.000	2.975.700	-14	73.838	3.138.853	76.140	3.236.711	76.545	3.253.928
104	Pintura de pared interior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	1.685,00	Metros cuadrados	45.900	77.341.500	39.000	65.715.000	-15	41.841	70.502.085	43.146	72.701.010	43.376	73.088.560
105	Pintura Plastica exterior de linderos c/ impacril	26,71	Metros cuadrados	81.000	2.163.510	70.000	1.869.700	-14	73.838	1.972.213	76.140	2.033.699	76.545	2.044.517
106	Tratamiento para ladrillo visto y revestidos	59,67	Metros cuadrados	40.500	2.416.635	35.000	2.088.450	-14	36.919	2.202.957	38.070	2.271.637	38.273	2.283.750
107	Provision y colocacion de piso granitico en vereda	268,63	Metros cuadrados	155.250	41.704.808	142.500	38.279.775	-8	141.522	38.017.055	145.935	39.202.519	146.711	39.410.976
108	Preparacion de rampas y canteros para veredas	1,00	Medida Global	675.000	675.000	625.000	625.000	-7	615.313	615.313	634.500	634.500	637.875	637.875
109	Retirar piso granitico de acceso a porton para nueva vereda	12,45	Metros cuadrados	33.750	420.188	30.000	373.500	-11	30.766	383.037	31.725	394.976	31.894	397.080
110	Provision y colocacion de rampa en tinglado (20ml)	1,00	Unidad	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	2	984.501	984.501	1.015.200	1.015.200	1.020.600	1.020.600
111	Provision y colocacion de escaleras en tinglado	2,00	Unidad	675.000	1.350.000	675.000	1.350.000	-	615.313	1.230.626	634.500	1.269.000	637.875	1.275.750
112	Letras corporeas iluminadas tipo 3 para salon multiuso	1,00	Unidad	6.480.000	6.480.000	6.250.000	6.250.000	-4	5.907.006	5.907.006	6.091.200	6.091.200	6.123.600	6.123.600
113	Base de HÃ° AÃ° para Puesto de distribucion y Grupo Generador (3,50m x 3,00m x 0,20m)	2,10	Metros cÃ°bicos	2.025.000	4.252.500	1.900.000	3.990.000	-6	1.845.939	3.876.472	1.903.500	3.997.350	1.913.625	4.018.613

114	Vallado de proteccion area Puesto de Distribucion y Grupo Generador. h=3,05m	10,00	Metro lineal	567.000	5.670.000	525.000	5.250.000	-7	516.863	5.168.630	532.980	5.329.800	535.815	5.358.150
115	Paisajismo en vereda	1,00	Unidad Medida Global	4.725.000	4.725.000	4.250.000	4.250.000	-10	4.307.192	4.307.192	4.441.500	4.441.500	4.465.125	4.465.125
116	Placa de inauguracion 50x30cm	1,00	Unidad Medida Global	3.375.000	3.375.000	3.150.000	3.150.000	-7	3.076.566	3.076.566	3.172.500	3.172.500	3.189.375	3.189.375
117	Azotada hidrofuga de paredes exteriores en muro perimetral de tinglado	22,60	Metros cuadrados	58.050	1.311.930	52.500	1.186.500	-10	52.917	1.195.924	54.567	1.233.214	54.857	1.239.768
118	Revoque de pared exterior filtrado a una capa con hidrofugo en muralla perimetral de tinglado	22,60	Metros cuadrados	47.250	1.067.850	40.000	904.000	-15	43.072	973.427	44.415	1.003.779	44.651	1.009.113
119	Recuadro de terminacion con revoque hidrofugo en muralla perimetral de tinglado	28,61	Metro lineal	29.700	849.717	25.000	715.250	-16	27.074	774.587	27.918	798.734	28.067	802.997
120	Pintura al latex exterior de pared sin enduido en muralla perimetral de tinglado	246,64	Metros cuadrados	48.600	11.986.704	39.000	9.618.960	-20	44.303	10.926.892	45.684	11.267.502	45.927	11.327.435
121	Porton metalico con chapa doblada, doble hoja tipo batiente (3,99x2,93m) en acceso a tinglado	1,00	Unidad Medida Global	9.450.000	9.450.000	8.250.000	8.250.000	-13	8.614.384	8.614.384	8.883.000	8.883.000	8.930.250	8.930.250
122	Conexion electrica para letras corporeas en acceso a tinglado	1,00	Unidad Medida Global	405.000	405.000	375.000	375.000	-7	369.188	369.188	380.700	380.700	382.725	382.725
123	Letras corporeas iluminadas tipo 4 en acceso a tinglado	1,00	Unidad	7.290.000	7.290.000	6.750.000	6.750.000	-7	6.645.382	6.645.382	6.852.600	6.852.600	6.889.050	6.889.050
124	Cenefa con cano metalicos y chapa doblada con textura y pintura. Altura 1,00m en acceso a tinglado	7,00	Metro lineal	540.000	3.780.000	510.000	3.570.000	-6	492.251	3.445.757	507.600	3.553.200	510.300	3.572.100
125	Replanteo y Marcacion de planta alta	676,43	Metros cuadrados	5.400	3.652.722	4.500	3.043.935	-17	4.923	3.330.065	5.076	3.433.559	5.103	3.451.822
126	Pilares de HÂ° AÂ° (fck=21 Pa)	9,33	Metros cÃ°bicos	3.442.500	32.118.525	3.100.000	28.923.000	-10	3.138.097	29.278.445	3.235.950	30.191.414	3.253.163	30.352.011

127	Vigas. H ^Á AA [°] (fck=18 Pa)	13,26	Metros c ^Á bicos	3.307.500	43.857.450	3.100.000	41.106.000	-6	3.015.034	39.979.351	3.109.050	41.226.003	3.125.588	41.445.297
128	Losa de H ^Á AA [°] (fck=18 MPa)	4,77	Metros c ^Á bicos	3.442.500	16.420.725	3.200.000	15.264.000	-7	3.138.097	14.968.723	3.235.950	15.435.482	3.253.163	15.517.588
129	Aislacion de losa de base de tanque y en acceso	44,19	Metros cuadrados	135.000	5.965.650	125.000	5.523.750	-7	123.063	5.438.154	126.900	5.607.711	127.575	5.637.539
130	Pared de elevacion de 0,30 c/ ladrillos laminados	89,01	Metros cuadrados	256.500	22.831.065	215.000	19.137.150	-16	233.819	20.812.229	241.110	21.461.201	242.393	21.575.401
131	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos huecos	33,11	Metros cuadrados	168.750	5.587.313	150.000	4.966.500	-11	153.828	5.093.245	158.625	5.252.074	159.469	5.280.019
132	Pared de elevacion de 0,20 c/ ladrillos comunes	77,26	Metros cuadrados	168.750	13.037.625	150.000	11.589.000	-11	153.828	11.884.751	158.625	12.255.368	159.469	12.320.575
133	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos huecos	508,62	Metros cuadrados	76.950	39.138.309	75.000	38.146.500	-3	70.146	35.677.659	72.333	36.790.010	72.718	36.985.829
134	Pared de elevacion de 0,15 c/ ladrillos comunes	128,43	Metros cuadrados	115.425	14.824.033	105.000	13.485.150	-9	105.219	13.513.276	108.500	13.934.655	109.077	14.008.759
135	Pared de elevacion de 0,05 c/ ladrillos comunes	7,04	Metros cuadrados	67.500	475.200	62.500	440.000	-7	61.531	433.178	63.450	446.688	63.788	449.068
136	Envarillado sobre aberturas y en parapetos	264,40	Metro lineal	29.700	7.852.680	25.000	6.610.000	-16	27.074	7.158.366	27.918	7.381.519	28.067	7.420.915
137	Techo de chapa trapezoidal Nro 26 sobre estructura metalica	662,66	Metros cuadrados	310.500	205.755.930	285.000	188.858.100	-8	283.044	187.561.937	291.870	193.410.574	293.423	194.439.685
138	Abertura en techo 1,50x1,00	1,00	Unidad Medida Global	945.000	945.000	875.000	875.000	-7	861.438	861.438	888.300	888.300	893.025	893.025
139	Recubrimiento de chapa galvanizada en sector de pilares de tanque	5,00	Unidad	270.000	1.350.000	250.000	1.250.000	-7	246.125	1.230.625	253.800	1.269.000	255.150	1.275.750
140	Babeta en bordes de encuentro entre muro y chapa, desarrollo 40	76,80	Metro lineal	108.000	8.294.400	100.000	7.680.000	-7	98.450	7.560.960	101.520	7.796.736	102.060	7.838.208
141	Canaleta de chapa doblada Nro. 26 desarrollo 50cm pintado color grafito	80,80	Unidad	114.750	9.271.800	110.000	8.888.000	-4	104.603	8.451.922	107.865	8.715.492	108.439	8.761.871
142	Bajadas de canos desague pluvial con cano de PVC de diametro 150 mm	149,23	Metro lineal	79.650	11.886.170	75.000	11.192.250	-6	72.607	10.835.143	74.871	11.172.999	75.269	11.232.393
143	Extension de caneria de agua de 2" para bajada	7,00	Metro lineal	29.700	207.900	25.000	175.000	-16	27.074	189.518	27.918	195.426	28.067	196.469
144	Extension de caneria de agua de 3/4" para distribucion hasta banos en planta alta	73,30	Metro lineal	18.225	1.335.893	17.200	1.260.760	-6	16.613	1.217.733	17.132	1.255.776	17.223	1.262.446

145	Extension de caneria de desague de 40mm para ventilacion	12,00	Metro lineal	18.900	226.800	17.500	210.000	-7	17.229	206.748	17.766	213.192	17.861	214.332
146	Provision y colocacion de inst. de agua corriente y desague cloacal. Bano intendencia	1,00	Unidad	2.083.687	2.083.687	1.800.000	1.800.000	-14	1.899.437	1.899.437	1.958.666	1.958.666	1.969.084	1.969.084
147	Provision y colocacion de inst. de agua agua corriente y desague cloacal. Kitchenettes	2,00	Unidad	1.994.432	3.988.864	1.800.000	3.600.000	-10	1.818.074	3.636.148	1.874.766	3.749.532	1.884.738	3.769.476
148	Provision y colocacion de inst. de agua agua corriente y desague cloacal. Bano femenino	2,00	Unidad	3.982.500	7.965.000	3.650.000	7.300.000	-8	3.630.348	7.260.696	3.743.550	7.487.100	3.763.463	7.526.926
149	Provision y colocacion de inst. de agua agua corriente y desague cloacal. Bano masculino	2,00	Unidad	3.982.500	7.965.000	3.650.000	7.300.000	-8	3.630.348	7.260.696	3.743.550	7.487.100	3.763.463	7.526.926
150	Instalacion de desague de A.A con cano pvc soldable de 3/4"	82,00	Unidad	16.200	1.328.400	15.000	1.230.000	-7	14.768	1.210.976	15.228	1.248.696	15.309	1.255.338
151	Provision y colocacion de artefactos para bano intendente (inodoro cisterna baja, lavamanos con pedestal, griferia y accesorios)	1,00	Unidad	2.983.500	2.983.500	2.750.000	2.750.000	-8	2.719.684	2.719.684	2.804.490	2.804.490	2.819.408	2.819.408
152	Provision y colocacion de artefactos para kitchenettes (bacha simple inoxidable, griferia)	2,00	Unidad	1.012.500	2.025.000	950.000	1.900.000	-6	922.970	1.845.940	951.750	1.903.500	956.813	1.913.626
153	Provision y colocacion de artefactos para bano masculino (inodoros cisterna alta, mingitorios, griferias y accesorios)	2,00	Unidad	9.180.000	18.360.000	8.500.000	17.000.000	-7	8.368.259	16.736.518	8.629.200	17.258.400	8.675.100	17.350.200
154	Provision y colocacion de artefactos para bano femenino (inodoros cisterna alta, griferias y accesorios)	2,00	Unidad	7.560.000	15.120.000	7.100.000	14.200.000	-6	6.891.507	13.783.014	7.106.400	14.212.800	7.144.200	14.288.400
155	Linea de alimentacion trifasica cable de tablero general de planta baja hasta tablero principal de planta alta	12,00	Metro lineal	71.550	858.600	65.000	780.000	-9	65.223	782.676	67.257	807.084	67.615	811.380

156	Extension de cables de 2 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	14.850	2.970.000	12.000	2.400.000	-19	13.537	2.707.400	13.959	2.791.800	14.033	2.806.600
157	Extension de cables de 4 mm incluye electroducto	200,00	Metro lineal	22.275	4.455.000	18.000	3.600.000	-19	20.305	4.061.000	20.939	4.187.800	21.050	4.210.000
158	Tablero principal. (24 llaves T.M. llaves y circuito a tierra preparados)	1,00	Unidad	5.130.000	5.130.000	4.750.000	4.750.000	-7	4.676.380	4.676.380	4.822.200	4.822.200	4.847.850	4.847.850
159	Tablero seccional. (18 llaves T.M. llaves y circuito a tierra preparados)	2,00	Unidad	4.239.000	8.478.000	3.900.000	7.800.000	-8	3.864.167	7.728.334	3.984.660	7.969.320	4.005.855	8.011.710
160	Bocas de luces	27,00	Unidad	283.500	7.654.500	265.000	7.155.000	-7	258.432	6.977.664	266.490	7.195.230	267.908	7.233.516
161	Boca de tomacorriente	56,00	Unidad	283.500	15.876.000	265.000	14.840.000	-7	258.432	14.472.192	266.490	14.923.440	267.908	15.002.848
162	Bocas de Aires acondicionados	17,00	Unidad	810.000	13.770.000	760.000	12.920.000	-6	738.376	12.552.392	761.400	12.943.800	765.450	13.012.650
163	Provision y colocacion de spot de embutir direccional en cielorraso 9W	26,00	Unidad	63.450	1.649.700	58.000	1.508.000	-9	57.839	1.503.814	59.643	1.550.718	59.960	1.558.960
164	Provision y colocacion de spot de adosar cilindrico para exterior 10W	11,00	Unidad	126.900	1.395.900	120.000	1.320.000	-5	115.679	1.272.469	119.286	1.312.146	119.921	1.319.131
165	Provision y colocacion de artefactos electricos de adosar 18W	14,00	Unidad	79.650	1.115.100	75.000	1.050.000	-6	72.607	1.016.498	74.871	1.048.194	75.269	1.053.766
166	Provision y colocacion de panel LED de adosar al cielorraso 24W	1,00	Unidad	99.900	99.900	92.500	92.500	-7	91.066	91.066	93.906	93.906	94.406	94.406
167	Provision y colocacion de tubo LED con estanco de adosar al muro 24W	2,00	Unidad	89.100	178.200	82.500	165.000	-7	81.221	162.442	83.754	167.508	84.200	168.400
168	Provision y colocacion de artefactos electricos de embutir en cielorraso 36W	62,00	Unidad	351.000	21.762.000	330.000	20.460.000	-6	319.963	19.837.706	329.940	20.456.280	331.695	20.565.090
169	Provision y colocacion de artefactos de adosar en muros de fachada 50w	4,00	Unidad	229.500	918.000	212.000	848.000	-8	209.206	836.824	215.730	862.920	216.878	867.512
170	Provision y colocacion de luces LED 60NC a bateria	10,00	Unidad	105.840	1.058.400	95.000	950.000	-10	96.481	964.810	99.490	994.900	100.019	1.000.190

171	Provision y colocacion de Linea de 1" sobre cielorraso y parcialmente embutida para senales debiles	127,50	Metro lineal	16.200	2.065.500	15.000	1.912.500	-7	14.768	1.882.920	15.228	1.941.570	15.309	1.951.898
172	Azotada hidrofuga de paredes exteriores	479,34	Metros cuadrados	24.300	11.647.962	22.500	10.785.150	-7	22.151	10.617.860	22.842	10.949.084	22.964	11.007.564
173	Revoque de pared exterior a una capa con hidrofugo	479,34	Metros cuadrados	47.250	22.648.815	40.000	19.173.600	-15	43.072	20.646.132	44.415	21.289.886	44.651	21.403.010
174	Revoque de pared interior a una capa sin hidrofugo	1.400,00	Metros cuadrados	39.150	54.810.000	35.000	49.000.000	-11	35.688	49.963.200	36.801	51.521.400	36.997	51.795.800
175	Revoque de mochetas de aberturas	153,33	Metro lineal	33.750	5.174.888	31.500	4.829.895	-7	30.766	4.717.351	31.725	4.864.394	31.894	4.890.307
176	Revoque de cielorraso de losa	24,40	Metros cuadrados	54.000	1.317.600	50.000	1.220.000	-7	49.225	1.201.090	50.760	1.238.544	51.030	1.245.132
177	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes 7cm	543,00	Metros cuadrados	17.550	9.529.650	17.000	9.231.000	-3	15.998	8.686.914	16.497	8.957.871	16.585	9.005.655
178	Carpeta alisado de cemento	543,00	Metros cuadrados	40.500	21.991.500	37.500	20.362.500	-7	36.919	20.047.017	38.070	20.672.010	38.273	20.782.239
179	Provision y colocacion de piso porcelanato beige	543,00	Metros cuadrados	179.550	97.495.650	165.000	89.595.000	-8	163.673	88.874.439	168.777	91.645.911	169.675	92.133.525
180	Provision y colocacion de zocalo porcelanato beige 10cm	329,75	Metro lineal	40.500	13.354.875	32.500	10.716.875	-20	36.919	12.174.040	38.070	12.553.583	38.273	12.620.522
181	Provision y colocacion de base de muebles de kitchenettes	2,12	Metros cuadrados	121.500	257.580	120.000	254.400	-1	110.756	234.803	114.210	242.125	114.818	243.414
182	Provision y colocacion de revestido de pared de banos. Altura 2,00m	106,16	Metros cuadrados	175.500	18.631.080	145.000	15.393.200	-17	159.981	16.983.583	164.970	17.513.215	165.848	17.606.424
183	Provision y colocacion de revestido de pared de kitchenettes. Altura 70cm	3,31	Metros cuadrados	175.500	580.905	145.000	479.950	-17	159.981	529.537	164.970	546.051	165.848	548.957
184	Provision y colocacion de revestido cementicio rustico para exterior	15,38	Metros cuadrados	260.550	4.007.259	240.000	3.691.200	-8	237.511	3.652.919	244.917	3.766.823	246.220	3.786.864
185	Cielorraso desmontable con placas vinilicas 60x60	452,19	Metros cuadrados	229.500	103.777.605	187.500	84.785.625	-18	209.206	94.600.861	215.730	97.550.949	216.878	98.070.063

186	Cielorraso de durlock con terminacion de enduido y pintura blanca	43,30	Metros cuadrados	182.250	7.891.425	170.000	7.361.000	-7	166.135	7.193.646	171.315	7.417.940	172.226	7.457.386
187	Cielorraso de PVC 10 mm color blanco	50,60	Metros cuadrados	121.500	6.147.900	115.000	5.819.000	-5	110.756	5.604.254	114.210	5.779.026	114.818	5.809.791
188	Provision y colocacion de granito negro en borde de vano de ascensor 6,30x0,20m	1,00	Unidad	1.107.000	1.107.000	1.050.000	1.050.000	-5	1.009.114	1.009.114	1.040.580	1.040.580	1.046.115	1.046.115
189	Provision y colocacion de granito negro en borde piso ascensor 0,90x0,15m	1,00	Unidad	337.500	337.500	315.000	315.000	-7	307.657	307.657	317.250	317.250	318.938	318.938
190	Provision y colocacion de divisorias de banos femenino y masculino con granito color gris h=2,00m	15,99	Metros cuadrados	945.000	15.110.550	875.000	13.991.250	-7	861.438	13.774.394	888.300	14.203.917	893.025	14.279.470
191	Provision y colocacion de mesada de granito (1,30x0,50m) color gris con 2 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino de Sector Oficinas	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.900.000	3.800.000	-6	1.845.939	3.691.878	1.903.500	3.807.000	1.913.625	3.827.250
192	Provision y colocacion de mesada de granito (1,60x0,50m) color gris con 2 bachas de embutir, polleron y zocalo de 10 cm para banos femenino y masculino de Sector Junta Municipal	2,00	Unidad	2.025.000	4.050.000	1.900.000	3.800.000	-6	1.845.939	3.691.878	1.903.500	3.807.000	1.913.625	3.827.250
193	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm en kitchenette de Intendencia (1,70x0,60)	1,00	Unidad	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	-7	1.230.626	1.230.626	1.269.000	1.269.000	1.275.750	1.275.750
194	Provision y colocacion de mesada de granito color gris con zocalo de 10cm en kitchenette de Junta Municipal (1,80x0,60)	1,00	Unidad	1.458.000	1.458.000	1.350.000	1.350.000	-7	1.329.076	1.329.076	1.370.520	1.370.520	1.377.810	1.377.810
195	Provision y colocacion de Ventana 2 (2.00 x 0.50)	2,00	Unidad	1.080.000	2.160.000	1.015.000	2.030.000	-6	984.501	1.969.002	1.015.200	2.030.400	1.020.600	2.041.200

196	Provision y colocacion de Ventana 3 (1.50 x 0.50)	3,00	Unidad	945.000	2.835.000	875.000	2.625.000	-7	861.438	2.584.314	888.300	2.664.900	893.025	2.679.075
197	Provision y colocacion de Ventana 8 (2.00 x 1.15)	3,00	Unidad	2.565.000	7.695.000	2.400.000	7.200.000	-6	2.338.190	7.014.570	2.411.100	7.233.300	2.423.925	7.271.775
198	Provision y colocacion de Ventana 9 (1.00 x 1.15)	5,00	Unidad	1.080.000	5.400.000	1.015.000	5.075.000	-6	984.501	4.922.505	1.015.200	5.076.000	1.020.600	5.103.000
199	Provision y colocacion de Ventana 10 (0.90 x 2.10)	2,00	Unidad	2.430.000	4.860.000	2.250.000	4.500.000	-7	2.215.127	4.430.254	2.284.200	4.568.400	2.296.350	4.592.700
200	Provision y colocacion de Ventana 11 (4.00 x 2.90)	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	7.500.000	7.500.000	-7	7.383.758	7.383.758	7.614.000	7.614.000	7.654.500	7.654.500
201	Provision y colocacion de Ventana 12 (3.50 x 2.90)	1,00	Unidad	7.425.000	7.425.000	6.750.000	6.750.000	-9	6.768.445	6.768.445	6.979.500	6.979.500	7.016.625	7.016.625
202	Provision y colocacion de Ventana 13 (4.15 x 2.90)	1,00	Unidad	9.450.000	9.450.000	8.500.000	8.500.000	-10	8.614.384	8.614.384	8.883.000	8.883.000	8.930.250	8.930.250
203	Provision y colocacion de Ventana 14 (2.70 x 3.00)	2,00	Unidad	7.425.000	14.850.000	6.750.000	13.500.000	-9	6.768.445	13.536.890	6.979.500	13.959.000	7.016.625	14.033.250
204	Provision y colocacion de Ventana 15 (3,925 x 2.65)	2,00	Unidad	8.775.000	17.550.000	8.000.000	16.000.000	-9	7.999.071	15.998.142	8.248.500	16.497.000	8.292.375	16.584.750
205	Provision y colocacion de Ventana 16 (5,90 x 2.90)	1,00	Unidad	14.580.000	14.580.000	13.500.000	13.500.000	-7	13.290.764	13.290.764	13.705.200	13.705.200	13.778.100	13.778.100
206	Provision y colocacion de Ventana 17 (2.40 x 2.90)	2,00	Unidad	5.265.000	10.530.000	4.750.000	9.500.000	-10	4.799.443	9.598.886	4.949.100	9.898.200	4.975.425	9.950.850
207	Provision y colocacion de Puerta 8 (1.45 x 2.10)	3,00	Unidad	6.075.000	18.225.000	5.700.000	17.100.000	-6	5.537.818	16.613.454	5.710.500	17.131.500	5.740.875	17.222.625
208	Provision y colocacion de Puerta 9 (1.60 x 2.10)	1,00	Unidad	12.825.000	12.825.000	12.000.000	12.000.000	-6	11.690.950	11.690.950	12.055.500	12.055.500	12.119.625	12.119.625
209	Provision y colocacion de Puerta 10 (0.90 x 2.10)	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	7.500.000	7.500.000	-7	7.383.758	7.383.758	7.614.000	7.614.000	7.654.500	7.654.500
210	Provision y colocacion de Puerta 2 (0.80 x 2,10)	25,00	Unidad	2.814.750	70.368.750	2.500.000	62.500.000	-11	2.565.856	64.146.400	2.645.865	66.146.625	2.659.939	66.498.475
211	Provision y colocacion de Puerta 12 (1.00 x 2,10)	1,00	Unidad	3.084.750	3.084.750	2.750.000	2.750.000	-11	2.811.981	2.811.981	2.899.665	2.899.665	2.915.089	2.915.089
212	Provision y colocacion de Ventana 5 (0.35 x 1.35)	2,00	Unidad	607.500	1.215.000	570.000	1.140.000	-6	553.782	1.107.564	571.050	1.142.100	574.088	1.148.176
213	Provision y colocacion de Puerta 1 (0,70 x 1,80)	6,00	Unidad	1.890.000	11.340.000	1.750.000	10.500.000	-7	1.722.877	10.337.262	1.776.600	10.659.600	1.786.050	10.716.300
214	Provision y colocacion de baranda de acero inoxidable con vidrio templado de 8mm para balcon interno	15,95	Metro lineal	1.620.000	25.839.000	1.500.000	23.925.000	-7	1.476.752	23.554.194	1.522.800	24.288.660	1.530.900	24.417.855
215	Provision y colocacion de baranda con cano galvanizado pintado con antioxido	7,55	Metro lineal	499.500	3.771.225	450.000	3.397.500	-10	455.332	3.437.757	469.530	3.544.952	472.028	3.563.811

216	Pintura de pared exterior al latex i color blanco hielo con enduido	170,62	Metros cuadrados	48.600	8.292.132	39.000	6.654.180	-20	44.303	7.558.978	45.684	7.794.604	45.927	7.836.065
217	Pintura de pared exterior sobre textura rustica, color gris claro	163,36	Metros cuadrados	87.750	14.334.840	80.000	13.068.800	-9	79.991	13.067.330	82.485	13.474.750	82.924	13.546.465
218	Pintura de pared interior al latex acrilico color blanco hielo con enduido	1.400,00	Metros cuadrados	45.900	64.260.000	38.000	53.200.000	-17	41.841	58.577.400	43.146	60.404.400	43.376	60.726.400
219	Pintura Plastica exterior de linderos c/ impacril	145,36	Metros cuadrados	81.000	11.774.160	72.500	10.538.600	-10	73.838	10.733.092	76.140	11.067.710	76.545	11.126.581
220	Tratamiento para ladrillo visto y revestidos	104,39	Metros cuadrados	40.500	4.227.795	32.500	3.392.675	-20	36.919	3.853.974	38.070	3.974.127	38.275	3.995.527
221	Letras corporeas iluminadas tipo 1 para Municipalidad	1,00	Unidad	9.180.000	9.180.000	8.500.000	8.500.000	-7	8.368.259	8.368.259	8.629.200	8.629.200	8.675.100	8.675.100
222	Letras corporeas iluminadas tipo 2 para Junta Municipal	1,00	Unidad	8.100.000	8.100.000	7.500.000	7.500.000	-7	7.383.758	7.383.758	7.614.000	7.614.000	7.654.500	7.654.500
223	Logo tamano 1. Calle Mcal. Lopez	1,00	Unidad	5.670.000	5.670.000	5.250.000	5.250.000	-7	5.168.630	5.168.630	5.329.800	5.329.800	5.358.150	5.358.150
224	Logo tamano 2. Calle Pte. Franco	1,00	Unidad	8.028.333	8.028.333	7.500.000	7.500.000	-7	7.318.428	7.318.428	7.546.633	7.546.633	7.586.775	7.586.775
225	Estructura metalica revestida con placas cementicias en fachada	32,86	Metro lineal	2.025.000	66.541.500	1.900.000	62.434.000	-6	1.845.939	60.657.556	1.903.500	62.549.010	1.913.625	62.881.718
226	Parasoles con estructura metalica en fachada	20,45	Metro lineal	1.147.500	23.466.375	1.100.000	22.495.000	-4	1.046.032	21.391.354	1.078.650	22.058.393	1.084.388	22.175.735
227	Limpieza de obra	1,00	Unidad	10.800.000	10.800.000	9.000.000	9.000.000	-17	9.845.010	9.845.010	10.152.000	10.152.000	10.206.000	10.206.000
					3.164.581.210		2.849.472.250			2.884.750.677		2.974.703.905		2.990.532.728

2.849.469.104 s/oferta
3.146 diferencia



Ing. Esmeralda Silva
Encargada de UOC