

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
 Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0784 – 283214
 Correo: munisantamaria@hotmail.com

ANEXO- INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL

REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS - FONDO DE INVERSION FONAE ID N° 455.449

1. INTRODUCCION

En la ciudad de Santa María de Fe, a los 23 días del mes de octubre del año 2024, siendo 07:45 hs, se reúnen en la oficina de la Unidad de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Santa María de Fe, para integrar el comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente ANEXO- DEL INFORME DE EVALUACION en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Santa María de Fe. -----

4.2 ANALISIS DE OFERTA.

Oferente HUGO CONSTRUCCIONES

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro.

BLOQUE DE AULAS HEROES DEL CHACO						REFERENCIAL UNITARIO CONVOCANTE	DIFERENCIA DE 20% POR DEBAJO 10% POR ENCIMA
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	Porcentaje
1	Preparación de la obra:				9.091.500		
	a- Cartel de Obra	UN	1,00	1.480.000	1.480.000	1.495.000	-1,0
	b- Vallado Perimetral	GI	1,00	5.920.000	5.920.000	5.938.333	-0,3
	c- Apuntalamiento de Mampostería y Vigas	GI	1,00	1.691.500	1.691.500	1.692.000	0,0
2	Trabajos Preliminares:				15.126.425		
	a- Desmonte de Instalación Eléctrica y artefactos eléctricos	GI	1,00	1.950.000	1.950.000	1.951.000	-0,1
	b- Desmonte de techo de tejas sin recuperación	M2	279,00	23.000	6.417.000	23.000	0,0
	c- Desmonte de contrapiso sin recuperación	M2	213,00	8.000	1.704.000	8.000	0,0
	d- Desmonte de pisos y zócalos sin recuperación	M2	213,00	10.000	2.130.000	10.000	0,0
	e- Desmonte de paredes sin recuperación	M3	8,00	18.000	144.000	18.000	0,0
	f- Desmonte de cimiento PBC y excavación para zapatas	M3	2,88	84.800	244.225	84.833	0,0
	g- Sacar revoque de paredes interior/exterior	M2	235,00	10.000	2.350.000	10.000	0,0
	h- Desmonte de guarda obra perimetral	M2	31,20	6.000	187.200	6.000	0,0
3	Estructura de HªAº				5.158.460		
	a- Zapata de HªAº	M3	1,44	2.659.000	3.828.960	2.660.000	0,0
	b- Pilar de HªAº 25x25	M3	0,50	2.659.000	1.329.500	2.660.000	0,0
4	Reconstrucción de mampostería 0,15	M2	3,00	111.650	334.950	111.667	0,0
5	Reconstrucción de techo de tejas	M2	279,00	180.000	50.220.000	180.000	0,0
6	Canaleta y caño de bajada N°26 con pintura sintética	ML	80,30	84.600	6.793.380	84.650	-0,1
7	Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ML	100,00	32.000	3.200.000	32.000	0,0
8	Reparación de revoque de paredes con hitrólugo	M2	235,00	37.500	8.812.500	38.000	-1,3
9	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm	M2	213,00	42.500	9.052.500	42.500	0,0
10	Carpeta para piso cerámico	M2	213,00	27.500	5.857.500	27.500	0,0
11	Piso cerámico tipo balsosa calcárea 20x20	M2	135,00	85.000	11.475.000	85.000	0,0
12	Zócalo cerámico de 8cm de altura	ML	151,00	30.500	4.605.500	30.500	0,0
13	Reparación de puerta de madera	UN	5,00	112.300	561.500	112.333	0,0
14	Reparación de ventanas tipo balancin	UN	15,00	185.500	2.782.500	185.500	0,0
15	Pinturas:				26.698.328		
	a- De paredes revocadas interior y exterior al latex color amarillo	M2	458,00	22.700	10.396.600	22.733	-0,1
	b- De paredes y pilares visto color cerámico	M2	222,00	28.000	6.216.000	28.000	0,0
	c- De abertura de madera con esmalte sintético	M2	18,30	41.550	760.365	41.583	-0,1
	d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerámico	M2	279,00	27.400	7.644.600	27.433	-0,1
	e-De aberturas tipo balancin	M2	33,60	38.800	1.303.680	38.817	0,0
	f. De estructura de HªAº al látex color amarillo incluye base para látex	M2	7,21	52.300	377.083	52.300	0,0
16	Mobiliario				7.689.500		
	a- Pizarra acrílica 1,20x2,75m	UN	5,00	1.537.900	7.689.500	1.538.889	-0,1
17	Instalación Eléctrica				17.709.500		
	a-Alimentación de los circuitos	UN	30,00	116.850	3.505.500	116.944	-0,1
	b- Artefactos eléctricos (incluye instalación y montaje)	UN	27,00	269.000	7.263.000	269.000	0,0
	c- Ventilador de techo	UN	10,00	694.100	6.941.000	694.167	0,0
18	Rampa peatonal	GI	1,00	1.195.000	1.195.000	1.196.000	-0,1
19	Piso cubre obra de HªAº con pailla de varilla de 6mm y junta de dilatación	M2	88,80	239.750	21.289.829	239.833	0,0
20	Limpieza final	GI	1,00	710.000	710.000	713.333	-0,5
	TOTAL GENERAL				208.363.872		


BLANCA CORONEL


BASILIO RUIZ DIAZ


HUGO RUIZ DÍAZ




MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

SSHH HEROES DEL CHACO						REFERENCIAL UNITARIO CONVOCANTE	DIFERENCIA DE 20% POR DEBAJO 10% POR ENCIMA
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	Porcentaje
1	Trabajos Preliminares:						
	a- Desmonte techo de tejas sin recuperación	M2	6,00	20.700	124.200	20.750	-0,2
	b- Desmonte de guarda obra perimetral	M2	3,00	6.000	18.000	6.000	0,0
	c- Desmonte de piso	M2	5,00	10.000	50.000	10.000	0,0
	d- Desmonte de contrapiso	M2	5,00	8.000	40.000	8.000	0,0
	e- Desmonte de azulejos	M2	4,00	9.850	39.400	9.917	-0,7
	f- Desmonte y extracción de cañerías	Gl	1,00	428.200	428.200	428.333	0,0
2	Instalación Sanitaria				0		
	a- Reparación de cañerías de instalación sanitaria y agua corriente	Gl	1,00	3.466.500	3.466.500	3.466.667	-20,0
3	Reparación de Techo de tejas	M2	6,00	265.000	1.590.000	265.000	0,0
4	Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ML	8,00	36.400	291.200	36.417	0,0
5	Reparación de revoque con hidrófugo	M2	7,00	40.200	281.400	40.250	-0,1
6	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	M2	6,00	42.500	255.000	42.500	0,0
7	Piso tipo granito 30x30	M2	5,00	120.500	602.500	120.667	-0,1
8	Reparación de azulejo	M2	4,00	88.000	352.000	88.000	0,0
9	Reparación de puerta de madera	UN	3,00	112.100	336.300	112.333	-0,2
10	Pintura				0		
	a- De Paredes interior y exterior al látex color blanco	M2	7,00	23.250	162.750	23.300	-0,2
11	Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de	M2	3,00	239.550	718.650	239.833	-0,1
12	Limpieza final	Gl	1,00	516.450	516.450	516.667	0,0
	TOTAL GENERAL				9.272.550		
BLOQUE DE AULAS COLEGIO SAN FERNANDO						REFERENCIAL UNITARIO CONVOCANTE	DIFERENCIA DE 20% POR DEBAJO 10% POR ENCIMA
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	Porcentaje
1	Preparación de la obra:	gl	1	9.125.000	9.125.000	9.125.333	0,0
2	Trabajos Preliminares:	gl	1	8.072.000	8.072.000	8.072.120	0,0
3	Estructura de H°A°	gl	1	5.186.000	5.186.000	5.187.000	0,0
4	Reconstrucción de mampostería 0,15	M2	3	111.500	334.500	111.667	-0,1
5	Reconstrucción de techo de tejas	M2	30	180.000	5.400.000	180.000	0,0
6	Canaleta y caño de bajada Nº26 con pintura sintética	ML	73,6	84.650	6.230.240	84.650	0,0
7	Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ML	60	32.000	1.920.000	32.000	0,0
8	Reparación de revoque de paredes con hifrófugo	M2	250	38.000	9.500.000	38.000	0,0
9	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	M2	135	42.500	5.737.500	42.500	0,0
10	Carpeta para piso cerámico	M2	135	27.500	3.712.500	27.500	0,0
11	Piso cerámico tipo balsosa calcárea 20x20	M2	135	85.000	11.475.000	85.000	0,0
12	Zócalo cerámico de 8cm de altura	ML	160	30.500	4.880.000	30.500	0,0
13	Reparación de puerta de madera	UN	5	112.000	560.000	112.333	-0,3
14	Reparación de ventanas tipo balancín	UN	17	186.300	3.167.100	185.500	0,4
15	Pinturas:	gl	1	28.730.000	28.730.000	28.982.651	-0,9
16	Mobiliario	gl	1	4.616.500	4.616.500	4.616.667	0,0
17	Instalación Eléctrica	gl	1	13.364.500	13.364.500	13.365.664	0,0
18	Rampa peatonal	Gl	1	1.196.000	1.196.000	1.196.000	0,0
19	Piso cubre obra de H°A° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatación	M2	77	239.800	18.464.600	239.833	0,0
20	Limpieza final	Gl	1	713.300	713.300	713.333	0,0
	TOTAL GENERAL				142.384.740		


BASILIO RUIZ DIAZ


BASILIO RUIZ DIAZ


HUGO RUIZ DIAZ



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com

SSHH HEROES DEL COLEGIO SAN FERNANDO						REFERENCIAL UNITARIO CONVOCANTE	DIFERENCIA DE 20% POR DEBAJO 10% POR ENCIMA
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	Porcentaje
1	Trabajos Preliminares:						
	a- Desmonte de artefactos electricos	GL	1	329.500	329.500	330.000	-0,2
	b- Desmonte de guarda obra perimetral	GL	1	238.550	238.550	238.667	0,0
	c- Desmonte de puerta de madera	UN	1	95.000	95.000	95.000	0,0
2	Instalación y colocacion de puerta tablero de madera 0,90mx2,10m	GL	1	850.000	850.000	850.000	0,0
3	Intalacion electrica				0		
	a- Artefactos electricos	UN	10	269.000	2.690.000	269.000	0,0
4	Instalacion Sanitaria				0		
	a- Instalacion y colocacion de lavatorio con accesorios completo	UN	1	830.000	830.000	830.000	0,0
5	Reparacion de revoque con hidrofugo	m2	15	37.900	568.500	38.000	-0,3
6	Pinturas				0		
	a- de paredes interior/exterior al latex color blanco	m2	120	22.700	2.724.000	22.733	-0,1
	b- De ladrillos vistos.	m2	184	28.000	5.152.000	28.000	0,0
	c- De abertura de madera con esmalte sintetico	m2	27	26.650	719.550	26.700	-0,2
	d- De techo con barniz y tejuelas al latex color ceramico	m2	38	27.100	1.029.800	27.100	0,0
7	Vidrios dobles	m2	2	185.150	370.300	185.167	0,0
8	Piso cubre obra de HªA° con parrilla de varilla de 6mm y junta de dilatacion	m2	25	239.500	5.987.500	239.833	-0,1
9	Limpieza final	gl	1	675.000	675.000	680.000	-0,7
	TOTAL GENERAL				22.259.700		
					TOTAL GENERAL CALCULADO	382.281.162	

Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha 23 de octubre de 2024, a las 10:17 Hs.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. -----

LIC. BLANCA CORONEL

SR. BASILIO RUIZ DIAZ

SR. HUGO RUIZ DIAZ