Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE EVENTOS -PLURIANUAL 2024-2025"– ID DE LA LICITACIÓN: 445730. ----------

LIC. NANCI MARISSA ALGARIN
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

En la **Municipalidad del Distrito de Mbaracayú, sito en la Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano de esta ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, a los nueve días del mes de Septiembre y año dos mil veinte y cuatro,** siendo puntualmente las **nueve horas,** se reúnen en la sala de reuniones los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la/s oferta/s presentada/s para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), la Ley N° **7021/22 de DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS** y Decreto Reglamentario N° 2264/24, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos, que resulte la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Mbaracayú y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado por los integrantes mediante **Resolución N° 1145/2024 de fecha 26 de Agosto del 2024,** de la siguiente manera :

- ☐ **Arq. Francisco García, Asesor de Obras**
- ☐ **Shirlei Alessandra Holnik, Administración y Finanzas; y,**
- ☐ **Eulalia González de Cañete, Secretaria General.**

ANTECEDENTES

- ☐ Convocante: Municipalidad de Mbaracayú
- ☐ Unidad de Contratación: UOC Mbaracayú
- ☐ ID de Licitación: 445730
- ☐ Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional
- ☐ Nombre de la Licitación: "Construcción de Salones de eventos -Plurianual 2024-2025"
- ☐ Sistema de Adjudicación: Por Lote
- ☐ Anticipo: No se otorgará anticipo

Una vez verificada la oferta; y de conformidad al Decreto Reglamentario N° 2264/24, a través del presente, elevamos el correspondiente informe y recomendación sobre dicha contratación, que pasamos a detallar a continuación:

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de sobre/s y verificación de ofertas, según Acta de Apertura (por medio electrónico), en la UOC- 1er Piso, Municipalidad de Mbaracayú, sito en la Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano, del Distrito de Mbaracayú, según siguiente cuadro:

1.1 APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL SICP

Datos de lo/s oferente/s presentado/s y Valor de la Oferta:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, cuyo propietario es el Señor Ever Adán Amarilla Ocampos.	sywo_inf@hotmail.com	Lote N° 01: No cotiza Lote N° 02: Gs. 405.556.041,20 Lote N° 03: Gs. 107.809.188,70

Arq. Francisco García D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

2	"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8, propiedad del Señor Rubén Casco Escobar	tinoservicios@gmail.com	Lote N° 01: Gs. 617.125.817 Lote N° 02: Gs. 366.533.505 Lote N° 03: Gs. 102.354.471
3	"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, propiedad de la Señora Alicia Edith Medina Rodas	alicia_rodas05@hotamil.com	Lote N° 01: Gs. 699.587.981 Lote N° 02: Gs. 432.141.177 Lote N° 03: Gs. 114.972.297
4	"MORA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 805889-0, propiedad del Señor Gustavo Ramón Mora Fariña	gustmora21@gmail.com	Lote N° 01: Gs. 648.923.417 Lote N° 02: Gs. 400.627.601 Lote N° 03: Gs. 107.000.493

1.2 OFERTAS NO ABIERTAS

Conforme a lo establecido en el Decreto 2264/24, se deja constancia que ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se ha presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas. ----------

1.3 OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA

Este Comité de Evaluación de Ofertas deja constancia que no se ha realizado observaciones en el momento del acto de apertura de ofertas. ----------

2. TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS SUSTANCIALES BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO.

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial, de manera a constatar si la empresa concursante ha dado cumplimiento a dichos requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 7021/2022 y el Decreto 2264/24; conforme se detalla a continuación:----------

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	EA Construcciones	TINO Servicios y Construcciones	JAM Construcciones	MORA Construcciones
	Cumple/ No Cumple			
Formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, debidamente completados y firmados por el oferente*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida *	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Documentos legales				
Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	Cumple s/ constancia nª 1808535	Cumple s/ constancia nª 1808281	Cumple s/ constancia nª 1808918	Cumple s/ constancia nª 1807882
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	Cumple s/ constancia nª 1808535	Cumple s/ constancia nª 1808281	Cumple s/ constancia nª 1808918	Cumple s/ constancia nª 1807882
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A
Documentos legales- Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los	N/A	N/A	N/A	N/A

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

representantes o apoderados de la sociedad. (•)				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (•)	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez verificada las documentaciones y analizadas las pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y demás requerimiento, se ha constatado que las empresas **"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, cuyo propietario es el Señor Ever Adán Amarilla Ocampos, "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8, propiedad del Señor Rubén Casco Escobar y "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, propiedad de la Señora Alicia Edith Medina Rodas,** han dado cumplimiento cabal a dichas exigencias. Sin embargo, conforme a la planilla que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas constata que la empresa **"MORA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 805889-0, propiedad del Señor Gustavo Ramón Mora Fariña,** no ha cumplido cabalmente con presentación de un documento de carácter sustancial para los requerimientos de la presente contratación. Asimismo, no ha cumplido con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (Datos de la Convocatoria, pagina 10):------

1. La Empresa **"MORA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 805889-0, propiedad del Señor Gustavo Ramón Mora Fariña** ha presentado la garantía de mantenimiento de oferta **desde el día 24/08/2024 hasta el 22/12/2024** por un plazo de **120 días**, siendo que la apertura se realizó el día 06/09/2024, como se puede apreciar en la captura de pantalla que figura a continuación, faltando así **13 días** para que la póliza pueda cubrir los 120 días fijados en el pliego de bases y condiciones, lo cual es inaceptable para este llamado de licitación, conforme a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones y las indicadas en el SICP.----------

Convocante:	Municipalidad de Mbaracayú	**Categoría:**	72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Mbaracayu	**Tipo de Procedimiento:**	LPN - Licitación Pública Nacional
Monto Estimado:	G 2 000 000 000	**Método de Selección:**	
Porcentaje de Garantia de Mantenimiento de Ofertas:	5%	**Tipo de Garantia:**	Garantía Bancaria, Póliza
Estado:	publicado	**Fecha de Publicación:**	08-08-2024 - 08:47

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a traves del portal	**Fecha Límite de Consultas:**	viernes, 30 de agosto de 2024 - 10:00
Lugar de Visita Técnica:	Oficina UOC- 1er Piso, Municipalidad de Mbaracayú, Avda. Santiago H. Aranda - Centro 4Urbano	**Fecha de Visita Técnica:**	sábado, 17 de agosto de 2024 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Oficina UOC- 1er Piso, Municipalidad de Mbaracayú, Avda. Santiago H. Aranda - Centro 4Urbano	**Fecha de Entrega de Ofertas:**	viernes, 6 de septiembre de 2024 - 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Oficina UOC- 1er Piso, Municipalidad de Mbaracayú, Avda. Santiago H. Aranda - Centro 4Urbano	**Fecha de Apertura de Ofertas:**	viernes, 6 de septiembre de 2024 - 10:30

F.R.G
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas


AVDA. MCAL LOPEZ 793 E/ MUJER EN LA CONQUISTA Teléfono: (021) 249 1000

Funcionamiento autorizado y Personería Jurídica reconocida por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 6940 de fecha 29 de Mayo de 1979

Nº de Poliza	Renueva a	Fecha Emisión
25 1508 004635/0000	-0-	19/AGO/2024

Asegurado: 00552 - MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU — R.U.C.: 800165961-1
Domicilio: ALTO PARANA - PARAGUAY — TELEFONO:
Tomador: 39738 - MORA FARIÑA, GUSTAVO RAMON — C.I. Nº
Domicilio: KM 8 FRACCION RONALDINHO ACARAY - CIUDAD DEL ESTE — TELEFONO:

Plazo: 120 días | Vigencia: Desde: 24/AGO/2024 Hasta: 22/DIC/2024 | Suma Asegurada: Gs. 100.000.000

Interés Asegurado: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEGUN LPN Nº 01/2024, ID Nº 445.730.

LIQUIDACIÓN

Prima	Gs.	909.091.-
I.V.A. s/ Prima	Gs.	90.909.-
Premio	Gs.	1.000.000.-
	Gs.	0.-
	Gs.	0.-
	Gs.	0.-
COSTO FINAL	Gs.	1.000.000.-

Monto Financiado:
Vencimientos:
Fecha — Monto
CONTADO

el Código Nº	por Resolucion S.S. Nº	de fecha
25-0019	87/98	18/03/1998

Además forman parte integrante de la presente Póliza, lo siguiente: CONDICIONES PARTICULARES (CONTINUACION), CONDICIONES ESPECIALES LEY 1015/97 COND. PART. ESPECIFICAS, COND. GRALES. COMUNES.

Agente de Seguros: UBALDO RAMON ROJAS RODRIGUEZ, Matrícula Nº 1361

MORA CONSTRUCCIONES RUC 80[illegible]-0

En estas condiciones, estos evaluadores se remiten a lo establecido en las legislaciones vigentes que rigen la materia cuales estipulan: ----------

DECRETO 2264/24

Art. 75. - Procedimiento de evaluación.
La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado:
1. Evaluación basada en la multiplicidad de criterios
1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación de carácter sustancial, **eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria;**

Art. 79- Documentos sustanciales
Serán considerados documentos de carácter sustancial:
a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados.
b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida.
c. Los documentos que acrediten la existencia del oferente.
d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.
e. Los documentos que la DNCP determine como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones

En consecuencia, ante los argumentos expuestos precedentemente la oferta de la firma **"MORA CONSTRUCCIONES" con RUC Nº 805889-0, propiedad del Señor Gustavo Ramón Mora Fariña** es considerada inadmisible para su evaluación, por lo que indefectiblemente deviene su **descalificación** de conformidad a lo prescripto en el Art. 75 del Decreto Nº 2264/24 último párrafo que reza: **"….Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria…".----------**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITE DE EVALUACIÓN · F.R.G. Arq. Francisco García D. R.M.O.P. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Por consiguiente, una vez dispuesto la descalificación de la empresa **"MORA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 805889-0, propiedad del Señor Gustavo Ramón Mora Fariña,** este comité de Evaluación entra a analizar la oferta de las empresas **"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, cuyo propietario es el Señor Ever Adán Amarilla Ocampos, "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8, propiedad del Señor Rubén Casco Escobar y "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, propiedad de la Señora Alicia Edith Medina Rodas,** a fin de confirmar si el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas, en base al siguiente análisis:----------

2.1 **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

CALIFICACION LEGAL

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica. ----------

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato. ----------

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. ----------

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato. -

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.----------

a) Empresa: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	Oferente	RESULTADO Cumple / No cumple
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8	Satisfactorio - Cumple
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8	No se registran datos Cumple
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8	No se registran datos Cumple

2.1.2 Visualización en la Base de Datos del SINARH del oferente .----------

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D.
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Oferente : "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8			
oferente	Cédula de Identidad N°	Observación	Resultado
Ever Adán Amarilla Ocampos.	2.951.246	No se visualiza en la Base de Datos del SINARH	Cumple

Conforme el cuadro ut supra, se observa que el propietario de la firma "EA CONSTRUCCIONES" CON RUC N° 2951246-8, no figuran en la Base de Datos del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos, es decir, NO SE REGISTRA DATOS.----------

GOBIERNO PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.mef.gov.py

Constancia Nro. 6513787

6513787

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 2951246, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

b) Empresa: "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	Oferente	RESULTADO Cumple / No cumple
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.	"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8	Satisfactorio - Cumple
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.	"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8	No se registran datos Cumple
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.	"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8	No se registran datos Cumple

2.1.2 Visualización en la Base de Datos del SINARH del oferente .----------

Oferente : "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

oferente	Cédula de Identidad N°	Observación	Resultado
Rubén Casco Escobar	859.999	No se visualiza en la Base de Datos del SINARH	Cumple

Conforme el cuadro ut supra, se observa que el propietario de la firma **"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8**, no figuran en la Base de Datos del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos, es decir, NO SE REGISTRA DATOS.----------

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.mef.gov.py

Constancia Nro 6513819 6513819

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que RUBEN CASCO ESCOBAR, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 859999, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

c) Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	Oferente	RESULTADO Cumple / No cumple
Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.	"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5	Satisfactorio - Cumple
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.	"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5	No se registran datos Cumple
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.	"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5	No se registran datos Cumple

2.1.2 Visualización en la Base de Datos del SINARH del oferente .----------

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN · Arq. García D ... 2628

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Oferente : "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5			
oferente	Cédula de Identidad N°	Observación	Resultado
Alicia Edith Medina Rodas	3512939	No se visualiza en la Base de Datos del SINARH	Cumple

Conforme el cuadro ut supra, se observa que la propietaria de la firma "**JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5,** no figuran en la Base de Datos del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos, es decir, NO SE REGISTRA DATOS.----------

GOBIERNO PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.mef.gov.py

Constancia Nro. 6513836

6513836

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que ALICIA EDITH MEDINA RODAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 3512939, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cedula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

2.1.3 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP.

Oferente: "EA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 2951246-8.----------

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrara

Inhabilitación desde: — Inhabilitación hasta: —

Ruc: 951246-8 Razón social:

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros

En estas condiciones, se constata que el oferente **"EA CONSTRUCCIONES" con RUC N° 2951246-8,** no se encuentra inhabilitado por la normativa establecida en el Art. 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública; e igualmente no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del Art. 21 de la Ley N° 7021/22. ----------

Oferente: "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

Arq. [illegible] Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: — Inhabilitación hasta: —

Ruc: [illegible] Razón social:

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta seccion podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros

En estas condiciones, se constata que el oferente **"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8,** no se encuentra inhabilitado por la normativa establecida en el Art. 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública; e igualmente no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del Art. 21 de la Ley N° 7021/22. ----------

Oferente: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: — Inhabilitación hasta: —

Ruc: 3512939-5 Razón social:

Buscar Limpiar

Resultado de la Búsqueda

En esta seccion podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros

En estas condiciones, se constata que el oferente **"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.,** no se encuentra inhabilitado por la normativa establecida en el Art. 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública; e igualmente no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del Art. 21 de la Ley N° 7021/22. ----------

3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

Acto seguido, de conformidad a la disposición contenida en el Decreto N° 2264/24, se verifica la planilla de precios presentada por los oferentes que ha cumplido con las documentaciones de carácter sustancial.----

a) Empresa: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"							
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio total**	**Resultado**	**Monto de la planilla ofertada por la empresa**
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	2.534	1.558.410	Con error aritmetico	1.558.656
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	3.927	2.415.105	Con error aritmetico	2.415.228

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU ... Garcia D. N° 2628

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	28.457	2.845.700	Con error aritmetico	2.845.680
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	158.576	96.731.360	Sin error aritmético	
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	1.951.466	25.369.058	Con error aritmetico	25.369.063
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	1.951.466	9.757.330	Con error aritmetico	9.757.332
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.249.066	11.245.330	Con error aritmetico	11.245.332
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.319.466	11.597.330	Con error aritmetico	11.597.332
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.249.066	20.241.594	Con error aritmetico	20.241.598
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.266.666	10.879.997	Con error aritmetico	10.879.999
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	195.888	5.876.640	Sin error aritmético	
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	111.936	71.639.040	Sin error aritmético	
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	26.118	3.212.514	Con error aritmetico	3.212.563
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	34.514	22.779.240	Con error aritmetico	22.778.976
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.233.886	29.613.264	Con error aritmetico	29.613.274
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	5.942.254	5.942.254	Sin error aritmético	
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.305.920	22.200.640	Sin error aritmético	
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada nº 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	2.798.400	2.798.400	Sin error aritmético	

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	1.962.378	1.962.378	Sin error aritmético	
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	4.550.333	4.550.333	Sin error aritmético	
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	6.176.667	6.176.667	Sin error aritmético	
TOTAL GUARANIES					851.322.089	Con error aritmético	851.591.449

LOTE Nº 02 "Salón de Eventos Sociales en Puerto Indio Distrito de Mbaracayú"							
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio total**	**Resultado**	**Monto de la planilla ofertada por la empresa**
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	2.851	1.753.365	Sin error aritmético	
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.418	2.717.070	Sin error aritmético	
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	32.014	3.201.400	Sin error aritmético	
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	178.398	108.822.780	Sin error aritmético	
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.195.400	28.540.200	Sin error aritmético	
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.195.400	10.977.000	Sin error aritmético	
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.530.200	12.651.000	Sin error aritmético	
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.609.400	13.047.000	Sin error aritmético	
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.530.200	22.771.800	Sin error aritmético	
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.550.000	12.240.000	Sin error aritmético	

Arq. Francisco Garcia D
M.O.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	148.782	91.500.930	Con error aritmetico	91.500.684
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	51.304	65.669.120	Sin error aritmético	
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	20.522	1.436.540	Con error aritmetico	1.436.512
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	67.311	2.692.440	Con error aritmetico	2.692.448
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	20.312	12.187.200	Sin error aritmético	
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	102.608	61.564.800	Sin error aritmético	
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	279.840	16.790.400	Sin error aritmético	
26	Zócalo cerámico	m	150,00	13.069	1.960.350	Con error aritmetico	1.960.320
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	86.270	7.548.625	Con error aritmetico	7.548.660
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	247.541	7.426.230	Con error aritmetico	7.426.224
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	247.541	990.164	Con error aritmetico	990.163
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	175.963	703.852	Con error aritmetico	703.853
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	232.412	1.626.884	Con error aritmetico	1.626.884
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	30.245	60.490	Sin error aritmético	
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	43.842	56.117.760	Con error aritmetico	56.117.248
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	41.790	1.671.600	Con error aritmetico	1.671.584
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	28.254	2.119.050	Con error aritmetico	2.119.020
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	105.600	7.920.000	Sin error aritmético	
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	125.458	8.280.228	Con error aritmetico	8.280.254
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	129.742	778.452	Con error aritmetico	778.450
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00	4.194.666	8.389.332	Con error aritmetico	8.389.333
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00	2.257.376	4.514.752	Sin error aritmético	

Francisco Garcia D
C Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	4.477.440	4.477.440	Sin error aritmético	
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	2.705.120	5.410.240	Sin error aritmético	
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.017.794	6.035.588	Con error aritmetico	6.035.589
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	566.480	3.965.360	Sin error aritmético	
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	268.101	804.303	Con error aritmetico	804.302
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	258.582	1.551.492	Con error aritmetico	1.551.490
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera o 1/2"	Unidad	1,00	165.386	165.386	Sin error aritmético	
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	37.312.000	37.312.000	Sin error aritmético	
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	186.560	1.305.920	Sin error aritmético	
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	1.786.724	3.573.448	Sin error aritmético	
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	1.786.724	1.786.724	Sin error aritmético	
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.014.326	1.014.326	Sin error aritmético	
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.353.026	1.353.026	Sin error aritmético	
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	1.892.899	1.892.899	Sin error aritmético	
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	1.846.944	1.846.944	Sin error aritmético	
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	4.282.666	4.282.666	Sin error aritmético	

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	5.813.334	5.813.334	Sin error aritmético	
TOTAL GUARANIES					801.243.501	Con error aritmetico	801.242.860

LOTE N° 02: NO COTIZA

Conforme a la imagen que antecede, de la Planilla de Precios, presentada por la firma **"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8,** correspondiente al **Lote N° 1,** se observa en forma resaltada que presenta errores al momento de multiplicar arrojando una diferencia que también varía al precio total ofertado. Dicho monto total corregido del presente ítem, por consiguiente, modificará el monto total de la Planilla de Precios, ofertada para el:
Lote N° 01: 801.243.501

Dichas correcciones se han realizado de conformidad a lo establecido Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario . ----------

b) Empresa: "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8.

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"							
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Inclúido)**	**Precio total**	**Resultado**	**Monto de la planilla ofertada por la empresa**
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	2.851	1.753.365	Sin error aritmético	
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.909	3.019.035	Sin error aritmético	
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	35.571	3.557.100	Sin error aritmético	
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	198.220	120.914.200	Sin error aritmético	
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.195.370	28.539.810	Sin error aritmético	
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.195.370	10.976.850	Sin error aritmético	
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.811.300	14.056.500	Sin error aritmético	
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.899.300	14.496.500	Sin error aritmético	
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.811.300	25.301.700	Sin error aritmético	

P.R.G.
Francisco Garcia D
R.M.O.P. ... 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.833.300	13.599.840	Sin error aritmético	
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	244.860	7.345.800	Sin error aritmético	
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	139.920	89.548.800	Sin error aritmético	
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	32.648	4.015.704	Sin error aritmético	
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	43.142	28.473.720	Sin error aritmético	
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.542.358	37.016.592	Sin error aritmético	
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	7.427.818	7.427.818	Sin error aritmético	
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.632.400	27.750.800	Sin error aritmético	
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.498.000	3.498.000	Sin error aritmético	
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	185.977	114.375.855	Sin error aritmético	
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	64.130	82.086.400	Sin error aritmético	
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	25.652	1.795.640	Sin error aritmético	
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	84.139	3.365.560	Sin error aritmético	
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	25.390	15.234.000	Sin error aritmético	
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	128.260	76.956.000	Sin error aritmético	
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	349.800	20.988.000	Sin error aritmético	
26	Zócalo cerámico	m	150,00	16.336	2.450.400	Sin error aritmético	
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	107.838	9.435.825	Sin error aritmético	

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	309.426	9.282.780	Sin error aritmético	
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	309.426	1.237.704	Sin error aritmético	
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	219.954	879.816	Sin error aritmético	
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	290.515	2.033.605	Sin error aritmético	
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	37.806	75.612	Sin error aritmético	
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	54.802	70.146.560	Sin error aritmético	
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	52.237	2.089.480	Sin error aritmético	
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	35.317	2.648.775	Sin error aritmético	
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	132.000	9.900.000	Sin error aritmético	
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	156.823	10.350.318	Sin error aritmético	
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	162.177	973.062	Sin error aritmético	
39	Instalación de Agua Corriente	gl	2,00	5.243.300	10.486.600	Sin error aritmético	
40	Instalación de Desague Cloacal	gl	2,00	2.821.720	5.643.440	Sin error aritmético	
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.596.800	5.596.800	Sin error aritmético	
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.381.400	6.762.800	Sin error aritmético	
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.772.243	7.544.486	Sin error aritmético	
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	708.100	4.956.700	Sin error aritmético	
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	335.126	1.005.378	Sin error aritmético	
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	323.227	1.939.362	Sin error aritmético	
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	206.732	206.732	Sin error aritmético	

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN · F.R.G. Francisco Garcia D R.M.O.P.C N° 2628

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	46.640.000	46.640.000	Sin error aritmético	
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	233.200	1.632.400	Sin error aritmético	
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	2.233.405	4.466.810	Sin error aritmético	
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	2.233.405	2.233.405	Sin error aritmético	
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.267.908	1.267.908	Sin error aritmético	
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.691.283	1.691.283	Sin error aritmético	
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.366.124	2.366.124	Sin error aritmético	
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.308.680	2.308.680	Sin error aritmético	
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	5.353.300	5.353.300	Sin error aritmético	
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	7.266.667	7.266.667	Sin error aritmético	
TOTAL GUARANIES					**996.966.401**	**Sin error aritmético**	-

LOTE N° 02: NO COTIZA

c) Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"							
Item	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Incluído)**	**Precio total**	**Resultado**	**Monto de la planilla ofertada por la empresa**
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	2.693	1.656.195	Sin error aritmético	

Ing. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.173	2.566.395	Sin error aritmético	
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	30.235	3.023.500	Sin error aritmético	
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	168.487	102.777.070	Sin error aritmético	
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.073.433	26.954.629	Sin error aritmético	
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.073.433	10.367.165	Sin error aritmético	
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.389.633	11.948.165	Sin error aritmético	
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.464.433	12.322.165	Sin error aritmético	
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.389.633	21.506.697	Sin error aritmético	
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.408.333	11.559.998	Sin error aritmético	
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	208.131	6.243.930	Sin error aritmético	
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	118.932	76.116.480	Sin error aritmético	
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	27.751	3.413.373	Sin error aritmético	
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	36.671	24.202.860	Sin error aritmético	
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.311.004	31.464.096	Sin error aritmético	
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	6.313.645	6.313.645	Sin error aritmético	
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.387.540	23.588.180	Sin error aritmético	
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique	Unidad	1,00	2.973.300	2.973.300	Sin error aritmético	

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · COMITÉ DE EVALUACIÓN · F.R.G. Arq. Francisco Garcia D MAT. C.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

	de 0,15m						
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	158.080	97.219.200	Sin error aritmético	
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	54.511	69.774.080	Sin error aritmético	
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	21.804	1.526.280	Con error aritmético	1.795.640
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	71.518	2.860.720	Sin error aritmético	
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	21.582	12.949.200	Sin error aritmético	
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	109.021	65.412.600	Sin error aritmético	
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	297.330	17.839.800	Sin error aritmético	
26	Zócalo cerámico	m	150,00	13.886	2.082.900	Sin error aritmético	
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	91.662	8.020.425	Sin error aritmético	
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	263.012	7.890.360	Sin error aritmético	
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	263.012	1.052.048	Sin error aritmético	
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	186.961	747.844	Sin error aritmético	
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	246.938	1.728.566	Sin error aritmético	
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	32.135	64.270	Sin error aritmético	
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	46.582	59.624.960	Sin error aritmético	
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	44.401	1.776.040	Sin error aritmético	
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	30.019	2.251.425	Sin error aritmético	
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	112.200	8.415.000	Sin error aritmético	
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	133.300	8.797.800	Sin error aritmético	

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	137.850	827.100	Sin error aritmético	
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00	4.456.833	8.913.666	Sin error aritmético	
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00	2.398.462	4.796.924	Sin error aritmético	
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	4.757.280	4.757.280	Sin error aritmético	
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	2.874.190	5.748.380	Sin error aritmético	
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.206.407	6.412.814	Sin error aritmético	
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	601.885	4.213.195	Sin error aritmético	
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	284.857	854.571	Sin error aritmético	
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	274.743	1.648.458	Sin error aritmético	
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	175.722	175.722	Sin error aritmético	
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	39.644.000	39.644.000	Sin error aritmético	
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	198.220	1.387.540	Sin error aritmético	
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	1.898.394	3.796.788	Sin error aritmético	
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	1.898.394	1.898.394	Sin error aritmético	
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.077.722	1.077.722	Sin error aritmético	
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.437.591	1.437.591	Sin error aritmético	
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.011.205	2.011.205	Sin error aritmético	

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
M.O.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	220.374	6.611.220	Sin error aritmético	
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	125.928	80.593.920	Sin error aritmético	
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	29.383	3.614.109	Sin error aritmético	
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	38.828	25.626.480	Sin error aritmético	
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.388.122	33.314.928	Sin error aritmético	
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	6.685.036	6.685.036	Sin error aritmético	
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.469.160	24.975.720	Sin error aritmético	
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.148.200	3.148.200	Sin error aritmético	
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	167.379	102.938.085	Sin error aritmético	
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	57.717	73.877.760	Sin error aritmético	
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	23.087	1.616.090	Sin error aritmético	
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	75.725	3.029.000	Sin error aritmético	
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	22.851	13.710.600	Sin error aritmético	
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	115.434	69.260.400	Sin error aritmético	
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	314.820	18.889.200	Sin error aritmético	

F.R.G.
Abg. Francisco Garcia D
C.I.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

26	Zócalo cerámico	m	150,00	14.702	2.205.300	Sin error aritmético	
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	97.054	8.492.225	Sin error aritmético	
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	278.483	8.354.490	Sin error aritmético	
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	278.483	1.113.932	Sin error aritmético	
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	197.959	791.836	Sin error aritmético	
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	261.464	1.830.248	Sin error aritmético	
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	34.025	68.050	Sin error aritmético	
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	49.322	63.132.160	Sin error aritmético	
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	47.013	1.880.520	Sin error aritmético	
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	31.785	2.383.875	Sin error aritmético	
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	118.800	8.910.000	Sin error aritmético	
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	141.141	9.315.306	Sin error aritmético	
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	145.959	875.754	Sin error aritmético	
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00	4.719.000	9.438.000	Sin error aritmético	
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00	2.539.548	5.079.096	Sin error aritmético	
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.037.120	5.037.120	Sin error aritmético	
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.043.260	6.086.520	Sin error aritmético	
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.395.019	6.790.038	Sin error aritmético	

F.R.G.
Francisco Garcia D
CPC N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	637.290	4.461.030	Sin error aritmético	
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	301.613	904.839	Sin error aritmético	
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	290.904	1.745.424	Sin error aritmético	
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	186.059	186.059	Sin error aritmético	
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	41.976.000	41.976.000	Sin error aritmético	
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	209.880	1.469.160	Sin error aritmético	
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	2.010.065	4.020.130	Sin error aritmético	
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	2.010.065	2.010.065	Sin error aritmético	
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.141.117	1.141.117	Sin error aritmético	
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.522.155	1.522.155	Sin error aritmético	
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.129.512	2.129.512	Sin error aritmético	
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.077.812	2.077.812	Sin error aritmético	
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	4.818.000	4.818.000	Sin error aritmético	
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	6.540.000	6.540.000	Sin error aritmético	
TOTAL GUARANIES					**901.398.136**	**Sin error aritmético**	-

F.R.G.
Francisco Garcia D
C.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Conforme a la imagen que antecede, de la Planilla de Precios, presentada por la firma **"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.**, correspondiente al **Lote N° 1**, se observa en forma resaltada que presenta errores al momento de multiplicar el valor unitario por la cantidad requerida; y por ende, arroja una diferencia en la sumatoria final del precio total ofertado. Dicho monto total corregido del presente ítem, por consiguiente, modificará el monto total de la Planilla de Precios, ofertada para el:
Lote N° 01: Gs. 851.322.089. -

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA: Verificado y controlado minuciosamente el valor unitario y total propuesto en la oferta física de las empresas

Empresa: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8: **se procedió a hacer las correcciones pertinentes como se puede observar en su planilla correspondiente al Lote N° 01. –**

Empresa: "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8: **no fue necesaria la realización de corrección aritmética. –**

Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5: **se procedió a hacer las correcciones pertinentes como se puede observar en su planilla correspondiente al Lote N° 01. -**

F.R.G.
Ing. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

3.1 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 01 "SALÓN DE EVENTOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ CENTRO"

N.°	Descripción	U.M	Cant.	EA Construcciones		TINO Servicios y Construcciones		JAM Construcciones	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	2.534	1.558.410	2.851	1.753.365	2.693	1.656.195
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	3.927	2.415.105	4.909	3.019.035	4.173	2.566.395
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	28.457	2.845.700	35.571	3.557.100	30.235	3.023.500
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	158.576	96.731.360	198.220	120.914.200	168.487	102.777.070
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	1.951.466	25.369.058	2.195.370	28.539.810	2.073.433	26.954.629
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	1.951.466	9.757.330	2.195.370	10.976.850	2.073.433	10.367.165
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.249.066	11.245.330	2.811.300	14.056.500	2.389.633	11.948.165
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.319.466	11.597.330	2.899.300	14.496.500	2.464.433	12.322.165
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.249.066	20.241.594	2.811.300	25.301.700	2.389.633	21.506.697
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.266.666	10.879.997	2.833.300	13.599.840	2.408.333	11.559.998
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	195.888	5.876.640	244.860	7.345.800	208.131	6.243.930
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	111.936	71.639.040	139.920	89.548.800	118.932	76.116.480
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	26.118	3.212.514	32.648	4.015.704	27.751	3.413.373

F.R.G.
Francisco Garcia D
C.I.C.O P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	34.514	22.779.240	43.142	28.473.720	36.671	24.202.860
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.233.886	29.613.264	1.542.358	37.016.592	1.311.004	31.464.096
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	5.942.254	5.942.254	7.427.818	7.427.818	6.313.645	6.313.645
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.305.920	22.200.640	1.632.400	27.750.800	1.387.540	23.588.180
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	2.798.400	2.798.400	3.498.000	3.498.000	2.973.300	2.973.300
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	148.782	91.500.930	185.977	114.375.855	158.080	97.219.200
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	51.304	65.669.120	64.130	82.086.400	54.511	69.774.080
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	20.522	1.436.540	25.652	1.795.640	21.804	1.526.280
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	67.311	2.692.440	84.139	3.365.560	71.518	2.860.720
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	20.312	12.187.200	25.390	15.234.000	21.582	12.949.200
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	102.608	61.564.800	128.260	76.956.000	109.021	65.412.600
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	279.840	16.790.400	349.800	20.988.000	297.330	17.839.800
26	Zócalo cerámico	m	150,00	13.069	1.960.350	16.336	2.450.400	13.886	2.082.900
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	86.270	7.548.625	107.838	9.435.825	91.662	8.020.425
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	247.541	7.426.230	309.426	9.282.780	263.012	7.890.360
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	247.541	990.164	309.426	1.237.704	263.012	1.052.048
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	175.963	703.852	219.954	879.816	186.961	747.844
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	232.412	1.626.884	290.515	2.033.605	246.938	1.728.566
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	30.245	60.490	37.806	75.612	32.135	64.270
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	43.842	56.117.760	54.802	70.146.560	46.582	59.624.960
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	41.790	1.671.600	52.237	2.089.480	44.401	1.776.040

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	28.254	2.119.050	35.317	2.648.775	30.019	2.251.425
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	105.600	7.920.000	132.000	9.900.000	112.200	8.415.000
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	125.458	8.280.228	156.823	10.350.318	133.300	8.797.800
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	129.742	778.452	162.177	973.062	137.850	827.100
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00	4.194.666	8.389.332	5.243.300	10.486.600	4.456.833	8.913.666
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00	2.257.376	4.514.752	2.821.720	5.643.440	2.398.462	4.796.924
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	4.477.440	4.477.440	5.596.800	5.596.800	4.757.280	4.757.280
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	2.705.120	5.410.240	3.381.400	6.762.800	2.874.190	5.748.380
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.017.794	6.035.588	3.772.243	7.544.486	3.206.407	6.412.814
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	566.480	3.965.360	708.100	4.956.700	601.885	4.213.195
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	268.101	804.303	335.126	1.005.378	284.857	854.571
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	258.582	1.551.492	323.227	1.939.362	274.743	1.648.458
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	165.386	165.386	206.732	206.732	175.722	175.722
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	37.312.000	37.312.000	46.640.000	46.640.000	39.644.000	39.644.000
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	186.560	1.305.920	233.200	1.632.400	198.220	1.387.540
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	1.786.724	3.573.448	2.233.405	4.466.810	1.898.394	3.796.788
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	1.786.724	1.786.724	2.233.405	2.233.405	1.898.394	1.898.394
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.014.326	1.014.326	1.267.908	1.267.908	1.077.722	1.077.722
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.353.026	1.353.026	1.691.283	1.691.283	1.437.591	1.437.591

F.R.G.
Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	1.892.899	1.892.899	2.366.124	2.366.124	2.011.205	2.011.205
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	1.846.944	1.846.944	2.308.680	2.308.680	1.962.378	1.962.378
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	4.282.666	4.282.666	5.353.300	5.353.300	4.550.333	4.550.333
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	5.813.334	5.813.334	7.266.667	7.266.667	6.176.667	6.176.667
TOTAL GUARANIES					**801.243.501**		**996.966.401**		**851.322.089**

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

N.°	Descripción	U.M	Cant.	EA Construcciones		TINO Servicios y Construcciones		JAM Construcciones	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00					2.851	1.753.365
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00					4.418	2.717.070
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00					32.014	3.201.400
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00					178.398	108.822.780
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00					2.195.400	28.540.200
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00					2.195.400	10.977.000
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00					2.530.200	12.651.000
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00					2.609.400	13.047.000
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00					2.530.200	22.771.800
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80					2.550.000	12.240.000
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00					220.374	6.611.220
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00					125.928	80.593.920
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00					29.383	3.614.109
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00					38.828	25.626.480
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00					1.388.122	33.314.928

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00					6.685.036	6.685.036
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00					1.469.160	24.975.720
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00					3.148.200	3.148.200
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00					167.379	102.938.085
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00					57.717	73.877.760
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00					23.087	1.616.090
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00					75.725	3.029.000
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00					22.851	13.710.600
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00					115.434	69.260.400
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00					314.820	18.889.200
26	Zócalo cerámico	m	150,00					14.702	2.205.300
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50					97.054	8.492.225
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00					278.483	8.354.490
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00					278.483	1.113.932
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00					197.959	791.836
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00					261.464	1.830.248
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00					34.025	68.050
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00					49.322	63.132.160
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00					47.013	1.880.520
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00					31.785	2.383.875
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00					118.800	8.910.000

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00					141.141	9.315.306
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00					145.959	875.754
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00					4.719.000	9.438.000
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00					2.539.548	5.079.096
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00					5.037.120	5.037.120
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00					3.043.260	6.086.520
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00					3.395.019	6.790.038
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00					637.290	4.461.030
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00					301.613	904.839
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00					290.904	1.745.424
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00					186.059	186.059
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00					41.976.000	41.976.000
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00					209.880	1.469.160
50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00					2.010.065	4.020.130
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00					2.010.065	2.010.065
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00					1.141.117	1.141.117
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00					1.522.155	1.522.155
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00					2.129.512	2.129.512
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00					2.077.812	2.077.812

F.R.G. Francisco Garcia D A.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00					4.818.000	4.818.000
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00					6.540.000	6.540.000
TOTAL GUARANIES					No cotiza		No cotiza		901.398.136

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

3.2 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y del 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación...". En tal sentido estos evaluadores proceden a la verificación de la planilla siguiente: ----------

Empresa: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8:

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"				Precio estimado por la Convocante		Empresa: EA Construcciones		Porcentaje de diferencia (%)	Resultado
Item	Descripción	U.M	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	3.168	1.948.320	2.534	1.558.410	-20,0	En rango
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.909	3.019.035	3.927	2.415.105	-20,0	En rango
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	35.571	3.557.100	28.457	2.845.700	-20,0	En rango
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	198.220	120.914.200	158.576	96.731.360	-20,0	En rango
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.439.333	31.711.329	1.951.466	25.369.058	-20,0	En rango
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.439.333	12.196.665	1.951.466	9.757.330	-20,0	En rango
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.811.333	14.056.665	2.249.066	11.245.330	-20,0	En rango
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.899.333	14.496.665	2.319.466	11.597.330	-20,0	En rango
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.811.333	25.301.997	2.249.066	20.241.594	-20,0	En rango
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.833.333	13.599.998	2.266.666	10.879.997	-20,0	En rango
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	244.860	7.345.800	195.888	5.876.640	-20,0	En rango

F.R.G.
Francisco Garcia D
M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	139.920	89.548.800	111.936	71.639.040	-20,0	En rango
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	32.648	4.015.704	26.118	3.212.514	-20,0	En rango
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	43.142	28.473.720	34.514	22.779.240	-20,0	En rango
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.542.358	37.016.592	1.233.886	29.613.264	-20,0	En rango
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	7.427.818	7.427.818	5.942.254	5.942.254	-20,0	En rango
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.632.400	27.750.800	1.305.920	22.200.640	-20,0	En rango
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada nº 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.498.000	3.498.000	2.798.400	2.798.400	-20,0	En rango
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	185.977	114.375.855	148.782	91.500.930	-20,0	En rango
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	64.130	82.086.400	51.304	65.669.120	-20,0	En rango
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	25.652	1.795.640	20.522	1.436.540	-20,0	En rango
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	84.139	3.365.560	67.311	2.692.440	-20,0	En rango
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	25.390	15.234.000	20.312	12.187.200	-20,0	En rango
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	128.260	76.956.000	102.608	61.564.800	-20,0	En rango
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	349.800	20.988.000	279.840	16.790.400	-20,0	En rango
26	Zócalo cerámico	m	150,00	16.336	2.450.400	13.069	1.960.350	-20,0	En rango
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	107.838	9.435.825	86.270	7.548.625	-20,0	En rango
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	309.426	9.282.780	247.541	7.426.230	-20,0	En rango
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	309.426	1.237.704	247.541	990.164	-20,0	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D.
M.C.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	219.954	879.816	175.963	703.852	-20,0	En rango
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	290.515	2.033.605	232.412	1.626.884	-20,0	En rango
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	37.806	75.612	30.245	60.490	-20,0	En rango
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	54.802	70.146.560	43.842	56.117.760	-20,0	En rango
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	52.237	2.089.480	41.790	1.671.600	-20,0	En rango
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	35.317	2.648.775	28.254	2.119.050	-20,0	En rango
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	132.000	9.900.000	105.600	7.920.000	-20,0	En rango
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	156.823	10.350.318	125.458	8.280.228	-20,0	En rango
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	162.177	973.062	129.742	778.452	-20,0	En rango
39	Instalacion de Agua Corriente	gl	2,00	5.243.333	10.486.666	4.194.666	8.389.332	-20,0	En rango
40	Instalacion de Desague Cloacal	gl	2,00	2.821.720	5.643.440	2.257.376	4.514.752	-20,0	En rango
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.596.800	5.596.800	4.477.440	4.477.440	-20,0	En rango
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.381.400	6.762.800	2.705.120	5.410.240	-20,0	En rango
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.772.243	7.544.486	3.017.794	6.035.588	-20,0	En rango
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	708.100	4.956.700	566.480	3.965.360	-20,0	En rango
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	335.126	1.005.378	268.101	804.303	-20,0	En rango
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	323.227	1.939.362	258.582	1.551.492	-20,0	En rango
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	206.732	206.732	165.386	165.386	-20,0	En rango
48	Instalacion y Montaje del Tablero Electrico Principal, Provision de materiales e Instalacion Electrica General	Gl	1,00	46.640.000	46.640.000	37.312.000	37.312.000	-20,0	En rango
49	Colocacion de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	233.200	1.632.400	186.560	1.305.920	-20,0	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

50	Colocacion de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectonico para las parillas	Unidad	2,00	2.233.405	4.466.810	1.786.724	3.573.448	-20,0	En rango
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	2.233.405	2.233.405	1.786.724	1.786.724	-20,0	En rango
52	Mesada con Patas en Hormigon, Revestido en Pisos en Ceramicos fijado en el Area central de las Parillas	Gl	1,00	1.267.908	1.267.908	1.014.326	1.014.326	-20,0	En rango
53	Mesara con Patas en Mamposteria con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.691.283	1.691.283	1.353.026	1.353.026	-20,0	En rango
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.366.124	2.366.124	1.892.899	1.892.899	-20,0	En rango
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.308.680	2.308.680	1.846.944	1.846.944	-20,0	En rango
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	5.353.333	5.353.333	4.282.666	4.282.666	-20,0	En rango
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	7.266.667	7.266.667	5.813.334	5.813.334	-20,0	En rango

Lote N° 02: NO COTIZA

- Luego de análisis, este Comité de Evaluación constata que la oferta de la Empresa **"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8,** se encuentra dentro de los márgenes estipulados en la Resolución DNCP N° 1.890/2020, **ya que supera al veinte y cinco por ciento (20%) por debajo del precio referencial** y no supera al quince por ciento (10%) por encima del precio (referencial) establecida por la convocante para la presente contratación. ----------

Empresa: "TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8:

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"				Precio estimado por la Convocante		Empresa: Tino Construcciones y Servicios		Porcentaje de diferencia (%)	Resultado
Item	Descripción	U.M	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		
1	Desbroce, despeje y limpicza	M2	615,00	3.168	1.948.320	2.851	1.753.365	-10,01	En rango
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.909	3.019.035	4.909	3.019.035	0,00	En rango
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	35.571	3.557.100	35.571	3.557.100	0,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	198.220	120.914.200	198.220	120.914.200	0,00	En rango
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.439.333	31.711.329	2.195.370	28.539.810	-10,00	En rango
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.439.333	12.196.665	2.195.370	10.976.850	-10,00	En rango
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.811.333	14.056.665	2.811.300	14.056.500	0,00	En rango
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.899.333	14.496.665	2.899.300	14.496.500	0,00	En rango
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.811.333	25.301.997	2.811.300	25.301.700	0,00	En rango
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.833.333	13.599.998	2.833.300	13.599.840	0,00	En rango
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	244.860	7.345.800	244.860	7.345.800	0,00	En rango
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	139.920	89.548.800	139.920	89.548.800	0,00	En rango
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	32.648	4.015.704	32.648	4.015.704	0,00	En rango
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	43.142	28.473.720	43.142	28.473.720	0,00	En rango
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.542.358	37.016.592	1.542.358	37.016.592	0,00	En rango
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	7.427.818	7.427.818	7.427.818	7.427.818	0,00	En rango
17	Puerta tipo Placa con marco Y	m2	17,00	1.632.400	27.750.800	1.632.400	27.750.800	0,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

	herrajes colocado								
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada nº 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.498.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000	0,00	En rango
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	185.977	114.375.855	185.977	114.375.855	0,00	En rango
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	64.130	82.086.400	64.130	82.086.400	0,00	En rango
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	25.652	1.795.640	25.652	1.795.640	0,00	En rango
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	84.139	3.365.560	84.139	3.365.560	0,00	En rango
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	25.390	15.234.000	25.390	15.234.000	0,00	En rango
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	128.260	76.956.000	128.260	76.956.000	0,00	En rango
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	349.800	20.988.000	349.800	20.988.000	0,00	En rango
26	Zócalo cerámico	m	150,00	16.336	2.450.400	16.336	2.450.400	0,00	En rango
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	107.838	9.435.825	107.838	9.435.825	0,00	En rango
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	309.426	9.282.780	309.426	9.282.780	0,00	En rango
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	309.426	1.237.704	309.426	1.237.704	0,00	En rango
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	219.954	879.816	219.954	879.816	0,00	En rango
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	290.515	2.033.605	290.515	2.033.605	0,00	En rango
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	37.806	75.612	37.806	75.612	0,00	En rango
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	54.802	70.146.560	54.802	70.146.560	0,00	En rango
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	52.237	2.089.480	52.237	2.089.480	0,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	35.317	2.648.775	35.317	2.648.775	0,00	En rango
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	132.000	9.900.000	132.000	9.900.000	0,00	En rango
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	156.823	10.350.318	156.823	10.350.318	0,00	En rango
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	162.177	973.062	162.177	973.062	0,00	En rango
39	Instalación de Agua Corriente	gl	2,00	5.243.333	10.486.666	5.243.300	10.486.600	0,00	En rango
40	Instalación de Desague Cloacal	gl	2,00	2.821.720	5.643.440	2.821.720	5.643.440	0,00	En rango
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.596.800	5.596.800	5.596.800	5.596.800	0,00	En rango
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.381.400	6.762.800	3.381.400	6.762.800	0,00	En rango
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.772.243	7.544.486	3.772.243	7.544.486	0,00	En rango
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	708.100	4.956.700	708.100	4.956.700	0,00	En rango
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	335.126	1.005.378	335.126	1.005.378	0,00	En rango
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	323.227	1.939.362	323.227	1.939.362	0,00	En rango
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	206.732	206.732	206.732	206.732	0,00	En rango
48	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal, Provisión de materiales e Instalación Eléctrica General	Gl	1,00	46.640.000	46.640.000	46.640.000	46.640.000	0,00	En rango
49	Colocación de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	233.200	1.632.400	233.200	1.632.400	0,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

50	Colocación de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectónico para las parillas	Unidad	2,00	2.233.405	4.466.810	2.233.405	4.466.810	0,00	En rango
51	Colocación de soportes metálicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	2.233.405	2.233.405	2.233.405	2.233.405	0,00	En rango
52	Mesada con Patas en Hormigón, Revestido en Pisos en Cerámicos fijado en el Área central de las Parillas	Gl	1,00	1.267.908	1.267.908	1.267.908	1.267.908	0,00	En rango
53	Mesara con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.691.283	1.691.283	1.691.283	1.691.283	0,00	En rango
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.366.124	2.366.124	2.366.124	2.366.124	0,00	En rango
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.308.680	2.308.680	2.308.680	2.308.680	0,00	En rango
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	5.353.333	5.353.333	5.353.300	5.353.300	0,00	En rango
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	7.266.667	7.266.667	7.266.667	7.266.667	0,00	En rango

Lote N° 02: NO COTIZA

- Luego de análisis, este Comité de Evaluación constata que la oferta de la Empresa **"TINO Servicios y Construcciones", con RUC N° 859999-8,** se encuentra dentro de los márgenes estipulados en la Resolución DNCP N° 1.890/2020, **ya que supera al veinte y cinco por ciento (20%) por debajo del precio referencial** y no supera al quince por ciento (10%) por encima del precio (referencial) establecida por la convocante para la presente contratación. ----------

Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5:

LOTE N° 01 "Salón de Eventos Sociales en el Distrito de Mbaracayú centro"				Precio estimado por la Convocante		Empresa: JAM Construcciones		Porcentaje de diferencia (%)	Resultado
Item	Descripción	U.M	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	3.168	1.948.320	2.693	1.656.195	-14,99	En rango
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.909	3.019.035	4.173	2.566.395	-14,99	En rango
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	35.571	3.557.100	30.235	3.023.500	-15,00	En rango
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	198.220	120.914.200	168.487	102.777.070	-15,00	En rango
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.439.333	31.711.329	2.073.433	26.954.629	-15,00	En rango
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.439.333	12.196.665	2.073.433	10.367.165	-15,00	En rango
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.811.333	14.056.665	2.389.633	11.948.165	-15,00	En rango
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.899.333	14.496.665	2.464.433	12.322.165	-15,00	En rango
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.811.333	25.301.997	2.389.633	21.506.697	-15,00	En rango
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.833.333	13.599.998	2.408.333	11.559.998	-15,00	En rango
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	244.860	7.345.800	208.131	6.243.930	-15,00	En rango
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	139.920	89.548.800	118.932	76.116.480	-15,00	En rango
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	32.648	4.015.704	27.751	3.413.373	-15,00	En rango
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	43.142	28.473.720	36.671	24.202.860	-15,00	En rango
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.542.358	37.016.592	1.311.004	31.464.096	-15,00	En rango
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	7.427.818	7.427.818	6.313.645	6.313.645	-15,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.632.400	27.750.800	1.387.540	23.588.180	-15,00	En rango
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada nº 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.498.000	3.498.000	2.973.300	2.973.300	-15,00	En rango
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	185.977	114.375.855	158.080	97.219.200	-15,00	En rango
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	64.130	82.086.400	54.511	69.774.080	-15,00	En rango
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	25.652	1.795.640	21.804	1.526.280	-15,00	En rango
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	84.139	3.365.560	71.518	2.860.720	-15,00	En rango
23	Regularizacion de Carpeta	m2	600,00	25.390	15.234.000	21.582	12.949.200	-15,00	En rango
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	128.260	76.956.000	109.021	65.412.600	-15,00	En rango
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del Escenario	m2	60,00	349.800	20.988.000	297.330	17.839.800	-15,00	En rango
26	Zócalo cerámico	m	150,00	16.336	2.450.400	13.886	2.082.900	-15,00	En rango
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	107.838	9.435.825	91.662	8.020.425	-15,00	En rango
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	309.426	9.282.780	263.012	7.890.360	-15,00	En rango
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	309.426	1.237.704	263.012	1.052.048	-15,00	En rango
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	219.954	879.816	186.961	747.844	-15,00	En rango
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	290.515	2.033.605	246.938	1.728.566	-15,00	En rango
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	37.806	75.612	32.135	64.270	-15,00	En rango
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	54.802	70.146.560	46.582	59.624.960	-15,00	En rango
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	52.237	2.089.480	44.401	1.776.040	-15,00	En rango
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	35.317	2.648.775	30.019	2.251.425	-15,00	En rango

F.R.G.
Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. Nº 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	132.000	9.900.000	112.200	8.415.000	-15,00	En rango
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	156.823	10.350.318	133.300	8.797.800	-15,00	En rango
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	162.177	973.062	137.850	827.100	-15,00	En rango
39	Instalación de Agua Corriente	gl	2,00	5.243.333	10.486.666	4.456.833	8.913.666	-15,00	En rango
40	Instalación de Desagüe Cloacal	gl	2,00	2.821.720	5.643.440	2.398.462	4.796.924	-15,00	En rango
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.596.800	5.596.800	4.757.280	4.757.280	-15,00	En rango
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.381.400	6.762.800	2.874.190	5.748.380	-15,00	En rango
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.772.243	7.544.486	3.206.407	6.412.814	-15,00	En rango
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	708.100	4.956.700	601.885	4.213.195	-15,00	En rango
45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	335.126	1.005.378	284.857	854.571	-15,00	En rango
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	323.227	1.939.362	274.743	1.648.458	-15,00	En rango
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	206.732	206.732	175.722	175.722	-15,00	En rango
48	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal, Provisión de materiales e Instalación Eléctrica General	Gl	1,00	46.640.000	46.640.000	39.644.000	39.644.000	-15,00	En rango
49	Colocación de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	233.200	1.632.400	198.220	1.387.540	-15,00	En rango
50	Colocación de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectónico para las parillas	Unidad	2,00	2.233.405	4.466.810	1.898.394	3.796.788	-15,00	En rango
51	Colocacion de soportes metalicos para colgar espetos en el area de las parillas	Gl	1,00	2.233.405	2.233.405	1.898.394	1.898.394	-15,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

52	Mesada con Patas en Hormigón, Revestido en Pisos en Cerámicos fijado en el Área central de las Parillas	Gl	1,00	1.267.908	1.267.908	1.077.722	1.077.722	-15,00	En rango
53	Mesara con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el área de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.691.283	1.691.283	1.437.591	1.437.591	-15,00	En rango
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.366.124	2.366.124	2.011.205	2.011.205	-15,00	En rango
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.308.680	2.308.680	1.962.378	1.962.378	-15,00	En rango
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	5.353.333	5.353.333	4.550.333	4.550.333	-15,00	En rango
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	7.266.667	7.266.667	6.176.667	6.176.667	-15,00	En rango

LOTE N° 02 "Salón de Eventos Sociales en Puerto Indio Distrito de Mbaracayú"				Precio estimado por la Convocante		Empresa: JAM Construcciones		Porcentaje de diferencia (%)	Resultado
Item	Descripción	U.M	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		
1	Desbroce, despeje y limpieza	M2	615,00	3.168	1.948.320	2.851	1.753.365	-10,01	En rango
2	Trazado y replanteo de obra	M2	615,00	4.909	3.019.035	4.418	2.717.070	-10,00	En rango
3	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	100,00	35.571	3.557.100	32.014	3.201.400	-10,00	En rango
4	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	M2	610,00	198.220	120.914.200	178.398	108.822.780	-10,00	En rango
5	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	13,00	2.439.333	31.711.329	2.195.400	28.540.200	-10,00	En rango
6	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,35)	m3	5,00	2.439.333	12.196.665	2.195.400	10.977.000	-10,00	En rango
7	Viga intermedia de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,30m)	m3	5,00	2.811.333	14.056.665	2.530.200	12.651.000	-10,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco García D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	5,00	2.899.333	14.496.665	2.609.400	13.047.000	-10,00	En rango
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	9,00	2.811.333	25.301.997	2.530.200	22.771.800	-10,00	En rango
10	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m3	4,80	2.833.333	13.599.998	2.550.000	12.240.000	-10,00	En rango
11	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	30,00	244.860	7.345.800	220.374	6.611.220	-10,00	En rango
12	Mampostería de Elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m	m2	640,00	139.920	89.548.800	125.928	80.593.920	-10,00	En rango
13	Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro	ml	123,00	32.648	4.015.704	29.383	3.614.109	-10,00	En rango
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 6cm.	m2	660,00	43.142	28.473.720	38.828	25.626.480	-10,00	En rango
15	Ventana (proyectante/corrediza) con carpintería de aluminio anodizado y cristal templado de 8mm. Incluye herrajes y cerraduras	m2	24,00	1.542.358	37.016.592	1.388.122	33.314.928	-10,00	En rango
16	Puerta Principal con herrajes doble hoja y marco instalado	m2	1,00	7.427.818	7.427.818	6.685.036	6.685.036	-10,00	En rango
17	Puerta tipo Placa con marco Y herrajes colocado	m2	17,00	1.632.400	27.750.800	1.469.160	24.975.720	-10,00	En rango
18	Puerta Metálica de doble hoja batiente de chapa plegada de 1,20x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m	Unidad	1,00	3.498.000	3.498.000	3.148.200	3.148.200	-10,00	En rango
19	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	615,00	185.977	114.375.855	167.379	102.938.085	-10,00	En rango
20	Revoque interior/exterior a dos capas	m2	1.280,00	64.130	82.086.400	57.717	73.877.760	-10,00	En rango
21	Revoque de mochetas en paredes	m	70,00	25.652	1.795.640	23.087	1.616.090	-10,00	En rango
22	Revoque de cielorraso a dos capas	m2	40,00	84.139	3.365.560	75.725	3.029.000	-10,00	En rango
23	Regularización de Carpeta	m2	600,00	25.390	15.234.000	22.851	13.710.600	-10,00	En rango
24	Piso cerámico antideslizante	m2	600,00	128.260	76.956.000	115.434	69.260.400	-10,00	En rango
25	Piso Parquet de Madera Barnizado para el Area del	m2	60,00	349.800	20.988.000	314.820	18.889.200	-10,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

	Escenario								
26	Zócalo cerámico	m	150,00	16.336	2.450.400	14.702	2.205.300	-10,00	En rango
27	Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared	m2	87,50	107.838	9.435.825	97.054	8.492.225	-10,00	En rango
28	Moldura de Cemento hecho en obra	m	30,00	309.426	9.282.780	278.483	8.354.490	-10,00	En rango
29	Moldura de Cemento hecho en columnas y zócalos	m	4,00	309.426	1.237.704	278.483	1.113.932	-10,00	En rango
30	Jabonera de inox	Unidad	4,00	219.954	879.816	197.959	791.836	-10,00	En rango
31	Portarrollo de loza de embutir 15x15	Unidad	7,00	290.515	2.033.605	261.464	1.830.248	-10,00	En rango
32	Percha de loza simple	Unidad	2,00	37.806	75.612	34.025	68.050	-10,00	En rango
33	Pintura de muros al látex Interior/exterior semi brillo. Con enduido	m2	1.280,00	54.802	70.146.560	49.322	63.132.160	-10,00	En rango
34	Pintura de cielorraso al látex	m2	40,00	52.237	2.089.480	47.013	1.880.520	-10,00	En rango
35	Pintura de canaletas al esmalte sintético – previo antioxido	m	75,00	35.317	2.648.775	31.785	2.383.875	-10,00	En rango
36	Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	132.000	9.900.000	118.800	8.910.000	-10,00	En rango
37	Bajada pluvial galvanizada, desarrollo 50 cms. Chapa N° 24	m	66,00	156.823	10.350.318	141.141	9.315.306	-10,00	En rango
38	Espejo float. 4 mm	m2	6,00	162.177	973.062	145.959	875.754	-10,00	En rango
39	Instalación de Agua Corriente	gl	2,00	5.243.333	10.486.666	4.719.000	9.438.000	-10,00	En rango
40	Instalación de Desague Cloacal	gl	2,00	2.821.720	5.643.440	2.539.548	5.079.096	-10,00	En rango
41	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 2 m Prof.: 3,5 m	Unidad	1,00	5.596.800	5.596.800	5.037.120	5.037.120	-10,00	En rango
42	Cámara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20	Unidad	2,00	3.381.400	6.762.800	3.043.260	6.086.520	-10,00	En rango
43	Mesada de Granito con 3 Bachas, piletas	gl	2,00	3.772.243	7.544.486	3.395.019	6.790.038	-10,00	En rango
44	Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	7,00	708.100	4.956.700	637.290	4.461.030	-10,00	En rango

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

45	Artefacto sanitario Migitorio	Unidad	3,00	335.126	1.005.378	301.613	904.839	-10,00	En rango
46	Artefacto sanitario, grifería para lavatorio	Unidad	6,00	323.227	1.939.362	290.904	1.745.424	-10,00	En rango
47	Artefacto sanitario canilla de patio con pico para manguera ø 1/2"	Unidad	1,00	206.732	206.732	186.059	186.059	-10,00	En rango
48	Instalación y Montaje del Tablero Eléctrico Principal, Provisión de materiales e Instalación Eléctrica General	Gl	1,00	46.640.000	46.640.000	41.976.000	41.976.000	-10,00	En rango
49	Colocación de Ladrillos Refractarios en el Area de Parillas, 1 metros de altura	m2	7,00	233.200	1.632.400	209.880	1.469.160	-10,00	En rango
50	Colocación de Campanas de Chapa Conforme medidas en el Plano Arquitectónico para las parillas	Unidad	2,00	2.233.405	4.466.810	2.010.065	4.020.130	-10,00	En rango
51	Colocación de soportes metálicos para colgar espetos en el área de las parillas	Gl	1,00	2.233.405	2.233.405	2.010.065	2.010.065	-10,00	En rango
52	Mesada con Patas en Hormigón, Revestido en Pisos en Cerámicos fijado en el Área central de las Parillas	Gl	1,00	1.267.908	1.267.908	1.141.117	1.141.117	-10,00	En rango
53	Mesara con Patas en Mampostería con un lavatorio doble bacha para el area de la Cocina conforme Plano	Gl	1,00	1.691.283	1.691.283	1.522.155	1.522.155	-10,00	En rango
54	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.366.124	2.366.124	2.129.512	2.129.512	-10,00	En rango
55	CARTEL PUBLICITARIO	Gl	1,00	2.308.680	2.308.680	2.077.812	2.077.812	-10,00	En rango
56	CONSTRUCCION DE OBRADOR PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS	Gl	1,00	5.353.333	5.353.333	4.818.000	4.818.000	-10,00	En rango
57	LETRERO ENTRADA EN INOX	Gl	1,00	7.266.667	7.266.667	6.540.000	6.540.000	-10,00	En rango

- Luego de análisis, este Comité de Evaluación constata que la oferta del **oferente: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5,** se encuentra dentro de los márgenes estipulados, no supera al veinte y cinco por ciento (20%) por debajo del precio referencial y del quince por ciento (10%) por encima del precio (referencial) establecida por la convocante para la presente contratación. –

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Por todo lo expuesto, más adelante se notificará de las correcciones realizadas por este comité, en base a la verificación, referente a los errores aritméticos subsanados en las distintas Planillas de Precios ofertados por las Firmas: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8 y "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5.----------

Acto seguido, se proseguirá con la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los demás requisitos establecidos en el PBC.-

4- REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DOCUMENTOS FORMALES	JAM Construcciones	EA Construcciones	Tino Servicios
	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple	No cumple	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple	Cumple	Cumple
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	Cumple s/ Constancia N° 1808918	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	Cumple	Cumple	Cumple
Balance General de los años 2020, 2021 y 2022	Cumple	No cumple	Cumple
Constancias de participación de Visita al sitio de ejecución del contrato (Lote N° 01 y 02)	Cumple*	Cumple	Cumple*

*Respecto a la Constancia de participación de la Visita guiada al sitio de ejecución del contrato, cabe destacar que la firma **"JAM CONSTRUCCIONES"** ha presentado una Declaración Jurada por la cual declara bajo fe de juramento que conoce el sitio donde será ejecutada la obra, cual lo realiza acompañado de la ubicación geográfica exacta del punto específico en la superficie terrestre donde se pretende ejecutar la obra. Sobre lo expuesto, estos evaluadores se remiten a lo establecido en el PBC, donde es claro en dicho punto al exponer que: ***"..... Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación de carácter obligatorio, EL OFERENTE QUE CONOZCA el sitio PODRÁ DECLARAR BAJO FE DE JURAMENTO conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato…. Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas".*** Es decir, conforme a lo indicado en el PBC, la visita es obligatoria para todo Oferente que no conoce los sitios donde serán ejecutadas las obras y si el oferente interesado conoce cada uno de los lugares de los Lotes de su interés, podrán presentar una Declaración Jurada en el Lote que ofertan, por lo que dicha Declaración jurada es considerado como válido por estos evaluadores.----------

A continuación, a fin de poder dar continuidad al análisis de precios, este comité notificará de las correcciones realizadas a las oferta de precios, en base a la verificación, referente a los errores aritméticos subsanados en las distintas Planillas de Precios ofertados por las Firmas: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5 y "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, como así también para solicitar el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y Balance General de los años 2020, 2021 y 2022 al Señor Ever Adán Amarilla Ocampos propietario de la firma unipersonal "EA Construcciones", cuales no obran en su carpeta de oferta, en cumplimiento a lo establecido en el PBC (Disconformidad, errores y omisiones. Pág 26/70) que dice: ***Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de***

F.R.G.
Arq. Francisco García D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. En este estado, este Comité se declara en un cuarto intermedio interín se aguarda las respuestas de la realización de las diligencias especificadas.----------

ARQ. FRANCISCO GARCÍA
Comité de Evaluación
F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

SHIRLEI A. HOLNIK
Comité de Evaluación

EULALIA GONZALEZ
Comité de Evaluación

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

En la **Municipalidad del Distrito de Mbaracayú, sito en la Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano de esta ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay**, siendo las 08:00 ocho horas del día 24 de Septiembre del Año 2024, se reúne los Integrantes del Comité Evaluador de Ofertas de la Municipalidad de Mbaracayú, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE EVENTOS -PLURIANUAL 2024-2025" ID N.° 445730**, a los efectos de la reanudación del proceso de las ofertas presentadas.
Que, conforme al cuarto intermedio dispuesto en el acto de evaluación de fecha 09 de Septiembre del corriente año, se ha procedido a la remisión de la Nota del Comité de Evaluación de fecha 20 de Septiembre de 2.024, a los Oferentes:

- ☐ Empresa: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8
- ☐ Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5

Para la presentación de los documentos solicitados, en el plazo de 24 (horas), contada desde la fecha y hora de recepción de la mencionada nota, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, según se detallan en las respectivas misivas.

A los oferentes: "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, y "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, se les solicitó la aceptación de la corrección de sus planillas de precio debido a los diversos errores aritméticos que fueron percatados por el Comité de Evaluación, obteniendo las siguientes respuestas como se detalla a continuación:

N°	Empresa	Resultado
1	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8	No se ha recibido nota alguna
2	"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5	Aceptado

También se solicitó la presentación de documentos, como se detalla a continuación:

N°	Empresa	Documentos Solicitados	Resultado
1	"EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y Balance General de los años 2020, 2021 y 2022	No se ha recibido respuesta alguna

A continuación, este comité pasa a analizar las documentaciones presentadas por los oferentes luego de la verificación minuciosa de las documentaciones recibidas en la oficina de la Unidad Operativa de contrataciones, se constata que la empresa "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5", ha presentado en tiempo y forma (dentro del plazo requerido), la documentación solicitada como se visualiza en el cuadro precedente, sin embargo la Empresa "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, no ha emitido ninguna respuesta a lo solicitado como así también la aceptación de los errores aritméticos.

Con relación a la documentación presentada por el oferente "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, han realizado el análisis minucioso sobre la documentación en cuestión, concluyendo que la ejecución de la obra licitada es completamente viable con el precio ofrecido. Este análisis se fundamenta en la adecuación del monto ofertado al precio actual del mercado y en la disponibilidad de todos los recursos necesarios por parte de la empresa, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por todas las manifestaciones vertidas debe mencionarse que todo proceso licitatorio se encuentra sumamente reglado, es por ello que todas las partes involucradas en los llamados, así como las diferentes etapas por las que atraviesan las licitaciones públicas deben necesariamente someterse al imperio de las leyes aplicables en la materia.
De esta forma, en el marco del cumplimiento de esas Directrices normativas, existen solemnidades a las cuales los oferentes que deseen participar en un llamado deben encuadrarse, es por ello que la Dirección nacional de Contrataciones Públicas establece los lineamientos Estándares, para lo cual las entidades convocantes elaboran los Pliegos de bases y condiciones que contienen los mandamientos exigencias que marcaran las reglas de juego a seguir en los llamados, todo ello dentro del margen de igualdad y libre competencia que permita la mayor cantidad de participación de oferentes.

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

En virtud a todo lo sucedido, y con la presentación de la documentación necesaria (aceptación del error aritmético) por parte del oferente "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, este comité considera pertinente dar continuidad de la evaluación de oferta de la firma citada precedentemente. Sin embargo, ante la falta de respuesta tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, de los documentos requeridos a la empresa "EA Construcciones" con RUC N° 2951246-8, su oferta es considerada inadmisible para proseguir con su evaluación, por lo que indefectiblemente deviene su **rechazo**, teniendo en cuenta que su oferta no se ajusta a las bases de la presente contratación al no haber proveído lo solicitado por este Comité.----------

3.3 CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Siguiendo el procedimiento de evaluación, a fin de determinar la oferta más baja se pasa a verificar si las empresas pueden acogerse al beneficio del certificado de producto y empleo Nacional que dice:

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

VUE — Ministerio de Industria y Comercio Paraguay — Tetã Mba'e'apopy Ha Ñemu Motenondeha — Gobierno del Paraguay

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	182165	445730	959672	VerCertificado	Autorizado.	03/09/2024 08:58:18	35129395	ALICIA EDITH MEDINA RODAS
Servicio	182066	445730	959541	VerCertificado	Autorizado.	02/09/2024 11:47:34	8599998	RUBEN CASCO ESCOBAR
Servicio	181062	445730	957893	VerCertificado	Autorizado.	21/08/2024 16:39:34	29512468	EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
Servicio	181052	445730	957609	VerCertificado	Autorizado.	21/08/2024 16:29:54	8058890	GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA

Total Row Count in Report- 4
Row(s) 1 - 4

Como se puede apreciar en la captura de pantalla que antecede, El Certificado de Origen nacional es inaplicable debido a que todos los oferentes presentaron, en consecuencia el Monto final por Lote, no varía.----------

Ítem	Oferente	Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)	Precio Ofertado	Margen de Preferencia del 40 % (cuarenta por ciento) a favor de productos y servicios de origen nacional	Precio Final con aplicación del Margen de Preferencia

HABIÉNDOSE ANALIZADO LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LAS FIRMA CITADAS, ESTE COMITÉ PROCEDE A ORDENAR LA OFERTAS PRESENTADAS DE MENOR A MAYOR, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DE POSICIONAMIENTO:: ----------

F.R.G. Ing. Francisco Garcia D R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

N° de Orden	Oferente:	Oferente	Precio
1	Lote N° 01	JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5,	Gs. 851.322.089
2		Tino Servicios con RUC: 859999-8	Gs. 996.966.401

N° de Orden	Oferente:	Oferente	Precio
1	Lote N° 02	JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5,	Gs. 901.398.136

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja corresponde a la empresa **"JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el Art 52 de la Ley 7021/22 y el Decreto 2264/24 se seleccionará provisoriamente su oferta por ser evaluada como la más baja, a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria. Si dicha oferta cumple sustancial y formalmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, **se procederá a rechazar dicha oferta**.----------

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA: "JAM CONSTRUCCIONES", CON RUC N° 3512939-5.-

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 3 (tres) años (2020, 2021,2022)
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 3 (tres) años (2020, 2021,2022).
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	JAM Construcciones
	Cumple/No Cumple
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple
Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2020, 2021,2022).	Cumple

4.2.1 RATIO DE LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE:
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2020, 2021, 2022).

Concepto	Formula	2.020	2.021	2.022	Total del último año	Promedio de los 3 ultimos años	Coeficiente Medio	Resultados
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	3.762.743.800	13.150.279.044	5.095.638.158	22.008.661.002	7.336.220.334	1,22	CUMPLE
	Pasivo Corriente	3.139.641.157	12.442.433.125	2.529.660.844	18.111.735.126	6.037.245.042		

F.R.G.
Francisco Garcia D
C.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

4.2.2 ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2020, 2021, 2022).

Concepto	Formula	2.020	2.021	2.022	Total del último año	Promedio de los 3 ultimos años	Coeficiente Medio	Resultados
Endeudamiento	Pasivo Total	3.139.641.157	12.442.433.125	2.545.852.527	18.127.926.809	6.042.642.270	0,80	CUMPLE
	Activo Total	3.926.217.149	13.344.094.210	5.312.133.309	22.582.444.668	7.527.481.556		

4.2.3 ACTIVOS LIQUIDOS: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta

EL MÍNIMO DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O LIBRES DE COMPROMISOS CONTRACTUALES: 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA								
Concepto	Formula	2.020	2.021	2.022	Total de los 3 últimos años	Resultado	Equivalente a % del monto total de la Oferta	Resultado Final
Activos Líquidos y Otros	Activo Corriente	3.762.743.800	13.150.279.044	5.095.638.158	22.008.661.002	3.896.925.876	222%	CUMPLE
	Pasivo Corriente	3.139.641.157	12.442.433.125	2.529.660.844	18.111.735.126			

Luego de analizar la Capacidad Financiera del oferente, este Comité constata que el oferente citado ha demostrado su cumplimiento satisfactoriamente. ----------

5-REQUISITO DOCUMENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIAL GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	"JAM Construcciones"
	Cumple/No Cumple
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	Documentación requerida	"JAM Construcciones"
		Cumple/No Cumple
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50%. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Completar los formularios: experiencia general y facturación anual media en construcción	Cumple

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	Documentación requerida	"JAM Construcciones" Cumple/No Cumple
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Completar el formulario: experiencia especifica en Construcción	Cumple
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados dentro de los períodos (2020, 2021, 2022 y 2023) en las siguientes actividades clave: construcción de obras civiles, salones , tinglados	Completar los formularios: experiencia general en construcción y situación financiera	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	JAM Construcciones Cumple/No Cumple
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	Cumple
Copia simple del Título Universitario, Matrícula Profesional, Patente Profesional	Cumple

Requisitos Mínimos	Documentación requerida	JAM Construcciones Cumple/No Cumple
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: - 01 Ingeniero Civil y/o Arquitecto El Ingeniero Civil o Arquitecto propuesto deberá concurrir diariamente para el acompañamiento del avance de la construcción y permanecer en la zona de obras en el momento de la recepción de la misma. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Completar el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS.-

F.R.G.
Ing. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	JAM Construcciones
	Cumple/No Cumple
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple

EVALUACIÓN -CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	Documentación requerida	JAM Construcciones
		Cumple/No Cumple
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • 1 Camión Volquete tipo tumba. • 1 Camioneta para apoyo • 1 Camión de transporte liviano. • 1 Mezcladora de hormigón. • 1 Contenedor para basura Herramientas menores varias: Andamios, escalera, carretillas, cucharas de albañil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, • Equipos Auxiliares de Electricidad, Reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras	Completar los formularios: "Lista de equipos" y cronograma de utilización de equipos"	Cumple

CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS: NO APLICA.----------

MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN

Este Comité evaluador ha analizado todos los documentos del proceso, donde se constata que la empresa que califica en el presente llamado posee la solvencia económica, técnica y legal, como así también ha demostrado experiencia suficiente para la provisión del bien requerido; y los precios ofertados son ventajosos para los intereses de la institución comunal.----------

Por lo tanto, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada, presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En este estado, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria, habiendo cumplido con las condiciones estipuladas en el PBC, cuenta con las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato y presenta el precio evaluado como el más bajo, por lo que cumple con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 7021/22 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 2264/24. ----------

F.R.G.
Ing. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C N° 2628

Escaneado con CamScanner

Comité de Evaluación de Ofertas

RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto, y considerando que todo se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el art. 52 de la Ley 7021/2022 De Contrataciones Públicas, el Decreto Reglamentario N° 2264/24 y demás concordantes; y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato y por ser su oferta económicamente ventajosa para la Municipalidad de Mbaracayú. Este Comité, en virtud al **art. 209 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal,** y el **art. 52 de la Ley 7021/2022 De Contrataciones Públicas, RECOMIENDA la ADJUDICACION de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N.° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE EVENTOS - PLURIANUAL 2024-2025" ID N.° 445730, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL,** a favor de la **Empresa: "JAM Construcciones", con RUC N° 3512939-5, propiedad de la Señora Alicia Edith Rodas Medina, los LOTE N° 01 y 02, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: LOTE N° 01: ASCIENDE AL MONTO DE GS. 851.322.089 (GUARANIES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE) IVA INCLUIDO Y PARA EL LOTE N° 02: ASCIENDE AL MONTO DE GS. 901.398.136 (GUARANIES NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS) IVA INCLUIDO, TOTALIZANDO ASÍ LA SUMA DE GS. 1.752.720.225 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO) de conformidad a la** determinación de las cantidad y monto detallado en la Planilla de Precio que fue ofertado por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

No habiendo otro tema que tratar, se concluye el acto de evaluación, suscribiendo la presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación de su contenido, pasando a firmas en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

ES NUESTRO INFORME. -

ARQ. FRANCISCO GARCÍA
Comité de Evaluación
C.P.A.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
R.M.O.P.C. N° 2628

SHIRLEI HOLNIK
Comité de Evaluación

EULALIA GONZÁLEZ
Comité de Evaluación

Escaneado con CamScanner