



MUNICIPALIDAD DE  
ITAUGUÁ



*Dr. Horacio Daniel Ferrández Montenegro*  
Abg. Horacio Daniel Ferrández Montenegro  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2025

DIRECCIÓN DEL CHACO 170 N°  
CABALLERO ALVAREZ Y TTE. ANTONIO MARTINEZ  
TELÉFONO: +5952294 220-252 R+5952294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre al bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

## COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA 1 TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ RUC 2292560-0		EMPRESA 2 TESAKA INGENIERIA S.A. RUC 80097629-0		EMPRESA 3 ANDREA DA SILVA RUC 4808155-8	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Und.	1,00	1.106,750	1.106,750	1.130,050	1.130,050	1.165,000	1.165,000
2	Vallado de obra en tres lados	Ml	55,00	103,431	5.688,705	105,609	5.808,495	108,875	5.988,125
3	Demolicion de techos sin recuperacion con retiro de escombros	M2	295,50	44,000	13.002,000	49,476	14.620,158	51,006	15.072,273
4	Demolicion de aberturas puertas y ventanas	Und.	24,00	43,537	1.044,888	49,106	1.178,544	50,625	1.215,000
5	Demolicion de inst. electrica	Und.	1,00	2.275,237	2.275,237	2.566,256	2.566,256	2.645,625	2.645,625
6	Demolicion de mamposteria	M2	42,50	32,626	1.386,605	36,800	1.564,000	37,938	1.612,365
7	Demolicion Pilares de galeria	Und.	5,00	110,940	554,700	125,130	625,650	129,000	645,000
8	Demolicion de pisos, zocalos y contrapiso	M2	245,80	30,000	7.374,000	30,616	7.525,413	31,563	7.758,185
9	Dados de HºAº 0,50 X 0,50 x 0,30 incluye excavación	Und.	21,00	454,575	9.546,075	464,145	9.747,045	478,500	10.048,500
10	Encadenado superior 0,15 x 0,27 incluye excavación	Ml	66,47	300,000	19.941,000	314,317	20.892,651	324,038	21.538,806
11	Viga de galeria 0,15 x 0,27	Ml	24,00	307,836	7.388,064	314,317	7.543,608	324,038	7.776,912
12	Pilares de HºAº 0,15 x 0,30 incluye fuste	Ml	16,00	307,836	4.925,376	314,317	5.029,072	324,038	5.184,608
13	Pilares de HºAº 0,15 x 0,31 refuerzos de paredes incluye fuste	Ml	67,20	310,000	20.832,000	314,317	21.122,102	324,038	21.775,354
14	Mamposteria 0,15 para revocar	M2	111,64	132,000	14.736,480	134,741	15.042,485	138,908	15.507,689
15	Envarillado bajo y sobre aberturas dos varillas de 8mm en dos hiladas	Ml	65,00	44,746	2.908,490	50,470	3.280,550	52,031	3.382,015
16	Revoque de mamposteria interior ext. a una capa en mamp interior	M2	198,50	46,722	9.274,317	52,698	10.460,553	54,328	10.784,108
17	Revoque de pilares	M2	10,80	44,000	475,200	48,688	525,830	50,194	542,095
18	Revoque de viga de galeria y macizada	M²	35,76	45,000	1.609,200	50,628	1.810,457	52,194	1.866,457
19	Techo de chapa con nucleo de isopor sobre estructura metalica color natural exterior interior blanco incluye canaleta embutida en area de S.S.H.H.	M2	291,80	460,000	134.228,000	504,643	147.254,827	520,250	151.808,950

*Dr. M. O. P. C. Nº 3303*  
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ  
M. O. P. C. Nº 3303  
Director de Obras, Serv. y Proyectos

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ  
M. O. P. C. Nº 3303  
Dpto. de Transporte y Vialidad

20	Contrapiso de H° de cascotes incluye guarda obras	M²	245,80	60.000	14.748.000	67.779	16.660,078	69.875	17.175,275
21	Carpeta de nivelacion	M²	245,80	51.000	12.535.800	57.655	14.171,599	59.438	14.609.860
22	Piso ceramico antideslizante	M2	245,80	159.000	39.082.200	159.962	39.318,660	164.909	40.534.632
23	Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso 0,80 de ancho	M²	23,20	120.000	2.784.000	118.056	2.738.899	121.707	2.823.602
24	Rampa peatonal	gl	1,00	2.256.178	2.256.178	2.544.759	2.544.759	2.623.463	2.623.463
25	Zocalo ceramico	Ml	129,26	42.000	5.428.920	47.443	6.132.482	48.910	6.322.107
26	Azulejos	M2	36,97	115.000	4.251.550	113.005	4.177.755	116.500	4.307.005
27	Ventanas de vidrios templados trasparente de 8mm con perfilera de aluminio color natural 1,50 x 1,20	Und.	10,00	1.688.664	16.886.640	1.904.656	19.046.560	1.963.563	19.635.630
28	Ventanas de vidrios templados trasparente de 8mm con perfilera de aluminio color natural 1,00 x 0,50	Und.	3,00	443.543	1.330.629	417.706	1.253.118	430.625	1.291.875
29	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	Und.	7,00	1.337.826	9.364.782	1.365.991	9.561.937	1.408.238	9.857.666
30	Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	8,00	1.008.457	8.067.656	1.137.446	9.099.568	1.172.625	9.381.000
31	Reja metalica de 1,00 x 0,50	Und.	3,00	637.093	1.911.279	650.506	1.951.518	670.625	2.011.875
32	Reja metalica de 1,50 x 1,20 segun diseño	Und.	10,00	733.281	7.332.810	748.719	7.487.199	771.875	7.718.750
33	Tablero principlal 18 AG	Und	1,00	762.712	762.712	860.269	860.269	886.875	886.875
34	Tablero seccional luces y tomas	Und	5,00	311.212	1.556.060	351.019	1.755.095	361.875	1.809.375
35	Alimentacion de linea principlal	Und	1,00	620.812	620.812	700.219	700.219	721.875	721.875
36	Alimentacion de TP a TS	Und	5,00	283.262	1.416.310	319.494	1.597.470	329.375	1.646.875
37	Alimentacion de tomas	Bc.	34,00	96.747	3.289.398	109.122	3.710.148	112.497	3.824.898
38	Alimentacion de luces	Bc.	31,00	96.747	2.999.157	109.122	3.382.781	112.497	3.487.407
39	Alimentacion de Ventiladores	Bc.	8,00	96.747	773.976	109.122	872.976	112.497	899.976
40	Tablero de CVT	Und	3,00	206.937	620.811	233.406	700.218	240.625	721.875
41	Pantalla acrilica con lamparas LED de 30Watts	Und	21,00	176.407	3.704.547	198.971	4.178.391	205.125	4.307.625
42	Porta lamparas tipo platon con Lamparas LED de 30 Watts.	Und	10,00	95.073	950.730	107.234	1.072.340	110.550	1.105.500
43	Ventiladores de techo	Und	16,00	640.861	10.253.776	722.832	11.565.312	745.188	11.923.008
44	Instalacion de agua y cloacal incluye registros y accesorios conectados a camara septica y pozo ciego existente	Und	1,00	10.702.284	10.702.284	10.927.596	10.927.596	11.265.563	11.265.563
45	Instalación de Inodoros Incluye asiento, sistema alta y accesorios	Und	8,00	743.296	5.946.368	838.369	6.706.952	864.298	6.914.384
46	Instalacion de Mingitorios Incluye accesorios	Und	3,00	690.998	2.072.994	683.947	2.051.841	705.100	2.115.300
47	Messada de granito con 4 bachas de lavamanos 2,40 x 0,50 Incluye griferia	Und	1,00	3.909.843	3.909.843	3.992.156	3.992.156	4.115.625	4.115.625
48	Limpieza de camara septica y pozo ciego	Und	1,00	6.525.356	6.525.356	6.145.239	6.145.239	6.335.298	6.335.298
49	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M²	566,16	32.000	18.117.120	34.586	19.581.210	35.656	20.187.001
50	Pintura de aberturas con pintura sintetica	M²	68,50	36.902	2.527.787	41.623	2.851.176	42.910	2.939.335
51	Pintura de estructura de techo	Und	1,00	10.015.237	10.015.237	11.296.256	11.296.256	11.645.625	11.645.625
52	Pizarra acrilica de 2,75 x 1,20	Und	4,00	1.345.022	5.380.088	1.373.339	5.493.356	1.415.813	5.663.252
53	Limpieza periodica y final de obras	Und	1,00	2.471.962	2.471.962	2.788.144	2.788.144	2.874.375	2.874.375
				478.894.859		514.101.056		530.000.855	