



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

GOBERNACION XVI  
DE BOQUERON



LOTE N° 1: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE CANALES PLUVIALES DE LA CALLE DR. MANUEL GONDRA LADO ESTE TRAMO 1 (DESDE LA AVDA. CENTRAL HASTA LA CALLE CORONILLA) - LOMA PLATA.

### CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| Item           | OFERENTE  |                  |          | RUSH SRL                                      |   | MAWES SA                                      |   | FENAR DE NERY PASSI                           |   |
|----------------|---|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                | Descripción   | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1              | Cartel de obras (1.50 x 1.20m). Se colocaran al inicio y al final del tramo de obra | un               | 2.00     | 1.288.299                                     | 2.576.598                                   | 1.510.000                                     | 3.020.000                                   | 1.514.139                                     | 3.028.278                                   |
| 2              | Marcación y replanteo   | m2               | 7.375,41 | 1.818   | 13.408.495                                  | 2.050   | 15.119.591                                  | 2.098   | 15.473.610                                  |
| 3              | Hornión de 10cm   | m2               | 7.375,41 | 238.273                                       | 1.757.361.067                               | 257.260                                       | 1.897.397.977                               | 263.430                                       | 1.942.904.256                               |
| 4              | Plaqueta conmemorativa  | m2               | 1.00     | 2.598.012                                     | 2.598.012                                   | 2.800.000                                     | 2.800.000                                   | 2.763.420                                     | 2.763.420                                   |
| 5              | Limpieza final de obra  | m2               | 7.375,41 | 986   | 7.272.154                                   | 1.150   | 8.481.722                                   | 1.157   | 8.533.349                                   |
| <b>Totales</b> |   |                  |          |   | <b>1.783.216.327</b>                        |   | <b>1.926.819.287</b>                        |   | <b>1.972.702.914</b>                        |

Lic. *Armanda Adosta*  
Jefa  
Unidad Operativa de Contrataciones  
Gobernación de Boqueron

LOTE N° 2: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE CANALES PLUVIALES DE LA CALLE DR. MANUEL GONDRA LADO OESTE TRAMO 1 (DESDE LA AVDA. CENTRAL HASTA LA CALLE MONTEI) - LOMA PLATA.

### CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| Item           | Descripción   | Unidad de Medida | Cantidad | RUSH SRL                                      |   | MAWES SA                                      |   | FENAR DE NERY PASSI                           |   |
|----------------|---|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                |   |                  |          | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1              | Cartel de obras (1,50 x 1,20m). Se colocaran al inicio y al final del tramo de obra | un               | 2,00     | 1.288.299                                     | 2.576.598                                   | 1.510.000                                     | 3.020.000                                   | 1.487.139                                     | 2.974.278                                   |
| 2              | Marcecion y replanteo   | m2               | 3.805,55 | 1.818   | 6.918.490                                   | 2.050   | 7.801.378                                   | 2.098   | 7.984.044                                   |
| 3              | Hormigon de 10cm  | m2               | 3.805,55 | 238.273                                       | 906.759.815                                 | 257.260                                       | 979.015.793                                 | 263.430                                       | 1.002.496.037                               |
| 4              | Plaqueta conmemorativa  | m2               | 1,00     | 2.598.012                                     | 2.598.012                                   | 2.800.000                                     | 2.800.000                                   | 2.763.420                                     | 2.763.420                                   |
| 5              | Limpeza final de obra   | m2               | 3.805,55 | 986   | 3.752.272                                   | 1.150   | 4.376.383                                   | 1.157   | 4.403.021                                   |
| <b>Totales</b> |   |                  |          |   | <b>922.605.187</b>                          |   | <b>997.013.552</b>                          |   | <b>1.020.620.800</b>                        |

LOTE N° 3: CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE HORMIGÓN PARA LA CIUDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA

### CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS


| Item           | Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad | RUSH SRL                                      |   | MARGEN SA                                     |   | FENAR DE NERY PASSI                           |   |
|----------------|--|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                |  |                  |          | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1              | Cartel de señalización - Cartel de obra (1,5m x 2,4m). Se colocaran al inicio y final del tramo de obra                                      | un               | 2,00     | 1.525.680                                     | 3.051.360                                   | 1.613.300                                     | 3.226.600                                   | 1.697.200                                     | 3.394.400                                   |
| 2              | Replanteo y marcación  | m2               | 2.320,00 | 2.354   | 5.461.280                                   | 2.600   | 6.032.000                                   | 2.640   | 6.124.800                                   |
| 3              | Relleno y compactación mecánica del suelo e: 20cm  | m2               | 2.320,00 | 110.730                                       | 256.893.600                                 | 119.100                                       | 276.312.000                                 | 120.943                                       | 280.587.760                                 |
| 4              | Preparación del terreno: desbroce, perfilado y compactación mecánica del suelo   | m2               | 2.320,00 | 5.610   | 13.015.200                                  | 6.600   | 15.312.000                                  | 6.800   | 15.776.000                                  |
| 5              | Construcción de pavimento rígido de Hº Fibrado FCK 180 Kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y filtro tipo carpa de 3micrones            | m2               | 2.320,00 | 173.821                                       | 403.264.720                                 | 208.000                                       | 482.560.000                                 | 210.000                                       | 487.200.000                                 |
| 6              | Construcción de rampa para silla de ruedas de HºAº rígido fck 180 kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y filtro tipo carpa de 3micrones | m2               | 34,00    | 189.358                                       | 6.438.172                                   | 209.800                                       | 7.133.200                                   | 189.420                                       | 6.440.280                                   |
| 7              | Plaqueta conmemorativa   | un               | 1,00     | 2.585.666                                     | 2.585.666                                   | 2.259.300                                     | 2.259.300                                   | 263.140                                       | 263.140                                     |
| 8              | Limpeza de obra  | un               | 1,00     | 2.354.888                                     | 2.354.888                                   | 2.617.600                                     | 2.617.600                                   | 2.691.490                                     | 2.691.490                                   |
| <b>Totales</b> |  |                  |          |   | <b>693.064.886</b>                          |   | <b>795.452.700</b>                          |   | <b>802.477.870</b>                          |

Lic. Amanda Acosta  
 Jefa  
 Unidad Operativa de Contrataciones  
 Gobernación de Boquerón

**LOTE N° 4 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE HORMIGÓN EN VEREDA AVDA. HINDENBURG CALLE AGUSTIN PIO BARRIOS Y CALLE MOISES BERTONI PERIMETRALES AL PREDIO DE LA GOBERNACION**

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| Item           | Descripción   | Unida de Medida | Cantidad | RUSH SRL                                      |   | MARCOS MENDOZA                                |   | FENAR DE NERY PASSI                           |   |
|----------------|---|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                |   |                 |          | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1              | Replanteo y marcación   | m2              | 2.004,26 | 1.830   | 3.667.796                                   | 1.950   | 3.908.307                                   | 1.900   | 3.808.094                                   |
| 2              | Cartel de señalización - Cartel de obras (2m x 3m). Se colocaran al inicio y al final del tramo de obra                                       | un              | 2,00     | 1.525.680                                     | 3.051.360                                   | 1.840.000                                     | 3.680.000                                   | 1.880.000                                     | 3.760.000                                   |
| 3              | Preparación del terreno: desbroce, perfilado y compactación mecánica del suelo  | m2              | 2.004,26 | 4.333   | 8.684.459                                   | 5.300   | 10.622.578                                  | 5.200   | 10.422.152                                  |
| 4              | Relleno y compactación mecánica del suelo   | m3              | 431,50   | 105.457                                       | 45.504.696                                  | 132.000                                       | 56.958.000                                  | 121.167                                       | 52.283.561                                  |
| 5              | Muros de elevación 0,15m  | m2              | 340,41   | 190.801                                       | 64.950.568                                  | 205.000                                       | 69.784.050                                  | 210.000                                       | 71.486.100                                  |
| 6              | Construcción de rampa para silla de ruedas de H²A° rígido fck 180 kg/cm², sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones | m2              | 8,64     | 183.256                                       | 1.583.332                                   | 203.000                                       | 1.753.920                                   | 210.000                                       | 1.814.400                                   |
| 7              | Construcción de pavimento rígido de H²A° fck 180 kg/, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones                     | m2              | 2.004,26 | 165.544                                       | 331.793.217                                 | 203.000                                       | 406.864.780                                 | 210.000                                       | 420.894.600                                 |
| 8              | Provisión y colocación de tubo de desagüe pluvial de Hormigón Ø 80 cm con pantalla para salida/de agua zona colegio Y Avda. Hindenburg.       | ml              | 37,00    | 922.575                                       | 34.135.275                                  | 980.000                                       | 36.260.000                                  | 937.556                                       | 34.689.572                                  |
| 9              | Plaqueta conmemorativa  | un              | 1,00     | 2.585.666                                     | 2.585.666                                   | 2.800.000                                     | 2.800.000                                   | 2.591.333                                     | 2.591.333                                   |
| 10             | Limpeza de obra   | un              | 1,00     | 1.449.200                                     | 1.449.200                                   | 1.500.000                                     | 1.500.000                                   | 1.588.333                                     | 1.588.333                                   |
| <b>Totales</b> |   |                 |          |   | <b>497.405.569</b>                          |   | <b>594.131.635</b>                          |   | <b>603.338.145</b>                          |

  
**Lic. Armanda Acosta**  
 Jefa  
 Unidad Operativa de Contrataciones  
 Gobernación de Boquerón

LOTE N° 5 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE HORMIGÓN PARA EL PARQUE LÍNEA SUR PARA EL DISTRITO DE FILADELFIA

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| Item           | OFERENTE  | Unidad de Medida | Cantidad | FENAR DE NERY PASSI                           |   | RUSH SRL                                      |   | MARCOS MENDOZA                                |   |
|----------------|---|------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
|                |   |                  |          | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1              | Replanteo y marcación   | m2               | 2.920,00 | 2.538   | 7.410,960                                   | 2.290   | 6.686,800                                   | 2.800   | 8.176,000                                   |
| 2              | Cartel de señalización - Cartel de obra (2m x 3m). Se colocaran al inicio del tramo de obra   | un               | 1,00     | 1.660,446                                     | 1.660,446                                   | 1.525,680                                     | 1.525,680                                   | 1.800,000                                     | 1.800,000                                   |
| 3              | Preparación del terreno: desbroce, perfilado y compactación mecánica del suelo  | m2               | 2.920,00 | 4.828   | 14.097,760                                  | 4.333   | 12.652,360                                  | 5.400   | 15.768,000                                  |
| 4              | Relleno y compactación mecánica del suelo e: 20cm   | m3               | 584,00   | 170,481                                       | 99.560,904                                  | 135,407                                       | 79.077,688                                  | 182,000                                       | 106.288,000                                 |
| 5              | Construcción de rampa para silla de ruedas de HªAª rígido fck 180 kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones | m2               | 14,00    | 123,806                                       | 1.733,284                                   | 135,730                                       | 1.900,220                                   | 138,500                                       | 1.939,000                                   |
| 6              | Construcción de pavimento rígido de Hª Fibrado FCK 180 Kg/cm2, sobre colchón de arena tipo chaco y fieltro tipo carpa de 3micrones            | m2               | 2.920,00 | 123,806                                       | 361.513,520                                 | 131,730                                       | 384.651,600                                 | 156,150                                       | 455.958,000                                 |
| 7              | Plaqueta conmemorativa  | gl               | 1,00     | 2.609,414                                     | 2.609,414                                   | 2.585,666                                     | 2.585,666                                   | 2.800,000                                     | 2.800,000                                   |
| 8              | Limpieza de obra  | un               | 1,00     | 1.454,646                                     | 1.454,646                                   | 1.449,200                                     | 1.449,200                                   | 1.600,000                                     | 1.600,000                                   |
| <b>Totales</b> |   |                  |          |   | <b>490.040.934</b>                          |   | <b>490.529.214</b>                          |   | <b>594.329.000</b>                          |

Lic. Arminda Acosta  
 Utefa  
 Unidad Operativa de Contrataciones  
 Gobernación de Boquerón