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PARAGUAY MOTENONDEHA

MEMO DIPE N°  14¢ 12025

FECHA: 22 de mayo de 2025

PARA: C.P. ADRIANA ENCINA, Coordinadora
Coordinacion de Evaluacion de Ofertas

ING. AMILCAR GUILLEN, Director
Direccion de Proyectos Estratégicos

LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL
REFERENCIA PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION
ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN

CRISTOBAL - PASO YOBALI- ID 456747

DE:

OBJETO Presentar Informe de Evaluacion Técnica de Ofertas

Me dirijo a usted, en el marco del llamado de referencia a fin de remitir informe de
evaluacion de ofertas técnicas presentadas por los siguientes oferentes:

1. Consorcio Avanza Ruta 10: Tecnoedil S.A — OCHO A S.A — CONSTRUPAR
S.A.

2. Consorcio Vial San Cristébal: Benito Roggio ¢ Hijos S.A — Constructora Heisecke
S.A.—-LT S.A.

3. Ingenieria de Topografia y Caminos S.A (TyC S.A).

4. Consorcio WMM: Wheel.Co S.A y MM S.A.

5. Consorcio Ruta 10: Tocsa S.A — Concret Mix S.A.

Sin otro particular, le saludo atentamente

¢ Director
irgoion de Proyectos Estratégicos

Se adjunta:

- Informe de Evaluacion Técnica (sobre cerrado) b
jo oo

Adecno ENoNo
9%.0S- 25

Misién: “Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta politicas en materia de infraestructura piiblica, transporte, mineria, d}\ 23 " S ]
energia, para la integracién y desarrollo econdmico de la poblacién”.

Visién: “Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificacion y ejecucion de politicas y proyectos, garantizando la conectividad a
través de infraestructuras piiblicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano”.
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Asuncion, 2 2 de mayo del 2025
LLAMADO MOPC N2 139/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE LA
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10
TRAMO SAN CRISTOBAL — PASO YOBAI
ID 456747

INFORME DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS

I- INTRODUCCION

Elevamos a consideraciéon del Comité de Evaluacion de Ofertas, el presente informe, en donde
se exponen los resultados de la Evaluacidn Técnica de las Ofertas presentadas en el marco del llamado
de la referencia.

Se deja constancia que la evaluacién documental y técnica de las ofertas fue realizada a la vista
de las carpetas “Copia” presentadas por los oferentes, y en caso de falta de legibilidad de algunos
datos, se ha solicitado al Comité de evaluacidn, el original de la oferta, para la obtencién de los datos
correspondientes.

Il-  APERTURA DE LA OFERTAS

El 09 de abril de 2025, en el Salén de Actos del MOPC, 3° Piso, Edificio Central, sito en Oliva
esquina Alberdi, en acto publico, se procedié a la apertura del Sobre N21 correspondiente a las ofertas
técnicas de los licitantes, segiin consta en el Acta de Apertura.

En el Acto de Recepcion y Apertura de Sobres, se realizé la verificaciéon preliminar y cuantitativa
de las documentaciones presentadas por los Licitantes, sin entrar al analisis detallado de su contenido,
de conformidad a las disposiciones del Apartado 1.21. Apertura de ofertas del Pliego de Bases y
Condiciones, cuyo resultado ha sido registrado en el Acta de Apertura, y se detalla a continuacion:

N° | OFERENTE INTEGRANTES

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
1 | CONSORCIO AVANZA RUTA 10 OCHO AS.A.

CONSTRUPAR S.A.

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

2 | CONSORCIO VIAL SAN CRISTOBAL | LT S.A.

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

3 | T&CS.A. N/A
WHEELCO S.A.

4 | CONSORCIO WMM MM SOCIEDAD ANONIMA
CONCRET MIX S.A. 11X

' 5 | CONSORCIO RUTA 10 .
TOCSA S.A. Tng Amilcar Guillén, Director
/ Cuadro 1: Oferentes-Llamado N°139/2024 ID N° 456747 Direccion de Proyectos Estratégicos
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- EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion y comparacion de Ofertas se realizo conforme a lo establecido en el apartado 1.24.
Evaluacion y Comparacion de Ofertas del Pliego de Bases y Condiciones.

lil.a -~ METODOLOGIA ADOPTADA PARA LA EVALUACION TECNICA

Conforme a lo establecido en el apartado 2. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION, 2.4.3. Evaluacion detallada del SOBRE 1, |, Experiencia general en obras y m. Experiencia
especifica en obras: “Analizado cada lote por separado, si la oferta de un Licitante resultare como la
evaluada con el menor VPN, en mds de un lote, el mismo deberd cumplir con el equivalente a la
sumatoria de los requisitos establecidos para cada lote individual, a fin de que sea viable la adjudicacién
en ambos lotes”.

La Evaluacidn Técnica se inici6 con la verificacién de lo requerido en el apartado /. Experiencia
general en obras, determinandose inicialmente la cantidad de lotes en los que cada licitante podra ser
adjudicado por dicho criterio segun lo establecido en el parrafo anterior.

A continuacion, se verificd lo requerido en el apartado “m. Experiencia especifica en obras:
Experiencia Especifica en Construccion”, limitandose la verificacion a la cantidad de lotes en los que
cada licitante podra ser adjudicado, segun el resultado de la verificacidn realizada para el criterio
anterior (/. Experiencia general en obras).

Seguidamente, se verificd lo requerido en el apartado “m. Experiencia especifica en obras:
Experiencia Especifica en Construccion — Actividades Claves”, limitandose la verificacién a la cantidad de
lotes en los que cada licitante podra ser adjudicado, segun el resultado de la verificacién realizada para
el criterio I. Experiencia general en obras y m. Experiencia especifica en obras: Experiencia Especifica en
Construccién.

Por dltimo, se verificd la Documentacion técnica presentada por cada oferente segin lo
requerido en el apartado p. Otros criterios que la convocante requiera (SOBRE 1) que comprende: a)
Memoria Técnica y b) Programa de trabajo, limitdndose la verificacion a la cantidad de lotes en los que
cada licitante podra ser adjudicado, segln el resultado de la verificacion realizada para los criterios
anteriores.

ll.b - SOLICITUDES DE ACLARACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA EVALUACION TECNICA

De conformidad a lo sefialado en el apartado b. Aclaracién de las ofertas: “Con el objeto de
realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podrd solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas...”, se realizaron solicitudes de
aclaracidn a los oferentes.

Al respecto, se han recibido en el tiempo establecido, las respuestas a todas las solicitudes de
aclaracion emitidas, tras lo cual se procedié a su analisis respectivo.

IV - RESULTADOS DE LA EVALUACION TECNICA

Tras evaluar las ofertas, y las respuestas a las solicitudes de aclaracion emitidas, se obtuyieron

adjuntan al presente informe:

Anexo | — Experiencia general en obras,
Anexo Il — Experiencia especifica en obras: Experiencia Especifica en Construccnriﬁ Amilcar Guillén, Director

Anexo lll — Experiencia especifica en obras: Experiencia Especifica en mmmdcquyedﬁsEé"ateg‘cc’s
ActnwdadesCIaves DIPE - MOP

xo IV — Memoria Técnica y Programa de trabajo,
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A continuacion, se exponen los resultados obtenidos en la Evaluacién Técnica realizada:

Experiencia especifica
en obras
Experiencia Experiencia | Memoria | PTOgrama
No OFERENTE genel‘al en Experiencia Especiﬁca en Técnica de RESULTADO
obras Especifica en | Construccion- trabajo
Construccion | Actividades
Claves
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
1 CONSORCIO PARA 2 PARA 2 PARA 2 PARA 2 PARA 2 CUMPLE PARA
AVANZA RUTA 10 (DOS) (DOS) (DOS) (DOS) (DOS) 2 (DOS) LOTES
LOTES LOTES LOTES LOTES LOTES
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
5 CONSORCIO VIAL PARA 2 PARA 2 PARA 2 PARAEL | PARAEL CUETPI!'OETZI:RA
SAN CRISTOBAL (DOS) (DOS) (DOS) LOTE 1 LOTE 1 (UNO)
LOTES LOTES LOTES ) (*)
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
PARA1 | CUMPLE | CUMPLE | "5 0a" | PARA1 | CUMPLE PARA
3 T&C S.A. PARA 1 PARA 1
UN) | unyLoTE | wnytote | (N (UN) 1 (UN) LOTE
LOTE (**) LOTE LOTE
CUMPLE
PARA1 | CUMPLE | cumpLge | GUMPLE | CUMPLE | o) £ pARA
CONSORCIO PARA EL | PARA EL
4 WMM (UN) PARA 1 PARA 1 LOTE 1 LOTE 1 EL LOTE 1
LOTE (UN) LOTE | (UN) LOTE (%) (**%) (UNO)
(***)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
5 CONSORCIO RUTA PARA 2 PARA 2 PARA 2 PARA 2 PARA 2 CUMPLE PARA
10 (DOS) (DOS) (DOS) (DOS) | (DOS) | 2 (DOS)LOTES
LOTES LOTES LOTES LOTES LOTES

Cuadro 2: Resultados de la Evaluacion Técnica

(*) Observacién 1: presenta tanto su Memoria Técnica como también su Programa de trabajo SOLO PARA EL LOTE 1 (UNO).

{**) Observacion 2: EI PBC establece: “Experiencia General en obras: Participacion en calidad de contratista o integrante de un
consorcio, 0 subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos tres (3) contratos de construccion con un
Monto de al menos Guaranies Cuarenta y tres mil millones (43.000.000.000 Gs.) durante los ultimos diez (10} afios.”

Ademds, para cada Oferente, el PBC establece que “...el mismo deberd cumplir con el equivalente a la sumatoria de
los requisitos establecidos para cada lote individual, a fin de que sea viable la adjudicacién en ambos lotes.”.

El oferente T&C S.A. presenta tres (3) contratos de construccién con un Monto de al menos guaranies Cuarenta y tres
mil millones (43.000.000.000 Gs.) durante los Ultimos diez {10) afios, con lo cual califica para 1 {(un) solo lote, por tanto,
CUMPLE CON LO REQUERIDO COMO EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS PARA 1 (UN) SOLO LOTE.

(***) Observacién 3: Como Requisito de Cumplimiento para la Experiencia General en obras el caso de Consorcios, el PBC
establece para el Socio Lider: “Participacion en calidad de contratista o integrante de un consorcio, o subcontratista autorizado
por la Administracion Contratante: Debe presentar al menos 2 (dos) contratos de construccion con un Monto de al menos
Guaranies Cuarenta y tres mil millones (43.000.000.000 Gs.) durante los tltimos diez (10} afios.”

Ademds, para cada Oferente, el PBC establece que “...el mismo deberd cumplir con el equivalente a la sumatoria de
los requisitos establecidos para cada lote individual, a fin de que sea viable la adjudicacién en ambos lotes.”.

En el Consorcio WMM, considerando que la firma Wheelco S.A., socio lider, presenta dos (2) contratos de/
construccién con un Monto de al menos guaranies Cuarenta y tres mil millones {43.000.000.000 Gs.) durante los ultimos die
(10) afios, el oferente califica para 1 (un) solo lote, por tanto, CUMPLE CON LO REQUERIDO COMO EXPERIENCIA GENERAL E
OBRAS PARA 1 (UN) SOLO LOTE.

LOTE 1 (UNO).

j”“y Orolizte

-

I’ng./Amilcar Guillén, Direc
Direccion de Proyectos Esfratégic
DIPE - MOPC




CONSORCIO AVANZA RUTA 10
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YOBAI- ID 456747

LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO

Anexo IV

Criterios de Evaluacién y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

S.A)

OFERENTE: CONSORCIO AVANZA RUTA 10 (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - OCHO A S.A. - CONSTRUPAR

Documentacion técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

a) Memoria técnica

CUMPLE / NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

a.1) Disefio Final de Ingenieria: Descripcion de la metodologia a ser
empleada para desarrollar el Disefio Final de Ingenieria, asi como del

Se ha realizado la consulta sobre

Especialmente este analisis debera ser realizado en los terraplenes de
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra
de la construccién por fases si se opta por esta alternativa.

equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE ; .
- . . . aspectos relacionados a este item la
desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una | PARA DOS .
. . . . . cual fue respondida de manera
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las (2) LOTES . .
. . ) ; e satisfactoria
obras: topografia, geotecnia, estudios hidroldgicos, ensayos de
préstamos, etc.
a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de .
) gy . . ; L Se ha realizado la consulta sobre
la obra. Se incluira un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE . .
. Ak aspectos relacionados a este item la
permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA DOS .
) . R . cual fue respondida de manera
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del | (2) LOTES . -
satisfactoria
contrato.
a.4) Planificacion detallada de los desvios de transito y de itinerarios a Pillil\/("ggs
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra. (2) LOTES
a.5) Gestion Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de la
evaluacién de impacto ambiental (Ley N° 294/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una breve descripcién metodolégica de como el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones
) . ; - CUMPLE
ambientales y sociales establecidas en la documentacién (Plan de
. ) ) P A PARA DOS
Gestion Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas (2) LOTES
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo -
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo la prevencion de
impactos negativos, minimizacién de reubicacion e inclusién de medidas
de mitigacién e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
disefo y durante la ejecucién de la obra.
a.6) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefalizacién de la zona
—_ ) . CUMPLE
donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores
) g . - . , PARA DOS
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccién Individual (EPI's) por las
. - . (2) LOTES
actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
ejecucion de los trabajos.
a.7) Justificacion del proceso constructivo, analizando la estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacién como: tratamiento de bordes con pilotes de madera, o CUMPLE Se ha realizado la consulta sobre
construccion por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA DOS aspectos relacionados a este item la
resistencia por consolidacién del suelo natural subyacente. (2) LOTES cual fue respondida de manera

satisfactoria

El oferente realizara una Planificacién de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de

obra” de este pliego de bases y condiciones.

f/

/

/ o
/. sé Cabrera

. Coordinador
Ejec. de Pytos. Estratégicos

onjo consecuencia a planificacion realizada, el oferente elaborara y presentara:
-
n .
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Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacion

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO AVANZA RUTA 10 (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - OCHO A S.A. - CONSTRUPAR

S.A)

b) Programa de trabajo

CUMPLE /NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucién del proyecto, incluyendo las entregas
parciales del Disefio Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,
con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos
terminados y utilizables en el cual se indique: OLista de actividades
suficientemente representativa que permita analizar el desarrolio de las

Se ha realizado la consulta sobre

R ULl aspectos relacionados a este item la
*Red de precedencias multiples entre actividades. PARA DOS cuZI fue respondida de manera
*Duracion estimada de las actividades. (2) LOTES . SP
- . . . satisfactoria
Porcentaje de ejecucién programado para cada mes.
*Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.
*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.
CUMPLE
b.2) Cronograma de implementacion de las ETAG y el PGAS. PARA DOS
(2) LOTES
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al
. R S CUMPLE

Programa de Ejecucion, en el cual se indique los desemboisos PARA DOS
porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no

o h (2) LOTES
se deben incluir montos, solo porcentajes de avance).
Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE 00 reallzadg Isiconsiilta so,bre

L e Lo Sy . aspectos relacionados a este item la
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA DOS :
. a cual fue respondida de manera

etc. que se asignaran al contrato. (2) LOTES

satisfactoria

>

sé Cabrera

@er@ [/ Eoordinador

Unidad Ejec. de Pytos. Estratégicos
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LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO
YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO RUTA 10 (TOCSA S.A. - CONCRETMIX S.A.)

Documentacion técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

. 5 CUMPLE / NO
al Memoria técnica CUMPLE OBSERVACIONES
a.1) Disefo Final de Ingenieria: Descripcién de la metodologia a ser
empleada para desarrollar el Disefio Final de Ingenieria, asi como del .
- . L . . ] Se ha realizado la consulta sobre
equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE ) "
. ' . aspectos relacionados a este item la
desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una | PARA DOS :
) . . . ] cual fue respondida de manera
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las (2) LOTES . A
. ! : . X o satisfactoria
obras: topografia, geotecnia, estudios hidrolégicos, ensayos de
préstamos, etc.
a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de .
. . . e . . Se ha realizado la consulta sobre
la obra. Se incluira un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE : .
. 2 aspectos relacionados a este item la
permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA DOS .
. . N . cual fue respondida de manera
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del | (2) LOTES . .
satisfactoria
contrato.
a.4) Planificacién detallada de los desvios de transito y de itinerarios a PiLFJ{“/-/\'%fS
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra. (2) LOTES
a.5) Gestion Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de la
evaluaciéon de impacto ambiental (Ley N° 294/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una breve descripcion metodolégica de cémo el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones
. . ; S CUMPLE
ambientales y sociales establecidas en la documentacién (Plan de
- : . [P R PARA DOS
Gestién Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas (2) LOTES
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo -
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo la prevencién de
impactos negativos, minimizacién de reubicacion e inclusién de medidas
de mitigacién e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
diseno y durante la ejecucion de la obra.
a.6) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefalizacién de la zona
L . . CUMPLE
donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores
. AR . I L , PARA DOS
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccién Individual (EPI’s) por las
o ; . (2) LOTES
actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
ejecucion de los trabajos.
a.7) Justificacién del proceso constructivo, analizando la estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacién como: tratamiento de bordes con pilotes de madera, o
- CUMPLE
construccion por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA DOS
resistencia por consolidacién del suelo natural subyacente.
: P . . (2) LOTES
Especialmente este andlisis debera ser realizado en los terraplenes de
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra
de la construccion por fases si se opta por esta alternativa.
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Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO RUTA 10 (TOCSA S.A. - CONCRETMIX S.A.)

El oferente realizara una Planificacién de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de
obra” de este pliego de bases y condiciones.

Como consecuencia de la planificacién realizada, el oferente elaborara y presentara:

z CUMPLE / NO
b) Programa de trabajo CUMPLE OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucion del proyecto, incluyendo las entregas
parciales del Disefio Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,
con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos
terminados y utilizables en el cual se indique: OLista de actividades
suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las

obras. CUMPLE
*Red de precedencias mdltiples entre actividades. PARA DOS
*Duracién estimada de las actividades. (2) LOTES

*Porcentaje de ejecucién programado para cada mes.

*Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.

*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.

CUMPLE
b.2) Cronograma de implementacion de las ETAG y el PGAS. PARA DOS
(2) LOTES
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al
; - . CUMPLE
Programa de Ejecucién, en el cual se indique los desembolsos PARA DOS
porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no (2) LOTES

se deben incluir montos, solo porcentajes de avance).

Se ha realizado la consulta sobre
aspectos relacionados a este item la
cual fue respondida de manera
satisfactoria

Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA DOS
etc. que se asignaran al contrato. (2) LOTES
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LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO
YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO AVANZA RUTA 10 (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - OCHO A S.A. - CONSTRUPAR
S.A)

Documentacién técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

. CUMPLE / NO
a) Memoria técnica CUMPLE OBSERVACIONES

a.1) Diseo Final de Ingenieria: Descripcién de la metodologia a ser

empleada para desarrollar el Disefio Final de Ingenieria, asi como del g
Se ha realizado la consulta sobre

equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE s e el e e e
desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una | PARA DOS cha)I fue respondida de manera
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las (2) LOTES P

obras: topografia, geotecnia, estudios hidrolégicos, ensayos de SRR

préstamos, etc.

a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de

la obra. Se incluira un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE 20l ekl [ e TRl

aspectos relacionados a este item la

permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA DOS .
. . ) . cual fue respondida de manera
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del | (2) LOTES . .
satisfactoria

contrato.
a.4) Planificacion detallada de los desvios de trénsito y de itinerarios a Pi:x%LOES
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra. (2) LOTES
a.5) Gestion Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de la
evaluacion de impacto ambiental (Ley N° 294/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una breve descripcién metodolégica de cémo el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones

) . ; i CUMPLE
ambientales y sociales establecidas en la documentacion (Plan de

e : - P L PARA DOS
Gestién Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas (2) LOTES
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo -
Gestion Ambiental y Social def Proyecto, incluyendo la prevencion de
impactos negativos, minimizacion de reubicacién e inclusién de medidas
de mitigacion e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
disefio y durante la ejecucion de la obra.
a.6) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefalizacion de |la zona

P . . CUMPLE

donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores

: A - s . : PARA DOS
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccion Individual (EPI’s) por las (2) LOTES

actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
ejecucion de los trabajos.

a.7) Justificacion del proceso constructivo, analizando |a estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacién como: tratamiento de bordes con pilotes de madera, o Se ha realizado la consulta sobre

s CUMPLE - .
construccion por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA DOS aspectos relacionados a este item la
resistencia por consolidacién del suelo natural subyacente. (2) LOTES cual fue respondida de manera

Especialmente este analisis debera ser realizado en los terraplenes de satisfactoria
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra

de la construccion por fases si se opta por esta alternativa.

El oferente realizara una Planificacion de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de
obra” de este pliego de bases y condiciones.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el oferente elaborara y presentaré:




LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO

YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacién y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO AVANZA RUTA 10 (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - OCHO A S.A. - CONSTRUPAR

S.A)

b) Programa de trabajo

CUMPLE /NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucion del proyecto, incluyendo las entregas
parciales del Disefio Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,
con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos
terminados y utilizables en el cual se indique: OLista de actividades
suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las

Se ha realizado la consulta sobre

pbras. LIz aspectos relacionados a este item la
*Red de precedencias multiples entre actividades. PARA DOS cuZI e
*Duracién estimada de las actividades. (2) LOTES . , P
i . . e satisfactoria
Porcentaje de ejecucion programado para cada mes.
*Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.
*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.
CUMPLE
b.2) Cronograma de implementacién de las ETAG y el PGAS. PARA DOS
(2) LOTES
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al
- - . CUMPLE
Programa de Ejecucion, en el cual se indique los desembolsos PARA DOS
porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no
) . h (2) LOTES
se deben incluir montos, solo porcentajes de avance).
Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE Seha reahzadg la consulta sqb re
L o L oA . aspectos relacionados a este item la
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA DOS p dida d
(2) LOTES cual fue respondida de manera

satisfactoria

etc. que se asignaran al contrato.

’/G,J«%m Conrde




INGENIERIA DE TOPOGRAFIAY
CAMINOS S.A.
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LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO
YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacién y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

Observacion: Teniendo en cuenta que para el criterio "I. Experiencia general en obras" el oferente CUMPLE LO
REQUERIDO PARA UN (1) LOTE, la evaluacién de la Memoria Técnica y el Programa de trabajo, se limité a la verificacion
de los requisitos establecidos para UN (1) LOTE.

Documentacién técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara'y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

a) Memoria técnica oo OBSERVACIONES
a.1) Diseno Final de Ingenieria: Descripcion de la metodologia a ser
empleada para desarrollar el Disefio Final de Ingenieria, asi como del .
; A L g . . Se ha realizado la consulta sobre
equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE aspectos relacionados a este item la
desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una PARA 1 cuzl fue respondida de manera
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las (UN) LOTE satisfactoriap
obras: topografia, geotecnia, estudios hidrolégicos, ensayos de
préstamos, etc.
a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de
la obra. Se incluira un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE
permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA 1
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del | (UN) LOTE
contrato.
a.4) Planificacion detallada de los desvios de transito y de itinerarios a %%:ZLF
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra. (UN) LOTE
a.5) Gestién Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de 1a
evaluacion de impacto ambiental (Ley N° 204/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una preve descripcion metodolégica de como el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones
) : ; iy CUMPLE
ambientales y sociales establecidas en la documentacién (Plan de
- . - s o PARA 1
Gestién Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas (UN) LOTE
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo -
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo la prevencién de
impactos negativos, minimizacién de reubicacién e inclusién de medidas
de mitigacion e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
disefio y durante la ejecucién de la obra.
a.6) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefializacién de la zona
N . . CUMPLE
donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores
- AN ] ¥ _ , PARA 1
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccion Individual (EPI’s) por las
o - . (UN) LOTE
actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
gjecucion de los trabajos.
a.7) Justificacién del proceso constructivo, analizando la estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacion como: tratamiento de pordes con pilotes de madera, o
- CUMPLE
construccion por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA 1
resistencia por consolidacion del suelo natural subyacente.
; Prsh . - (UN) LOTE
Especialmente este analisis debera ser realizado en |os terraplenes de
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra
de la construccién por fases si se opta por esta alternativa.
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Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacién

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

El oferente realizara una Planificacion de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de
obra” de este pliego de bases y condiciones.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el oferente elaborara y presentara:

b) Programa de trabajo gﬂ:gtg ING OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucion del proyecto, incluyendo las entregas
parciales del Disefio Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,
con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos
terminados y utilizables en el cual se indique: OLista de actividades
suficientemente representativa que permita analizar el desarrolio de las
obras. CUMPLE
"Red de precedencias multiples entre actividades. PARA 1
*Duracion estimada de las actividades. (UN) LOTE
*Porcentaje de ejecucion programado para cada mes.

*Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.

*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.

Se ha realizado la consuita sobre
aspectos relacionados a este item la
cual fue respondida de manera
satisfactoria

CUMPLE
b.2) Cronograma de implementacién de las ETAG y el PGAS, PARA 1
(UN) LOTE
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al CUMPLE
Programa de Ejecucién, en el cual se indique los desembolsos PARA 1
porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no (UN) LOTE

se deben incluir montos, solo porcentajes de avance).

Se ha realizado la consulta sobre
aspectos relacionados a este item la
cual fue respondida de manera
satisfactoria

Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA 1
etc. que se asignaran al contrato. (UN) LOTE
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LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO
YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificacion

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO WMM (WHEELCO Constructora - MM S.A. Constructora)

Observacion: Teniendo en cuenta que para el criterio "I. Experiencia general en obras" el oferente CUMPLE LO
REQUERIDO PARA UN (1) LOTE, la evaluacién de la Memoria Técnica y el Programa de trabajo, se limité a la verificacion
de los requisitos establecidos para UN (1) LOTE.

Documentacion técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

, CUMPLE / NO
a) Memoria técnica CUMPLE OBSERVACIONES

a.1) Disefio Final de Ingenieria: Descripcion de la metodologia a ser

L g 7 Se ha realizado la consulta sobre
empleada para desarrollar el Disefio Final de Ingenieria, asi como del

aspectos relacionados a este item.

equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE .

. ) ] . La respuesta al requerimiento ha
desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una PARA EL enerado una consulta adicional. |a
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las LOTE 1 9 !

cual fue respondida de manera

obras: topografia, geotecnia, estudios hidrolégicos, ensayos de satisfactoria.

préstamos, etc.

a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de

la obra. Se incluira un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE 9 i) ISEVFEEID ) Conettli) Sulol

aspectos relacionados a este item la

permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA EL -
. . ) . cual fue respondida de manera
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del LOTE 1 . .
satisfactoria
contrato.
Se ha realizado la consulta sobre
e . . " . CUMPLE - .
a.4) Planificacion detallada de los desvios de transito y de itinerarios a PARA EL aspectos relacionados a este item la
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra. LOTE 1 cual fue respondida de manera

satisfactoria

a.5) Gestion Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de la
evaluacion de impacto ambiental (Ley N° 294/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una breve descripcion metodolégica de cémo el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones Se ha realizado la consulta sobre

) X ) > CUMPLE ) .
ambientales y sociales establecidas en la documentacién (Plan de aspectos relacionados a este item la

- ' - PR L PARA EL .
Gestion Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas LOTE 1 cual fue respondida de manera
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo - satisfactoria
Gestién Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo la prevencién de
impactos negativos, minimizacién de reubicacién e inclusién de medidas
de mitigacion e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
disefio y durante la ejecucioén de la obra.

a.6) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefalizacion de la zona

AN . . CUMPLE
donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores
. S . " - . PARA EL
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccién individual (EPi’s) por las LOTE 1

actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
ejecucion de los trabajos.

a.7) Justificacién del proceso constructivo, analizando la estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacién como: tratamiento de bordes con pilotes de madera, o CUMPLE Se ha realizado la consulta sobre
construccion por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA EL aspectos relacionados a este item la
resistencia por consolidacion del suelo natural subyacente. LOTE 1 cual fue respondida de manera
Especialmente este andlisis debera ser realizado en los terraplenes de satisfactoria
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra

de la construccibw—féses si se opta por esta alternativa.

Coordinador
jec. de Pytos. Estratégicos
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LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO
YOBAI- ID 456747

Anexo IV

Criterios de Evaluacion y Calificaciéon

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: CONSORCIO WMM (WHEELCO Constructora - MM S.A. Constructora)

E! oferente realizara una Planificacion de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de
obra” de este pliego de bases y condiciones.

Como consecuencia de la planificacién realizada, el oferente elaborara y presentara:

CUMPLE / NO

b) Programa de trabajo CUMPLE OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucién del proyecto, incluyendo las entregas

parciales del Disefio Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,

con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos

terminados y utilizables en el cual se indique: CLista de actividades

suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las .

o CUMPLE Se ha reahzadg la consulta so’bre
*Red de precedencias multiples entre actividades. PARA EL aspectos reIaC|onados CER I
*Duracion estimada de las actividades. LOTE 1 S P el o) CD M)

. ) . s satisfactoria
Porcentaje de ejecucion programado para cada mes.

*Comienzo y finalizaciéon mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.

*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.

Se ha realizado la consulta sobre

e aspectos relacionados a este item la
b.2) Cronograma de implementacion de las ETAG y el PGAS. PARA EL P :
cual fue respondida de manera
LOTE 1 . .
satisfactoria
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al Se ha realizado |la consulta sobre
. . o CUMPLE . .
Programa de Ejecucion, en el cual se indique los desembolsos PARA EL aspectos relacionados a este item la

porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no LOTE 1 cual fue respondida de manera
se deben incluir montos, solo porcentajes de avance). satisfactoria

Se ha realizado la consulta sobre
aspectos relacionados a este item la
cual fue respondida de manera
satisfactoria

Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA EL
etc. que se asignaran al contrato. LOTE 1

Observacién: presenta tanto su Memoria Técnica como también su Programa de trabajo solo para el LOTE 1
CUMPLE PARA EL LOTE 1

.]1 s

%. ﬂ.ﬂuﬁw &
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YOBAI- ID 456747

LLAMADO MOPC N° 139/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA NACIONAL PY 10 TRAMO SAN CRISTOBAL - PASO

Anexo IV

Criterios de Evaluacién y Calificacion

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: Consorcio Vial San Cristobal (Benito Roggio e Hijos S.A. - Constructora Heisecke S.A. - LT S.A))

Documentacion técnica a presentar por cada Lote.

En ella el oferente expondra en forma clara y concisa las bases del estudio técnico realizado y resumira los elementos
destacables del mismo. Esta Memoria contendra como minimo los siguientes aspectos:

P CUMPLE / NO
a) Memoria técnica CUMPLE OBSERVACIONES
a.1) Disefio Final de Ingenieria: Descripcion de la metodologia a ser
empleada para desarrollar el Diserio Final de Ingenieria, asi como del Se ha realizado la consulta sobre
equipo que desarrollara esta actividad, indicando si la misma va a ser CUMPLE

aspectos relacionados a este item la

Especialmente este andlisis debera ser realizado en los terraplenes de
los puentes. Se debera contemplar la incidencia en los plazos de la obra
de la gonstruccién por Eges si se opta por esta alternativa.

desarrollada por personal propio de la firma o si sera subcontratada una PARA EL cual fue respondida de manera
firma consultora. Se detallaran los trabajos previos al comienzo de las LOTE 1 . SP
. . . ; s satisfactoria
obras: topografia, geotecnia, estudios hidrolégicos, ensayos de
préstamos, etc.
a.2) Procesos constructivos en todas las fases y de cada componente de ::’ Zitgesarezlzzﬁ)lr?agzgs:I;astzoitt):n
la obra. Se incluird un reportaje fotografico y una memoria descriptiva que| CUMPLE Lapres uesta al requerimiento ha ’
permita evaluar el grado de conocimiento, por parte del oferente, del PARA EL ener: e congulta adicional. la
emplazamiento y del terreno en el que se ejecutaran las obras objeto del Lote1 |9 . '
S cual fue respondida de manera
’ satisfactoria.

a.4) Planificacién detallada de los desvios de transito y de itinerarios a ICD:XF’;H: ;E
ser habilitados para mitigar los impactos al trafico que generara la obra, LOTE 1
a.5) Gestion Ambiental y Social: Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa ambiental nacional vigente y a lo establecido en el marco de la
evaluacioén de impacto ambiental (Ley N° 294/93) del Proyecto, incluir
bajo este requerimiento, una breve descripcién metodolégica de como el
Oferente se propone incorporar y dar cumplimiento a las consideraciones

) . h P CUMPLE
ambientales y sociales establecidas en la documentacién (Plan de

- d - P L PARA EL
Gestion Ambiental y Social - PGAS y Especificaciones Técnicas LOTE 1
Ambientales Generales - ETAG 2023) que forma parte del Anexo -
Gestién Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo la prevencion de
impactos negativos, minimizacion de reubicacion e inclusion de medidas
de mitigacion e inquietudes de salud y seguridad ocupacional en el
disefio y durante |a ejecucién de la obra.
a.8) Seguridad vial, Salud y seguridad ocupacional: Medidas a implantar
para minimizar al maximo los riesgos de accidentes viales,
implementando sistema de carteleria para la sefializacién de la zona

. . . CUMPLE

donde seran ejecutadas las obras, tanto asi para los trabajadores

. L . y L . PARA EL
mediante la utilizacién de Equipos de Proteccidn Individual (EPI's) por las LOTE 1
actividades que realizan en los procesos constructivos y los programas
sanitarios para garantizar la salubridad en los campamentos, durante la
ejecucion de los trabajos.
a.7) Justificacion del proceso constructivo, analizando la estabilidad de
los terraplenes a construir, y la necesidad, o no, de medidas especiales
de estabilizacion como: tratamiento de bordes con pilotes de madera, o

iy CUMPLE

construccién por fases de los terraplenes para asegurar el aumento de PARA EL
resistencia por consolidaciéon del suelo natural subyacente. LOTE 1

B | é Cabrera
Q:‘! M’E inador
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Anexo IV

Criterios de Evaluacién y Calificacion

Memoria Técnica y Programa de trabajo

OFERENTE: Consorcio Vial San Cristobal (Benito Roggio e Hijos S.A. - Constructora Heisecke S.A. - LT S.A.)

El oferente realizara una Planificacion de la obra teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales ofertados que
adscribira a cada trabajo, adaptada a los plazos parciales y al plazo total establecido en el apartado “4.14.2. Plazos de
obra” de este pliego de bases y condiciones.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el oferente elaborara y presentara:

CUMPLE / NO
b) Programa de trabajo CUMPLE OBSERVACIONES

b.1) Cronograma de ejecucién del proyecto, incluyendo las entregas
parciales del Disefo Final de Ingenieria, en base a un diagrama de Gantt,
con el desarrollo de todos los items de trabajo, de cada uno de los tramos
terminados y utilizables en el cual se indique: ~Lista de actividades
suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las
obras. CUMPLE
*Red de precedencias mdltiples entre actividades. PARA EL
*Duracién estimada de las actividades. LOTE1
*Porcentaje de ejecucién programado para cada mes.

*Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, referidos al inicio de la
obra.

*Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
oferente considere oportuno aportar, definiendo plenamente su concepto.

Se ha realizado la consulta sobre
aspectos relacionados a este item la
cual fue respondida de manera
satisfactoria

CUMPLE
b.2) Cronograma de implementacion de las ETAG y el PGAS. PARA EL
LOTE 1
b.3) Curva de avance financiero en porcentaje correspondiente al
; - . CUMPLE
Programa de Ejecucion, en el cual se indique los desembolsos PARA EL
porcentuales previstos para cada mes y su acumulado. (En este punto no LOTE 1

se deben incluir montos, solo porcentajes de avance).

Asimismo, se especificaran los medios de Oficina Técnica a pie de obra: | CUMPLE
medios informaticos, de comunicaciones, ofimatica, vehiculos de obra, PARA EL
etc. que se asignaran al contrato. LOTE 1

Observacién: presenta tanto su Memoria Técnica como también su Programa de trabajo solo para el LOTE 1
CUMPLE PARA EL LOTE 1

/
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