DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 410121

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:28 del día 6/9/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 410121 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI de la Institución:

Código Verificador: 7a19093ba5b51fb596614e9bc954c146

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
UOC:	Uoc Conatel
Código SICP:	1311

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
La cobertura de seguro requerida a los bienes será: Los nuevos equipos, y accesorios que se suministren como parte de las Estaciones deberán contar con un seguro contra todo riesgo que deberá estar vigente desde la entrega de los bienes en el lugar hasta la Recepción Definitiva. SEGURO CONTRA TODO RIESGO: Todos los bienes correspondientes de la presente licitación deberán contar con un seguro contra todo riesgo que deberá estar vigente desde la entrega de los bienes en el lugar de entrega hasta por un plazo de 12 meses. Consultamos a la convocante, ¿cuál sería el plazo del seguro contra todo riesgo?, teniendo en cuenta que en la sección de Datos de la Licitación la cobertura de seguro requerida menciona que debe ser desde la entrega de los bienes hasta la recepción definitiva, pero en la sección de Especificaciones Técnicas menciona que debe ser desde la entrega hasta un plazo de 12 meses.	27-07-2022	18:24:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ajusta este requerimiento, Favor remitirse a la Adenda N° 2	08-08-2022	13:13:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES. GARANTÍA DE LOS BIENES: Todos los bienes correspondientes de la presente licitación deberán poseer Garantía por un período de 12 (doce) meses contados a partir de la Recepción Provisoria. Consultamos a la convocante, ¿Cuándo inicia el plazo de garantía de los bienes?, considerando que en la sección Datos de la Licitación menciona que sería a partir de la recepción definitiva, en cambio, en la sección de Especificaciones Técnicas menciona que es a partir de la recepción provisoria.	27-07-2022	18:24:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el PLAZO E VALIDEZ de la garantía de los bienes inicia luego de la RECEPCIÓN PROVISORIA de los mismos hasta la finalización del contrato.-	08-08-2022	13:15:18

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % Considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01% por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción y ajuste del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes y/o servicios; estableciendo un porcentaje no superior al 0,1%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato, el principio de reciprocidad entre las partes. Lo solicitado se sustenta en el Art. 44 de la Constitución Nacional: ...No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. La presente consulta cumple, a su vez, en manifestar nuestra inconformidad a la desproporcionada y excesiva multa propuesta por la contratante.	27-07-2022	18:25:10

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ajusta el porcentaje de multa, remitirse a la Adenda N° 2.-	08-08-2022	13:10:55

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos encarecidamente a la convocante extender el plazo de consultas, considerando la envergadura del proyecto y atendiendo al corto plazo de entre la publicación de llamado y el plazo límite para la recepción de las consultas. Con esto da oportunidad de participación a potenciales oferentes, para que puedan aclarar las dudas y adecuarse a sus necesidades.	27-07-2022	18:25:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	08-08-2022	13:17:51

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante confirmar la interpretación de que el plazo de reposición de bienes y el plazo de entrega de bienes es el mismo.	27-07-2022	23:33:04

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se confirma la interpretación que el plazo de reposición de los bienes es igual al plazo de entrega, considerando desde la solicitud de reposición de los mismos.-	08-08-2022	13:12:18

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita encarecidamente a la convocante ampliar el periodo de entrega de los equipos de 12 meses a 20 meses, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que deben ser fabricados, importados e instalados. Esto responde también a la capacidad del mismo fabricante para la producción de los equipos teniendo en cuenta la escases GLOBAL de materia prima para componentes tecnológicos debido a la crisis generada en años anteriores por la pandemia COVID-19.	03-08-2022	17:28:42

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.-	08-08-2022	13:12:52

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita encarecidamente a la convocante ampliar el periodo de entrega de los equipos de 12 meses a 20 meses, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que deben ser fabricados, importados e instalados. Esto responde también a la capacidad del mismo fabricante para la producción de los equipos teniendo en cuenta la escases GLOBAL de materia prima para componentes tecnológicos debido a la crisis generada en años anteriores por la pandemia COVID-19.	03-08-2022	17:31:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.-	08-08-2022	13:12:59

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 2 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda posea un alcance de frecuencia hasta 40 GHz. Se solicita disminuir este ancho de banda de 40 GHz a 35 GHz.	12-08-2022	16:28:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC.	23-08-2022	14:46:20

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 2 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 40 MHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 40 MHz a 150 MHz.	12-08-2022	16:28:32

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 03	23-08-2022	14:46:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 3 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 100 KHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 100 KHz a 150 KHz.	12-08-2022	16:28:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC.	23-08-2022	14:46:51

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 4 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 100 KHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 100 KHz a 150 KHz.	12-08-2022	16:29:12

RESPUESTAS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC	23-08-2022	14:47:06

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
1508016968	Póliza	Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros	01-09-2022	06-09-2022	03-01-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Ampliación equipo portátil para medición en banda selectiva)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	SRM 3006	Alemania		784.000.000	784.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Ampliación Equipo Portátil para medición en Banda Ancha)					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	NBM 550	Alemania		169.000.000	507.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Estación Fija de Banda Ancha)					61
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	AMB 8059/03	Italia		246.540.000	15.038.940.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Estación Fija de Banda Selectiva)					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	AMS 8061	Italia		554.000.000	2.770.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	18.973.468.301	06-09-2022	09:18:55.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab978bba3cdd127edc30f7c65683dc9	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	19.069.484.152	06-09-2022	09:18:36.244	Periodo Aleatorio

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	914a3cc62226fc67c430b316cc31618c	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	19.099.940.000	06-09-2022	09:00:02.600	Propuesta
		Código Verificador:	7122f647244623771491 1cc67fdadc0b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	18.973.468.301

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016715-5 - COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	18.973.468.301

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-09-2022	09:10:00.016
Buenos dias, comenzamos la Subasta.	06-09-2022	09:10:11.308
Señor/a Oferente, baje su precio	06-09-2022	09:10:17.821
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-09-2022	09:12:17.052
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-09-2022	09:12:21.006
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-09-2022	09:18:21.197
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-09-2022	09:28:00.421
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-09-2022	09:28:00.463

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	410121				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI				
ENTIDAD CONVOCANTE	Comisión Nacional de Telecomunicaciones / Uoc Conatel				
FECHA DE APERTURA	7-Septiembre-2022	**HORA APERTURA**	10:00	**HORA FIN**	10:15
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	PRESIDENTE FRANCO 780, EDIFICIO AYFRA, PISO 3, GOC				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Ing. Com. Pablo Paniagua - Funcionario de la Gerencia Operativa de Contrataciones				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Sra. Lorena Kirmser - Funcionaria de la Gerencia Operativa de Contrataciones Abg. Juan Aresio Ortiz - Funcionario de la Auditoria Interna				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80016715-5	COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	licitaciones@comtel.com.py

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité

Abg. Juan Aresio Ortiz
Auditoría Interna
CONATEL

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

LORENA KIRMSER
Jefa Unid. de Planif. y
Estudios de Mercado - G.O.C.
CONATEL

de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 18.973.468.301 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 955.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 6/09/2022 a 3/01/2023, 120 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	161	1710348	NO

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:15 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Abg. Juan Aresio Ortiz
Auditoría Interna
CONATEL

Ing. Com. Pablo Paniagua
Jefe Interino
Unidad de Gestión de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones

..NA KIRMSER
..ía Unid. de Planif. y
..dios de Mercado - G.O.C.
CONATEL