UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN. DE ADJUDICACIÓN

Capiatá, 04 de noviembre de 2011.-

Señor
Intendente Municipal de la Ciudad de Capiatá.
Presente

En representación de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 10º Numeral 9 de Dto. Reglamentario No. 21.909/03, me dirijo a Usted, a fin de expresar cuanto sigue:

Que, en el marco del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA **CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO, CÑIA. 7 YBYRARO**, procediéndose al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa convocado por la Municipalidad de Capiatá.

Se recepcionarón 3 (tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: SANTA TERESA – EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS EL TAURO S.A.C.I.E. – ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO.

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 18 de octubre del año 2011, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.-

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes habilitados, según consta en el Anexo "A" "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.-

Que, se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Anexo "B", "Cuadro Comparativo de Ofertas", el cual forma parte del presente Informe.-

Anexo A

Evaluación de la Documentación Requerida

Listado de las documentaciones solicitadas	SANTA TERESA	EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS EL TAURO S.A.C.I.E.	ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	N/C	Cumple	N/C
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	N/C	Cumple	N/C
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) el código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple
RESULTADO	**PASA**	**PASA**	**PASA**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • Unidad Operativa de Contrataciones •

Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO, CÑIA. 7 YBYRARO

Items	Descripción	EMTAUSA Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.					SANTA TERESA					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Preparación de obra															
1	a- Replanteo y marcación			116,66	2.500	291.650			116,66	10.000	1.166.600			116,66	2.500	291.650
	Movimiento de tierra															
2	a- Relleno apisonado H=0,25			35	75.000	2.625.000			35	90.000	3.150.000			35	54000	1.890.000
3	b- Excavacion cimemt Corrida Prof. 050			18,09	22.000	397.980			18,09	90.000	1.628.100			18,09	25.000	452.250
	Cimiento															
4	a- Piedra bruta Blanca (1:2:10)			18,09	277.964	5.028.369			18,09	350.000	6.331.500			18,09	320.000	5.788.800
	Estructuras Ho.Ao 1:2:4															
5	a- Encadenado 013x027 inf y sup			72,35	88.943	6.435.026			72,35	35.000	2.532.250			72,35	120.000	8.682.000
6	a- Encadenado 027x027 inf y sup			6	129.579	777.474			6	80.000	480.000			6	130.000	780.000
	Mamposteria															
7	a- Nivelacion 030 (1-2-8)			21,71	93.268	2.024.848			21,71	8.000	173.680			21,71	105.000	2.279.550
8	b- Elevacion 015 común (1-2-10)			260,46	59.458	15.486.431			260,46	5.000	1.302.300			260,46	72.000	18.753.120
9	C- Elevaci6n 030 común (1-2-10)			28	94.036	2.633.008			28	5.000	140.000			28	105.000	2.940.000
10	d- Sardinel Laminado (1-1-6)			25	43.257	1.081.425			25	6.000	150.000			25	40.000	1.000.000
	Aislacion															
11	a- Horizontal (1-3)			72,35	17.917	1.296.295			72,35	7.500	542.625			72,35	20.000	1.447.000

	Techos															
12	a- Techo de tejas con tejuelon tirantes y vigas de Ho. Ao.			122,5	159.574	19.547.815			122,5	25.000	3.062.500			122,5	158.000	19.355.000
	Revoques															
13	a- Pared interior filtrado			221,66	22.593	5.007.964			221,66	7.000	1.551.620			221,66	14.000	3.103.240
14	b- Pared exterior con hidróf. (1-4-16)			260,46	24.593	6.405.493			260,46	8.000	2.083.680			260,46	23.000	5.990.580
15	d- Pared base azulejos con hidróf. (1-4-16)			38,8	24.593	954.208			38,8	8.999	349.161			38,8	12.500	485.000
	Contrapiso															
16	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)			81,72	28.381	2.319.295			81,72	45.000	3.677.400			81,72	24.200	1.977.624
17	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)			11,3	28.381	320.705			11,3	5.000	56.500			11,3	24.200	273.460
	Piso															
18	a- Calcareo base gris			83,39	55.522	4.629.980			83,39	6.000	500.340			83,39	48.000	4.002.720
19	b- Ceramico PI 5			9,61	72.473	696.466			9,61	7.000	67.270			9,61	70.000	672.700
20	c- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm			25	18.943	473.575			25	5.000	125.000			25	24.000	600.000
	Zócalo															
21	a- Calcareo base gris			85	18.709	1.590.265			85	6.000	510.000			85	12.000	1.020.000
	Revestimiento															
	a- azulejos blanco															
22	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10			38,80	61.710	2.394.348			38,80	25.000	970.000			38,80	60.000	2.328.000
	Mesadas															
23	a- De HoAo revestido de azulejos con cantonera de			2,10	74.120	155.652			2,10	90.000	189.000			2,10	880.000	1.848.000

	Aberturas de madera															
24	a- P. Placa 0,7x2,10			3,00	393.340	1.180.020			3,00	120.000	360.000			3,00	550.000	1.650.000
25	b- P. Placa 0,9x2:10			2,00	442.340	884.680			2,00	120.000	240.000			2,00	605.000	1.210.000
26	c- P. Placa 1,2x2.1 (090+0,3) mirilia y guarda			1,00	583.340	583.340			1,00	150.000	150.000			1,00	715.000	715.000
	Aberturas metalicas															
27	a- Ventana balancin 1,50x1,10			3,00	281.271	843.813			3,00	70.000	210.000			3,00	300.000	900.000
28	b- Ventana balancin 0,60x0,40			4,00	145.271	581.084			4,00	30.000	120.000			4,00	150.000	600.000
29	c- Ventana baiancin 1,20x1,10			1,00	251.271	251.271			1,00	60.000	60.000			1,00	250.000	250.000
30	d- Puerta raja compresor 1,2x2,1			1,00	555.843	555.843			1,00	250.000	250.000			1,00	350.000	350.000
31	e- Porton acceso peatonal y vehicular			10,00	175.271	1.752.710			10,00	500.000	5.000.000			10,00	200.000	2.000.000
	Vidrios															
32	a- Doble			9,00	98.536	886.824			9,00	200.000	1.800.000			9,00	93.500	841.500
	Instalacion agua corriente															
33	a- Caneria PVC 3/4"			30,00	12.227	366.810			30,00	58.000	1.740.000			30,00	12.000	360.000
34	b- Caneria PVC 1/2"			15,00	9.220	138.300			15,00	45.000	675.000			15,00	11.000	165.000
35	C- Llaves depaso 3/4"			1,00	88.620	88.620			1,00	5.000	5.000			1,00	65.000	65.000
36	d- Llaves de paso 1/2"			4,00	65.620	262.480			4,00	4.500	18.000			4,00	45.000	180.000
37	e- Canillas de patio de 1/2"			1,00	55.910	55.910			1,00	5.000	5.000			1,00	50.000	50.000
	Desague cloacal															
38	a- Caneria PVC 40			9,00	14.731	132.579			9,00	40.000	360.000			9,00	12.000	108.000
39	b- Caneria PVC 50			15,00	17.396	260.940			15,00	50.000	750.000			15,00	14.000	210.000

40	c- Caneria PVC 75			10,00	22.376	223.760			10,00	60.000	600.000			10,00	25.000	250.000
41	d- Caneria PVC 100			30,00	28.565	856.950			30,00	70.000	2.100.000			30,00	19.000	570.000
42	e- Desengrasador			1,00	154.188	154.188			1,00	10.000	10.000			1,00	130.000	130.000
43	f- Rejilla de piso sifonada			4,00	69.800	279.200			4,00	7.500	30.000			4,00	75.000	300.000
44	g- Camara inspection 040x040			3,00	162.248	486.744			3,00	10.000	30.000			3,00	180.000	540.000
45	h- Carrara inspection 050x050			1,00	197.248	197.248			1,00	15.000	15.000			1,00	198.000	198.000
46	i- Camara inspeccion 060x060			1,00	233.203	233.203			1,00	25.000	25.000			1,00	231.000	231.000
47	j- Camara séptica			1,00	998.912	998.912			1,00	30.000	30.000			1,00	800.000	800.000
48	k- Pozo absorbents			1,00	1.461.352	1.461.352			1,00	250.000	250.000			1,00	1.100.000	1.100.000
	Artefactos Sanitarios															
49	a- Inodoro blanco			3,00	220.000	660.000			3,00	95.000	285.000			3,00	272.500	817.500
50	b- Lavatoro mediano con pedestal con griferia			4,00	289.650	1.158.600			4,00	300.000	1.200.000			4,00	260.304	1.041.216
51	c- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)			2,00	496.000	992.000			2,00	300.000	600.000			2,00	132.000	264.000
52	d- Accesorios de losa			5,00	120.000	600.000			5,00	150.000	750.000			5,00	38.500	192.500
	Desague Pluvial															
53	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa Nº 26			14,00	35.000	490.000			14,00	40.000	560.000			14,00	36.300	508.200
54	b- Canaleta limahoya Des 060 chapa Nº 26			10,00	55.000	550.000			10,00	75.000	750.000			10,00	69.300	693.000
55	c- Bajada externa Des 033 chapa Nº 26			15,00	35.000	525.000			15,00	50.000	750.000			15,00	36.300	544.500
	Instalación Eléctrica															
56	a- Bocas de laces y tomas monofasicas			25,00	78.744	1.968.600			25,00	50.000	1.250.000			25,00	66.000	1.650.000
57	b- Bocas de ventilador de techo			4,00	135.200	540.800			4,00	5.000	20.000			4,00	66.000	264.000
58	c- Bocas de Lomas especiales			2,00	279.104	558.208			2,00	5.000	10.000			2,00	99.000	198.000
59	d- Linea para corpresor			1,00	279.104	279.104			1,00	10.000	10.000			1,00	132.000	132.000

60	e- Linea para ducha			1,00	279.104	279.104			1,00	25.000	25.000			1,00	132.000	132.000
61	f- Artefactos fluorescentes 1x2Ow			4,00	45.000	180.000			4,00	15.000	60.000			4,00	55.000	220.000
62	g- Artefactos fluorescentes 1x40w			5,00	50.000	250.000			5,00	20.000	100.000			5,00	85.000	425.000
63	h- Artefactos fluorescentes 2x40w			8,00	90.000	720.000			8,00	30.000	240.000			8,00	132.000	1.056.000
64	i- Ventilador de techo			4,00	330.000	1.320.000			4,00	90.000	360.000			4,00	350.000	1.400.000
65	j- Ducha electrica			1,00	115.000	115.000			1,00	50.000	50.000			1,00	82.940	82.940
66	k- Tablero seccional trifasico cornpuesto de: 12 llaves monofasicas de 10 A - 8 Llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de cort 40 A			1,00	900.000	900.000			1,00	50.000	50.000			1,00	595.000	595.000
67	l- Registro electrico			1,00	192.363	192.363			1,00	250.000	250.000			1,00	99.000	99.000
68	m- Pilastra de ladrillo vista			1,00	993.804	993.804			1,00	300.000	300.000			1,00	660.000	660.000
69	n- Acometida desde medidor al T.P. Alimentac.			1,00	435.000	435.000			1,00	500.000	500.000			1,00	500.000	500.000
	Pinturas															
70	a- Pared exterior a la cal			288,00	8.165	2.351.520			288,00	60.000	17.280.000			288,00	6.000	1.728.000
71	b- Pared visto con silicona previa limpieza			60,00	12.730	763.800			60,00	75.000	4.500.000			60,00	15.000	900.000
72	c- Pared interior a la cal			288,00	7.270	2.093.760			288,00	90.000	25.920.000			288,00	6.000	1.728.000
73	d- Techo tejuelon barniz y Ho. sinietico			139,90	12.275	1.717.273			139,90	5.000	699.500			139,90	20.000	2.798.000
74	e- Abertura madera sintetico			12,00	19.211	230.532			12,00	120.000	1.440.000			12,00	18.000	216.000
75	f- Abertura metalica sintetico			10,96	19.496	213.676			10,96	180.000	1.972.800			10,96	18.000	197.280
76	g- Canaleta y bajada sintetico			21,60	12.338	266.501			21,60	200.000	4.320.000			21,60	7.000	151.200
	Varios															
77	a- Cartel identificador 3mts. x 2 mts.			1,00	350.000	350.000			1,00	500.010	500.010			1,00	600.000	600.000
78	c- Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de altura			125,00	50.000	6.250.000			125,00	80.000	10.000.000			125,00	60.000	7.500.000
79	d- Limpieza periódica y final de obra			116,66	11.000	1.283.260			116,66	52.933	6.175.164			116,66	2.000	233.320
						125.517.957					**126.500.000**					**127.260.850**

Que, evaluadas las ofertas según cuadro comparativo de las ofertas y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 28º de la Ley No. 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", el artículo 63º del Dto. Reglamentario Nº 21.909/03.

Por todo lo expuesto se recomienda adjudicar a la siguiente empresa porque cumplen con las especificaciones técnicas para la realización de la obra, conforme se detallan a continuación:

Empresa Adjudicada: EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. – RUC: 80026678-1, según el siguiente detalle:

Ítems Adjudicados: por el total

Monto de la oferta: Gs. **125.517.957.-** (Guaraníes ciento veinte y cinco millones quinientos diez y siete mil novecientos cincuenta y siete)

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 125.517.957.- (Guaraníes ciento veinte y cinco millones quinientos diez y siete mil novecientos cincuenta y siete)

Se recomienda, consecuentemente, adjudicar a la citada empresa la realización de la obra objeto del llamado.

Se adjuntan documentos.

Atentamente.

C.P. Julio César Bareiro Britez
Responsable UOC