ANEXO B-02-08

Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JUAN PABLO II" con ID: 426966

		BRAMANTE S.A con ruc 80093023-1				PRESERGEN CON RUC N° 1056732-1											
Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE NRO: 1 BARRIO JUAN PABLO II LOTE 1 - TRAMO N° 01																	
1	Cartel de Obra	M2	2	585.000	**1.170.000**	M2	2	650.000	1.300.000								
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	1.695	3.870	**6.559.650**	M2	1.695	4.300	7.288.500								
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	1.695	3.735	**6.330.825**	M2	1.695	4.150	7.034.250								
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	945.000	**1.890.000**	UNI	2	1.050.000	2.100.000								
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	339	4.365	**1.479.735**	M3	339	4.850	1.644.150								
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M2	1.695	34.650	**58.731.750**	M2	1.695	38.500	65.257.500								
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	1.695	4.365	**7.398.675**	M2	1.695	4.850	8.220.750								
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	429	31.950	**13.706.550**	ML	429	35.500	15.229.500								
9	Compactación preliminar	M2	1.695	3.555	**6.025.725**	M2	1.695	3.950	6.695.250								
10	Compactación Final	M2	1.695	3.555	**6.025.725**	M2	1.695	3.950	6.695.250								
11	Limpieza final de obra	M2	1.695	1.935	**3.279.825**	M2	1.695	2.150	3.644.250								
LOTE NRO: 2 BARRIO JUAN PABLO II LOTE 2 - TRAMO N° 02																	
1	Cartel de Obra	M2	2	585.000	**1.170.000**	M2	2	650.000	1.300.000								
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	M2	979	3.870	**3.788.730**	M2	979	4.300	4.209.700								
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	M2	979	3.735	**3.656.565**	M2	979	4.150	4.062.850								
4	Señalizacion nomenclatura de calles	UNI	2	945.000	**1.890.000**	UNI	2	1.050.000	2.100.000								
5	Colchón: Tierra Colorada	M3	195,8	4.365	**854.667**	M3	195,8	4.850	949.630								
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	M2	979	34.650	**33.922.350**	M2	979	38.500	37.691.500								
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	M2	979	4.365	**4.273.335**	M2	979	4.850	4.748.150								
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ML	122	31.950	**3.897.900**	ML	122	35.500	4.331.000								
9	Compactación preliminar	M2	979	3.555	**3.480.345**	M2	979	3.950	3.867.050								
10	Compactación Final	M2	979	3.555	**3.480.345**	M2	979	3.950	3.867.050								
11	Limpieza final de obra	M2	979	1.935	**1.894.365**	M2	979	2.150	2.104.850								

Abog. Carolina Benítez
Responsable de U.O.C.

Julia Carolina Benitez