# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 103/2022 CON ID N° 420571 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA BAJA CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 4839, MEDALLA MILAGROSA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***PAVINOMICO RUC N°3415508-2 CORREO: pavinomicopy@gmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel metalico con soporte | UNI | Pavinomico | Py | 562,688 | 2.4 | 617,269 | 1,481,446 | 54,581 | 9.70% |
| 2 | Limpieza y preparacion del terreno | M2 | Pavinomico | Py | 8,321 | 50.87 | 9,128 | 464,341 | 807 | 9.70% |
| 3 | Replanteo | M2 | Pavinomico | Py | 6,602 | 50.87 | 7,242 | 368,401 | 640 | 9.69% |
| 4 | Vallado de obra | M2 | Pavinomico | Py | 116,818 | 15 | 128,149 | 1,922,235 | 11,331 | 9.70% |
| 5 | Excavación para carga de cimiento de PBC | M3 | Pavinomico | Py | 71,548 | 19.72 | 78,488 | 1,547,783 | 6,940 | 9.70% |
| 6 | Carga de Cimiento de PBC (0,50x0,60) | M3 | Pavinomico | | 484,708 | 8.21 | 531,725 | 4,365,462 | 47,017 | 9.70% |
| 7 | Excavación para zapata de H°A° | M3 | Pavinomico | Py | 52,710 | 16.16 | 57,823 | 934,420 | 5,113 | 9.70% |
| 8 | Carga de Zapatas de H°A° | M3 | Pavinomico | Py | 2,062,558 | 8.08 | 2,262,626 | 18,282,018 | 200,068 | 9.70% |
| 9 | Pilar de H°A° | M3 | Pavinomico | Py | 2,851,545 | 1.92 | 3,128,145 | 6,006,038 | 276,600 | 9.70% |
| 10 | Vigas de H°A° | M3 | Pavinomico | Py | 2,923,278 | 4.9 | 3,206,836 | 15,713,496 | 283,558 | 9.70% |
| 11 | Losa de H°A° | M3 | Pavinomico | Py | 2,583,707 | 5.08 | 2,834,327 | 14,398,381 | 250,620 | 9.70% |
| 12 | Loseta de H°A° | M3 | Pavinomico | | 2,147,949 | 0.12 | 2,356,300 | 282,756 | 208,351 | 9.70% |
| 13 | Encadenado Inferior de H°A° | M3 | Pavinomico | py | 2,228,420 | 2.24 | 2,444,577 | 5,475,852 | 216,157 | 9.70% |
| 14 | De 0,30 mts | M2 | Pavinomico | py | 218,870 | 8.09 | 240,100 | 1,942,409 | 21,230 | 9.70% |
| 15 | Relleno y apisionado de interiores | M3 | Pavinomico | py | 134,070 | 7.63 | 147,075 | 1,122,182 | 13,005 | 9.70% |
| 16 | De paredes | ml | Pavinomico | py | 39,466 | 26.98 | 43,294 | 1,168,072 | 3,828 | 9.70% |
| 17 | De losa (incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim, una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | Pavinomico | | 208,570 | 68.74 | 228,801 | 15,727,781 | 20,231 | 9.70% |
| 18 | De Paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo | M2 | Pavinomico | py | 233,126 | 59.34 | 255,739 | 15,175,552 | 22,613 | 9.70% |
| 19 | Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas) | ml | Pavinomico | py | 25,111 | 11.36 | 27,547 | 312,934 | 2,436 | 9.70% |
| 20 | Servicio de pintura de paredes y murallas | M2 | Pavinomico | py | 37,441 | 99 | 41,073 | 4,066,227 | 3,632 | 9.70% |
| 21 | De pilares de H°A° con azotada impermeable | M2 | Pavinomico | py | 64,733 | 8.72 | 71,012 | 619,225 | 6,279 | 9.70% |

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque
U.O.C

Abg. Pablo Javier Cardozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable | M2 | Pavinomico | py | 64,733 | 82.97 | 71,012 | 5,891,866 | 6,279 | 9.70% |
| 23 | Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja) | M2 | Pavinomico | py | 55,367 | 37.7 | 60,738 | 2,289,823 | 5,371 | 9.70% |
| 24 | Carpeta de regularizacion | M2 | Pavinomico | | 36,597 | 37.7 | 40,147 | 1,513,542 | 3,550 | 9.70% |
| 25 | Piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye materil y mano de obra. | M2 | Pavinomico | | 118,031 | 37.7 | 129,480 | 4,881,396 | 11,449 | 9.70% |
| 26 | Zocalo Ceramico | ml | Pavinomico | Py | 23,909 | 32 | 26,228 | 839,296 | 2,319 | 9.70% |
| 27 | Piso de Baldosón de Hº(40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra | M2 | Pavinomico | | 104,522 | 8 | 114,631 | 917,048 | 10,109 | 9.67% |
| 28 | Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base y carpeta | M2 | Pavinomico | Py | 142,522 | 1.08 | 156,347 | 168,855 | 13,825 | 9.70% |
| 29 | Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocacion) | UNI | Pavinomico | Py | 1,760,587 | 1 | 1,931,364 | 1,931,364 | 170,777 | 9.70% |
| 30 | Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación | UNI | Pavinomico | Py | 550,183 | 4 | 603,551 | 2,414,204 | 53,368 | 9.70% |
| 31 | De paredes revocadas interior y exterior al agua blanco o Color | M2 | Pavinomico | Py | 27,045 | 99 | 29,668 | 2,937,132 | 2,623 | 9.70% |
| 32 | De pilares al agua | M2 | Pavinomico | Py | 27,045 | 8.72 | 29,668 | 258,705 | 2,623 | 9.70% |
| 33 | De Losas y Vigas a la cal | M2 | Pavinomico | | 18,649 | 82.97 | 20,458 | 1,697,400 | 1,809 | 9.70% |
| 34 | De Aberturas Metálicas con pintura sintética | M2 | Pavinomico | py | 39,224 | 12.24 | 43,029 | 526,675 | 3,805 | 9.70% |
| 35 | Provisión y colocación Vidrios crudos | M2 | Pavinomico | py | 178,679 | 7.2 | 196,011 | 1,411,279 | 17,332 | 9.70% |
| 36 | Provisión y colocación de TABLERO SECCIONAL | UNI | Pavinomico | py | 704,343 | 1 | 772,664 | 772,664 | 68,321 | 9.70% |
| 37 | Tablero comando de luces | UNI | Pavinomico | py | 175,412 | 1 | 192,427 | 192,427 | 17,015 | 9.70% |
| 38 | Tablero comando de ventiladores | UNI | Pavinomico | | 175,412 | 1 | 192,427 | 192,427 | 17,015 | 9.70% |
| 39 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | Pavinomico | py | 90,911 | 7 | 99,729 | 698,103 | 8,818 | 9.70% |
| 40 | Tomas | UNI | Pavinomico | py | 85,353 | 3 | 93,632 | 280,896 | 8,279 | 9.70% |
| 41 | Instalación de artefacto electrico - ventilador | UNI | Pavinomico | py | 545,637 | 4 | 598,564 | 2,394,256 | 52,927 | 9.70% |
| 42 | Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores | UNI | Pavinomico | py | 97,192 | 14 | 106,620 | 1,492,680 | 9,428 | 9.70% |
| 43 | Pizarrón acrilico 3,00x1,20m (incluye material y colocacion) | UNI | Pavinomico | py | 1,150,766 | 1 | 1,262,390 | 1,262,390 | 111,624 | 9.70% |
| 44 | Limpieza Final (incluye acarreo de escombros) | M2 | Pavinomico | py | 7,925 | 50.87 | 8,694 | 442,264 | 769 | 9.70% |
| | **TOTAL** | | | | | | | **146,783,703** | | |

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Gustavo Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C.

Dr. Pablo Andrés Pedroso Sanchez
Dirección de Catastro
Municipalidad de Luque