MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2021

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTA DE FORMACIÓN EN LA ESC. BÁS. N° 4329 MARÍA AUXILIADORA"- ID: 393604

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Empresa 1: ARQUI TEC CONSTRUCCIONES				Empresa 2: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1,1	Cartel de Obras	gl	1	2.891.754	2.891.754	gl	1	2.897.549	2.897.549				
1,2	Replanteo y marcación	M2	180	5.273	949.140	M2	180	5.284	951.120				
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				-				-				
2,1	Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	2,67	1.918.386	5.122.091	m3	2,67	1.922.230	5.132.354				
2,2	Tronco de pilar 20x40x1,2	m3	0,67	2.775.988	1.859.912	m3	0,67	2.781.551	1.863.639				
3	**ESTRUCTURA METALICA**				-				-				
3,1	Pilar Metalico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	ml	42	220.475	9.259.950	ml	42	220.917	9.278.514				
3,2	Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(incluye correa c 1,5 m máx.)	ml	73,27	255.048	18.687.367	ml	73,27	255.559	18.724.808				
4	**TECHO**				-				-				
4,1	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	m2	186,3	152.877	28.480.985	m2	186,3	153.183	28.537.993				
4,2	Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	ml	55	64.559	3.550.745	ml	55	64.688	3.557.840				
4,3	Plataforma de Mastil de 1,80 X 7,20 - UN.	gl	1	17.323.081	17.323.081	gl	1	17.357.797	17.357.797				
5	**PISO**				-				-				

5,1	Relleno y compactacion	m3	36	88.608	3.189.888	m3	36	88.786	3.196.296				
5,2	Nivelacion de 0,30 perimetral	ml	54	55.264	2.984.256	ml	54	55.375	2.990.250				
5,3	Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	178,2	121.928	21.727.570	m2	178,2	122.172	21.771.050				
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				-				-				
6,1	Extensión de cableado red eléctrica	gl	1	383.219	383.219	gl	1	383.987	383.987				
6,2	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	gl	1	706.318	706.318	gl	1	707.733	707.733				
6,3	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	ud	4	744.865	2.979.460	ud	4	746.358	2.985.432				
7	**SERVICIO DE PINTURA**				-				-				
7,1	Pinturas de Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	180	24.948	4.490.640	m2	180	24.998	4.499.640				
8	**LIMPIEZA FINAL**				-				-				
8,1	Limpieza Final de Obra	gl	1	1.461.444	1.461.444	gl	1	1.464.418	1.464.418				
	TOTAL GUARANÍES				126.047.820				126.300.421				

MARÍA LUZ BENÍTEZ BALBUENA
Responsable U.O.C.